CONTRATO N° GR- L-026 -2020

CONTRATO DE ACCESO Y USO DE POSTES O TORRES DE DISTRIBUCIÓN COMO SOPORTE DE CABLES DE TELECOMUNICACIÓN CELEBRADO ENTRE HIDRANDINA S.A. Y YOFC PERU S.A.C (EL OPERADOR)

Conste por el presente documento, el CONTRATO DE ACCESO Y USO DE POSTES O TORRES DE DISTRIBUCIÓN COMO SOPORTE DE CABLES DE TELECOMUNICACIÓN que celebran de una parte; la **Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A.,** con RUC N° 20132023540**,** con domicilio legal en el Jr. San Martin N° 831, distrito y provincia de Trujillo, Región La Libertad, debidamente representada por su Gerente Regional, señor Ricardo José Arrese Pérez, identificado con DNI N° 02608342 y por su apoderado, señor Richar Royer Ramos Verastegui, identificado con DNI N° 18215719, ambos con Poder Inscrito en la Partida Electrónica N° 11000323 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de la Libertad - Oficina Trujillo; en adelante LA EMPRESA; y de la otra parte **YOFC PERU S.A.C.**, con RUC N° 20604175756 cuya constitución se encuentra inscrita en la Partida N° 14230930 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX - Oficina Registral de Lima, debidamente representada por su Apoderado, Zou Feng, identificado con CE. N 002177784; con domicilio legal en Av. Canaval Moreyra N° 480 - Piso 15, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima; a quien en adelante se le denominará YOFC (en adelante, EL OPERADOR); en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. El artículo 3° de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, declaró de necesidad pública e interés nacional, la construcción de la RDNFO que integre a todas las capitales de las provincias del país y el despliegue de redes de alta capacidad que integren a todos los distritos, a fin de hacer posible la conectividad de Banda Ancha fija y/o móvil y su masificación en todo el territorio nacional, en condiciones de competencia, estableciéndose mediante su artículo 8, que la entidad encargada de conducir el proceso de concesión será la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (en adelante, "PROINVERSIÓN").

1.2. El artículo 7° de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, facultó al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL, a elaborar y financiar proyectos para el despliegue de redes de alta capacidad que integren y brinden conectividad de Banda Ancha a nivel distrital.

1.3. Con Decreto Supremo N° 014-2013-MTC se aprobó el Reglamento de la Ley N° 29904 –Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.

1.4. Mediante Decreto Supremo N° 018-2018-MTC, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de diciembre de 2018, se dispuso la fusión del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la creación del Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL. Por ende, toda referencia al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL como

persona jurídica de Derecho Público o a la Secretaría Técnica del FITEL, deberá entenderse realizada al PRONATEL.

El 10 de julio de 2019, EL OPERADOR suscribió con el PRONATEL los Contratos de Financiamiento de los Proyectos *"Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Ancash"* y *"Creación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región La Libertad"*, (en adelante, los "Contratos de Financiamiento"), mediante el cual EL OPERADOR se obliga a prestar los servicios de acceso a internet e intranet en las Regiones de Ancash y La Libertad, mediante la implementación y despliegue de una red de transporte de fibra óptica y una red de acceso.

1.5. LA EMPRESA es una persona jurídica organizada como Sociedad Anónima cuyo capital social es con 100% de accionariado de propiedad del Estado, que se dedica a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica en el ámbito de su operación, con alcance en los departamentos de: La Libertad, Ancash y 7 Provincias de Cajamarca. Encontrándose en la actualidad bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y desarrollando su actividad bajo el marco legal de la Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844, su Reglamento y demás normas complementarias.

1.6. EL OPERADOR es una Sociedad Anónima con personería jurídica de derecho privado, cuyo objeto es la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, requiriendo para el desarrollo de sus actividades en cumplimiento de los Contratos de Financiamiento, el Acceso y Uso de los postes o torres de propiedad de LA EMPRESA que se encuentran señalados en el Anexo N° 01 del presente Contrato.

1.7. Luego de haber negociado de buena fe, libremente y de forma completa, EL OPERADOR y LA EMPRESA han acordado suscribir el presente Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

2.1. Mediante el presente Contrato, LA EMPRESA cede en condición de arrendamiento el uso no exclusivo por punto de apoyo en postes o torres de su propiedad (alta tensión, media tensión y baja tensión), que forman parte de la red eléctrica, para el tendido de cables de fibra óptica e instalación de sus equipos de telecomunicación en el ámbito territorial de los distritos ubicados dentro de la zona de concesión de LA EMPRESA.

2.2. Se precisa que para efectos del contrato se define como punto de apoyo la instalación de un kit de ferretería (pueden ser de suspensión, retención, caja de empalme, según corresponda) en cada poste, por el cual se despliega un solo cable de comunicación. Para la instalación mencionada, previamente EL OPERADOR deberá contar con autorización expresa de LA EMPRESA.

2.3. EL OPERADOR utilizará los postes o torres de propiedad de LA EMPRESA, única y exclusivamente para el tendido y soporte de cable aéreo de fibra óptica y accesorios de planta externa requeridos para el despliegue de redes de distribución y/o transporte de servicios de telecomunicaciones, de acuerdo

HIDRANDINA V°B° Ricardo Arrese P. Gerente Regional Gerencia Regional

HIDRANDINA V°B° César Chaves G. Gerente Comercial Gerencia Comercial

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles R. Jefe de Asesoría Legal Área de Asesoría Legal

HIDRANDINA V°B° Richar Ramos V. Gerente de Administración y Finanzas Gerencia de Administración

HIDRANDINA V°B° Augusto Cases Jefe de Ventas y Clientes Menores Dpto. de Ventas y Clientes Menores

ZOU FENG V°B° YOFC PERÚ S.A.C.

al detalle presentado en el Anexo N° 01.

2.4. EL OPERADOR solo utilizará los postes o torres de propiedad de LA EMPRESA, una vez aprobado el Estudio Técnico de Esfuerzos Electromecánicos, de Interferencia Electromagnéticas y de Seguridad y de suscrito el presente contrato. LA EMPRESA deberá pronunciarse acerca del

Estudio Técnico elaborado por EL OPERADOR en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados desde su presentación.

2.5. Las características técnicas del cable de fibra óptica a ser soportado en los postes o torres de LA EMPRESA, serán considerados en el Estudio Técnico señalado en el numeral 2.3. de la presente cláusula.

2.6. Queda expresamente establecido que el presente Contrato sólo constituye a favor de EL OPERADOR el derecho de usar postes o torres de propiedad de LA EMPRESA, así como el acceso a éstas, bajo las condiciones establecidas en este documento, mas no ningún derecho de otro tipo.

2.7. De acuerdo al literal 1.3 del numeral 1 del ANEXO N° 8-A de las bases, Especificaciones Técnicas (Red de Transporte), de los Proyectos Regionales "Huánuco - Pasco" y "Ancash – Arequipa – Huánuco – La Libertad – Pasco – San Martin", las partes deberán remitir el presente contrato al PRONATEL para su aprobación correspondiente previamente a su suscripción.

2.8. De acuerdo al artículo 25° del Reglamento de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-MTC, las partes deberán remitir al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), el contrato de acceso y uso de infraestructura en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados desde su suscripción, para efectos de supervisión.

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO

3.1. El plazo del presente Contrato tendrá vigencia por el plazo de cinco (5) años calendarios y se renovará automáticamente de forma sucesiva en la medida que se mantenga vigente el Contrato de Concesión para la operación de la RED DE TRANSPORTE que suscriba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (o quien lo represente) y el concesionario de dicha red, acorde con lo estipulado en el numeral 16.1 de la Cláusula Décimo Sexta de los Contratos de Financiamiento, el cual será formalizado mediante la suscripción de una adenda.

3.2. Concluido el Contrato, cualquiera sea la causa, EL OPERADOR se obliga a retirar el tendido de sus cables de telecomunicación en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendario, debiendo pagar por el arrendamiento de postes o torres hasta el retiro total de sus cables y equipos. En caso que EL OPERADOR incumpla con el retiro señalado, estará obligado al pago de la penalidad establecida en la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato, sin perjuicio del pago de la renta hasta el desmontaje total de sus cables o equipos.

En el supuesto que EL OPERADOR sea responsable por los daños a las instalaciones y/o equipos de LA EMPRESA, responderá por los daños ocasionados, incluso habiéndose concluido el Contrato, en los mismos términos señalados en la Cláusula Décimo Tercera del presente Contrato, siempre que se demuestre, fehacientemente, la responsabilidad de EL OPERADOR.

3.3. El presente Contrato podrá ser modificado por común acuerdo entre las Partes, a través de la suscripción de la correspondiente Adenda.

CLÁUSULA CUARTA: RENTA

4.1. En contraprestación por el acceso y uso de postes o torres en Baja, Media o Alta Tensión, EL OPERADOR efectuará pagos mensuales a LA EMPRESA de acuerdo a la tabla de tarifas máximas:

Tarifas Máximas

Nº	CÓDIGO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE ELÉCTRICO	Nivel de Tensión (BT, MT, AT)	DESCRIPCION DE LOS POSTES Y/O TORRES DE ELECTRO DUNAS	RETRIBUCIÓN MENSUAL UNITARIA POR ARRENDATARIO (US$ sin IGV)
1	TA060SIR1S1C1 240FR-3	TORRE	Torre de anclaje, retención intermedia y terminal (15°) Tipo R1-3	17.22
2	PPM29	MT	POSTE DE MADERA TRATADA DE 15 mts. CL.7	0.38
3	PPM25	MT	POSTE DE MADERA TRATADA DE 13 mts. CL.6	0.33
4	PPM21	MT	POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 mts. CL.6	0.32
5	PPM11	BT	POSTE DE MADERA TRATADA DE 10 mts. CL.4	0.35
6	PPM07	BT	POSTE DE MADERA TRATADA DE 9 mts. CL.5	0.13
7	PPM03	BT	POSTE DE MADERA TRATADA DE 8 mts. CL.6	0.08
8	PPF12	BT	POSTE DE METAL DE 9.0 mts.	0.36
9	PPF05	MT	POSTE DE METAL DE 15 mts.	1.32
10	PPF04	MT	POSTE DE METAL DE 13 mts.	1.03
11	PPF03	MT	POSTE DE METAL DE 11 mts.	0.81
12	PPC28	AT	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 17/400/165/420	0.9
13	PPC25	MT	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 15/500/180/405	1.22
14	PPC21	MT	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 13/500/160/355	0.55
15	PPC20	MT	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 13/400/150/345	0.54
16	PPC17	MT	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 12/400/150/330	0.45
17	PPC16	MT	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 12/300/150/330	0.42
18	PPC12	MT	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 11/300/120/285	0.37
19	PPC11	BT	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 11/200/120/285	0.17
20	PPC09	BT	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/300/120/255	0.16
21	PPC05	BT	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 8/200/120/240	0.11
22	PPC08	BT	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/200/120/255	0.38
23	PPC19	MT	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 13/300/150/345	0.35
24	PPC23	MT	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 15/300/140/365	0.08
25	PPC52	BT	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 10/300/150/300	0.36
26	PPF02	BT	POSTE DE METAL DE 8 mts.	1.32
27	PPF07	BT	POSTE DE METAL DE 10 mts.	1.03
28	PPF08	MT	POSTE DE METAL DE 12 mts.	0.81
29	PPF14	AT	POSTE DE METAL DE 25.0 mts.	0.55
30	PPM08	BT	POSTE DE MADERA TRATADA DE 9 mts. CL.6	0.42
31	PPM16	MT	POSTE DE MADERA TRATADA DE 11 mts. CL.5	0.31
32	PPM19	MT	POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 mts. CL.4	0.11
33	PPM24	MT	POSTE DE MADERA TRATADA DE 13 mts. CL.5	0.13

Valores fijados en dólares norteamericanos
Los precios no incluyen IGV

Cabe señalar que su aplicación se realizará incorporando el factor B=(1/Na) a cada estructura donde B es el factor de distribución de costos sólo entre los

HIDRANDINA V°B° Ricardo Arrese P. Gerente Regional Gerencia Regional
HIDRANDINA V°B° César Chaves G. Gerente Comercial Gerencia Comercial
HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles R. Jefe de Asesoría Legal
HIDRANDINA V°B° Richar Ramos V. Gerente de Administración y Finanzas Gerencia de Administración
HIDRANDINA V°B° Augusto Casas C. Jefe de Ventas y Clientes menores Dpto. de Ventas y Clientes Menores
ZOU FENG V°B° YOFC PERÚ S.A.C.

arrendatarios y Na es el número de arrendatarios o cables de comunicaciones en cada infraestructura.

El cálculo de los montos señalados para cada tipo de torre se ha efectuado en base a la aplicación de la Metodología para la Determinación de las Contraprestaciones por el Acceso y Uso de las Infraestructuras de las Concesionarias de Servicios Públicos de Energía Eléctrica e Hidrocarburos, establecida en el Anexo I del Reglamento de la Ley N° 29904, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2013-MTC (en adelante El Reglamento) y sus modificaciones.

4.2. A los montos señalados se deberá adicionar el Impuesto General a las Ventas correspondiente. El monto total a pagar será en forma mensual y se calculará en base al número de postes o torres indicados en el Anexo N° 01 del presente Contrato.

4.3. Queda convenido entre las Partes que la contraprestación mensual comenzará a computarse y, consecuentemente a facturarse por parte de la EMPRESA, a partir del inicio de los trabajos de instalación que realice a EL OPERADOR sobre la infraestructura de LA EMPRESA.

4.4. El pago de las facturas a ser emitidas por la EMPRESA, conforme a los términos antes detallados, deberá pagarse por EL OPERADOR dentro de los siguientes 30 días calendario contados a partir de la fecha de recepción de la factura correspondiente, la misma que será presentada en el domicilio de EL OPERADOR indicado en la parte introductoria del presente Contrato o por correo electrónico si se emitieran facturas electrónicas.

EL OPERADOR pagara las contraprestaciones mensuales depositando el monto mensual correspondiente en cualquiera de las siguientes cuentas de la EMPRESA.

ENTIDAD FINANCIERA	N° CUENTA(S)	CCI	TIPO DE CUENTA	MONEDA
B. CONTINENTAL	0011-0249-08-0100011268	11249000100011200000	CORRIENTE	NUEVOS SOLES
	0011-0280-58-0100001660	11280000100001600000	CORRIENTE	DOLARES
B. DE CREDITO DEL PERU	570-0030500-0-55	25700000305000500 0	CORRIENTE	NUEVOS SOLES
	193-1097177-1-04	21930010971771000 0	CORRIENTE	DOLARES
B. DE LA NACION	741-162318	18741000741162300 00	CORRIENTE	NUEVOS SOLES
B. DE LA NACION	741-064065	DETRACCIONES	CORRIENTE	NUEVOS SOLES
B. INTERAMERICANO DE FINANZAS	100-0082477	038-100-101000082477-49	CORRIENTE	NUEVOS SOLES
B.	600-0002868383	003-600-	CORRIENTE	NUEVOS

INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK		000002868383.47		SOLES
	600-0000222075	003-600-010000222075-42	AHORROS	DOLARES
SCOTIABANK PERU SAA.	710-1566083	009-407-000001566083-80	CORRIENTE	NUEVOS SOLES
	170-C245501	917000000024550000	CORRIENTE	DOLARES

Asimismo, dicha facturación mensual se producirá de acuerdo a la cantidad de postes y/o torres efectivamente utilizados por EL OPERADOR en cada mes calendario, según la cantidad mensual de postes y/o torres que se indica en el Cronograma de Despliegue de Fibra Óptica que se adjunta al presente contrato en calidad de Anexo 04.

Sin perjuicio de lo antes indicado, en caso EL OPERADOR, excepcionalmente, utilizara una cantidad de postes y/o torres en cantidad superior al indicado en el referido cronograma, deberá comunicar dicha situación a la EMPRESA por lo menos con siete (07) días calendario de anticipación al termino del mes correspondiente a fin de que la EMPRESA considere dichos postes y/o torres en la facturación mensual. Estos postes usados excepcionalmente deberán estar considerados como parte del Anexo 01, los mismos que cuentan con factibilidad técnica, de lo contrario serán considerados como usos indebidos.

Dicho mecanismo se aplicará hasta que se cumpla con el referido cronograma y se culmine con el despliegue de la fibra óptica sobre la totalidad de postes y/o torres que se indican en el Anexo 01 del presente Contrato, momento a partir del cual se deberá realizar la facturación por la totalidad de postes y/o torres contenidos en dicho Anexo.

En caso la EMPRESA detecte que EL OPERADOR está utilizando postes y/o torres en cantidad superior al señalado en el Cronograma de Despliegue de Fibra Óptica y que no hayan sido comunicados a la EMPRESA antes del término del mes correspondiente, aplicará a EL OPERADOR las penalidades indicadas en el numeral 16.1 de la cláusula décimo sexta del presente contrato, sin perjuicio del cobro de la renta mensual correspondiente. Para tal efecto, LA EMPRESA se reserva el derecho de realizar las supervisiones en cualquier momento sobre el uso efectivo de los postes y/o torres.

4.5. Cabe señalar que si LA EMPRESA aprobara nuevas rutas para el acceso y uso de EL OPERADOR, estas se irán incorporando al Anexo 01 del presente contrato, así como se incorporará el correspondiente cronograma de despliegue de fibra óptica en el Anexo 04 para la facturación sobre dicha infraestructura.

4.6. El retraso en el pago de la renta devengará un interés equivalente a la Tasa Activa en Moneda Extranjera promedio mensual (TAMEX), publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

4.7. EL OPERADOR tendrá derecho a presentar reclamos sobre los montos facturados, en cuyo caso LA EMPRESA someterá los reclamos presentados por EL OPERADOR a un proceso de conciliación cuyo plazo no será mayor de siete (07) días calendarios. En caso de declararse fundado el reclamo presentado por

EL OPERADOR, LA EMPRESA procederá a la deducción del monto correspondiente de la siguiente facturación mensual.

4.8. En caso de ampliación o reducción de la cantidad de postes alquilados a EL OPERADOR contenida en el Anexo 01, para efectos de la facturación se realizará a partir del mes en el que se haya acordado la ampliación o reducción.

La ampliación o reducción de la cantidad de postes alquilados a EL OPERADOR contenida en el Anexo 01 no implicará variación del costo indicado en el numeral 4.1 de la cláusula cuarta del presente contrato.

4.9. Si durante el plazo del Contrato EL OPERADOR no utilizara o dejará de utilizar algunos postes o torres, sin reportarlos como retiros de postes, no tendrá derecho a solicitar a LA EMPRESA la devolución de los montos cancelados, ni la disminución en el monto de la renta.

4.10. En forma alternativa, y siempre que LAS PARTES lo autoricen, pueden acordar que el pago de la renta a que se refiere el numeral 4.1, sea sustituido, total o parcialmente, por contraprestaciones distintas tales como capacidad para transporte de datos, servicios de telecomunicaciones u otros, que preste EL OPERADOR, siempre que dichos servicios puedan ser brindados con la infraestructura y cobertura existente y disponible de EL OPERADOR, para lo cual se suscribirá la respectiva adenda.

4.11. Los valores unitarios establecidos en el numeral 4.1 serán reajustados en cada oportunidad en que se aprueben los nuevos valores de reemplazo de los activos del Concesionario Eléctrico, con motivo de la fijación de las tarifas de distribución por parte de OSINERGMIN, siempre y cuando se enmarquen en lo establecido en la Ley N° Nº 29904 y su Reglamento.

En caso se modifique el método de cálculo que actualmente se halla contenido en el Anexo I de El Reglamento, dicha modificación se tendrá en cuenta para el nuevo cálculo de los valores unitarios.

Los valores modificados regirán a partir de la entrada en vigencia de la norma modificada correspondiente.

CLÁUSULA QUINTA: AUTORIZACIÓN DE USO Y NÚMERO DE POSTES

5.1. El número de postes que EL OPERADOR utilizará será el establecido en el Anexo N° 01, el cual forma parte del presente Contrato. En ese sentido, EL OPERADOR podrá usar y acceder a la infraestructura eléctrica a partir del día siguiente de la suscripción del presente contrato y previa aprobación del expediente técnico y la factibilidad de LA EMPRESA.

5.2. Si durante el plazo del Contrato, EL OPERADOR necesitara usar postes o torres adicionales a los señalados en el Anexo N° 01, deberá informar y someter a aprobación de LA EMPRESA cada proyecto específico para el acceso y uso de postes, presentando a LA EMPRESA un Expediente Técnico que contendrá la información siguiente:

- Plano de Ubicación físico.
- Plano de Recorrido físico y en archivo CAD, el mismo que deberá resumir el número de postes y/o torres a utilizar, la simbología de los materiales utilizados, el nombre de la localidad en la que se encuentran ubicados los postes y/o torres a utilizarse
- Especificaciones Técnicas de los materiales a utilizar.
- Especificaciones de montaje, detalle de armados.
- Estudio Técnico de Esfuerzos Electromecánicos, de Interferencia Electromagnéticas y de Seguridad.

5.3. LA EMPRESA contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles para emitir su opinión sobre el Expediente Técnico, luego de los cuales, de no encontrar ninguna observación al Expediente Técnico, otorgará la Factibilidad Técnica autorizando a EL OPERADOR el uso de las instalaciones aprobadas en el expediente, mediante documento escrito. Asimismo, el incremento de postes autorizados formará parte automáticamente del Anexo 01 del presente contrato cumpliendo lo establecido en la cláusula Octava del presente Contrato.

5.4. EL OPERADOR está obligada a mantener vigentes las autorizaciones correspondientes que sean necesarias para su operación y funcionamiento, así como para la conexión de sus equipos y el tendido de sus cables sobre los postes de propiedad de LA EMPRESA.

CLÁUSULA SEXTA: INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

6.1. EL OPERADOR no podrá instalar su cable o equipos de telecomunicaciones en ningún poste de LA EMPRESA, sin la aprobación del Expediente Técnico por parte de LA EMPRESA y previa comunicación escrita; en caso de incumplimiento se observará lo dispuestos en los numerales 6.3. y 6.4. de la presente Cláusula.

6.2. Queda establecido que es potestad de LA EMPRESA el determinar cuáles son los postes que se encuentren aptos y/o disponibles, por razones técnicas y de seguridad, para la instalación del cable y equipos de telecomunicación. En caso LA EMPRESA requiera realizar inversiones para adecuar los postes solicitados en alquiler, EL OPERADOR deberá efectuar una contraprestación única adicional a las contraprestaciones periódicas.

La contraprestación única adicional debe considerar la recuperación de las inversiones de LA EMPRESA. La metodología para la determinación de la contraprestación única adicional es la que se desarrolla en el anexo 1 del Reglamento de la Ley No. 29904 (DS 014-2013-MTC).

Si en el futuro LA EMPRESA determinara que es necesario el reemplazo de algunos de los postes ubicados dentro de su área de concesión, por causas únicamente imputables a EL OPERADOR, EL OPERADOR asumirá el costo correspondiente que demande el reemplazo, cumpliendo para ello la normatividad vigente para estos casos en específico el Reglamento de la Ley No. 29904 (DS 014-2013-MTC) y las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo N° 3 del presente contrato.

6.3. En caso que LA EMPRESA detecte diferencias entre el número y/o ubicación de postes autorizados y los instalados o determine que las instalaciones de EL OPERADOR afectan la operación, y el servicio y/o el mantenimiento normal del sistema eléctrico de LA EMPRESA, o contravengan las condiciones de seguridad, así como los dispositivos normativos señalados en la Cláusula Octava del presente Contrato, se le otorgará un plazo no mayor de diez (10) días útiles para que EL OPERADOR presente sus descargos a las imputaciones planteadas y se realice una inspección conjunta para definir dichas diferencias o afectaciones, a fin de subsanar las mismas y hacer las modificaciones a que hubiere lugar.

6.4. Luego de efectuada la inspección conjunta y de constatarse por ambas partes la existencia de diferencias o afectaciones, LA EMPRESA otorgará a EL OPERADOR un plazo no mayor de quince (15) días calendario para que se dé solución definitiva a la irregularidad existente o la sustituya. Excepcionalmente, dicho plazo podrá ampliarse con autorización de LA EMPRESA dependiendo de las circunstancias particulares del caso. De no superarse las irregularidades detectadas o no se sustituya, EL OPERADOR pagará la penalidad establecida en la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato, sin perjuicio de que LA EMPRESA proceda al retiro de estas instalaciones mediante la entrega de una notificación previa por escrito a EL OPERADOR.

6.5. Tratándose de un riesgo inminente para la normal prestación del servicio público de electricidad que afecte o ponga en peligro la seguridad física o la propiedad de terceros, LA EMPRESA se encontrará facultada a realizar las acciones correctivas necesarias para superar dicho riesgo inminente, comunicando inmediatamente a EL OPERADOR de tal intervención, sin que ello implique reembolso alguno o pago de indemnización por parte de LA EMPRESA.

6.6. Si LA EMPRESA comprobase que EL OPERADOR se encuentra utilizando otros postes que no fueron autorizados, ello facultará de manera automática a LA EMPRESA a aplicar lo establecido en el numeral 6.3 y 6.4 de la presente cláusula. Sin perjuicio de lo señalado, EL OPERADOR quedará obligada a asumir los costos de adecuación o rectificación de aquellos postes que incumplan lo establecido en el presente Contrato y en el Código Nacional de Electricidad, por causas únicamente atribuibles a EL OPERADOR. También EL OPERADOR pagará la renta dispuesta en la Cláusula Cuarta del presente Contrato de los postes indebidamente usados, los mismos que quedarán automáticamente incorporados al Anexo N° 01 de este Contrato.

6.7. En caso el poste no autorizado no cuente con las condiciones técnicas o no se puedan superar las observaciones establecidas por LA EMPRESA o en cumplimiento de lo dispuesto por el Código Nacional de Electricidad, EL OPERADOR deberá proceder al retiro de sus redes y/o equipos soportadas sobre dicho poste dentro de los 03 (tres) días hábiles siguientes a su notificación, adecuándose a las indicaciones que le sean dadas por LA EMPRESA. Excepcionalmente, dicho plazo podrá ampliarse con autorización de LA EMPRESA dependiendo de las circunstancias particulares del caso. Hasta el retiro efectivo, EL OPERADOR asumirá los riesgos propios por dicha instalación sobre un poste no autorizado, sin perjuicio de la aplicación de la penalidad establecida en la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato.

HIDRANDINA V°B° Ricardo Arrese P. Gerente Regional Gerencia Regional

HIDRANDINA V°B° César Cuyes G. Gerente Comercial Gerencia Comercial

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles R. Jefe de Asesoría Legal

HIDRANDINA V°B° Augusto Casas C. Jefe de Ventas y Clientes menores Gerencia de Ventas y Clientes Menores

HIDRANDINA V°B° Richard Ramos V. Gerente de Administración y Finanzas Gerencia de Administración

ZOU FENG V°B° YOFC PERÚ S.A.C.

Asimismo, en caso EL OPERADOR no cumpla con las disposiciones técnicas establecidas por LA EMPRESA de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad, y por dicho incumplimiento sea objeto de fiscalización por parte de los organismos pertinentes, asumirá cualquier multa o penalidad que le sea impuesta a LA EMPRESA dentro de los plazos que se puedan precisar, siempre y cuando se pueda probar que las mismas se han derivado de causa imputable directamente a EL OPERADOR.

6.8. LA EMPRESA podrá inspeccionar en forma permanente y sin necesidad de previo aviso las obras, instalaciones y en general cualquier labor que ejecute o haya ejecutado EL OPERADOR en los postes materia de este Contrato, así como el uso que se da a los mismos, en concordancia con el objeto contractual.

CLÁUSULA SEPTIMA: DE LAS OBLIGACIONES

7.1. Obligaciones a cargo de EL OPERADOR

7.1.1. Cumplir las exigencias técnicas, de operación, administrativas, de seguridad y ambientales que se encuentren establecidas en las normas del Sector de Electricidad, en relación con el objeto del presente contrato, así como con las demás disposiciones establecidas en la normatividad vigente.

7.1.2. Dar estricto cumplimiento a las distancias mínimas de seguridad entre conductores estipulados en el Código Nacional de Electricidad y las exigencias normativas que regulan el servicio de telecomunicaciones. Si LA EMPRESA detecta incumplimiento a Distancias Mínimas de Seguridad, notificará a EL OPERADOR para que en el término de siete (07) días hábiles corrija las deficiencias. Excepcionalmente, dicho plazo podrá ampliarse con autorización de LA EMPRESA dependiendo de las circunstancias particulares del caso. De persistir el incumplimiento se aplicará la penalidad establecida en la cláusula décima séptima del contrato y las nuevas solicitudes de alquiler de postes se encontrarán sujetas a evaluación previa para su atención según su cronograma de subsanación.

7.1.3. Utilizar exclusivamente el número de postes y/o torres autorizados y plasmados en el Anexo N° 01 del presente Contrato.

7.1.4. Utilizar los postes o torres de propiedad de LA EMPRESA exclusivamente para el uso señalado en la Cláusula Segunda del Contrato.

7.1.5. Cumplir estrictamente las indicaciones de seguridad establecidas en la Cláusula Octava del Contrato.

7.1.6. El acceso y uso de postes o torres no deberá interferir ni dañar la infraestructura de uso público ni la de terceros; tampoco subarrendará o cederá o dispondrá de cualquier otra forma de la infraestructura, salvo cuente con autorización previa y expresa de LA EMPRESA, o se enmarque dentro de las excepciones contempladas en la cláusula Décimo Octava del presente contrato.

HIDRANDINA V°B° Ricardo Arroso P. Gerente Regional Gerencia Regional

HIDRANDINA V°B° César Cuyes G. Gerente Comercial Gerencia Comercial

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles R. Jefe de Asesoría Legal

HIDRANDINA V°B° Augusto Casas C. Jefe de Ventas y Clientes menores Dpto. de Ventas y Clientes Menores

HIDRANDINA V°B° Richar Ramos V. Gerente de Administración y Finanzas Gerencia de Administración

ZOU FENG V°B° YOFC PERÚ S.A.C.

7.1.7. EL OPERADOR se encuentra expresamente prohibida de intervenir o acceder a las redes eléctricas (alta tensión, media tensión y baja tensión) sin autorización de LA EMPRESA. En caso que sea necesario intervenir o acceder a las redes eléctricas, se solicitará autorización de LA EMPRESA.

7.1.8. EL OPERADOR asume la responsabilidad por cualquier información proporcionada a LA EMPRESA, razón por la cual es el único responsable por cualquier sanción administrativa, civil o penal, derivada de la falsedad que pueda contener dicha información.

7.1.9. Las partes dejan expresa constancia que los trabajadores que laboran para EL OPERADOR bajo cualquier modalidad laboral, civil o de otra índole relacionada al objeto del presente contrato, no se encuentran sujetos a subordinación u horario alguno por parte de LA EMPRESA. Por tanto, el presente Contrato no origina de modo alguno una relación laboral u otra índole entre LA EMPRESA y los trabajadores de EL OPERADOR, en cualquiera de sus modalidades (trabajadores directos, outsourcing, intermediación laboral u otros similares).

7.1.10. EL OPERADOR es el único responsable por los accidentes de trabajo y/o muerte que pudiera suscitarse con su personal en las actividades de instalaciones de sus cables y/o equipos en las instalaciones de LA EMPRESA; por lo tanto, EL OPERADOR asumirá la responsabilidad económica, administrativa, laboral, judicial u otro que su personal o terceros pudiera solicitar por estos conceptos.

7.1.11. En tal sentido EL OPERADOR deberá contar con una cobertura de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), en cumplimiento del Decreto Supremo N° 003-98-SA y las normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan, a fin de asegurar a la totalidad de sus trabajadores y/o terceros contratados que participen en actividades derivadas de la ejecución del Contrato. La póliza correspondiente deberá asegurar a dichos trabajadores y/o terceros ante lesión o muerte que se pueda producir cuando realicen trabajos en la Infraestructura de Soporte Eléctrico o en otras instalaciones de propiedad de LA EMPRESA.

7.1.12. En caso el daño no sea cubierto del todo por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo contratado, EL OPERADOR es el único responsable para cubrir todos los gastos adicionales relativos a la reparación del daño producido a sus trabajadores o a las personas contratadas por EL OPERADOR, o de ser el caso, a cubrir la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en caso de muerte de su trabajador.

7.1.13. En ese sentido, se acuerda expresamente que LA EMPRESA no cubrirá bajo ningún supuesto, indemnización o reparación alguna a los trabajadores de EL OPERADOR o a los contratados por ésta, por los daños personales que puedan padecer en la ejecución de los trabajos que realicen en la Infraestructura de Soporte Eléctrico u otras instalaciones de su propiedad, en el marco de la ejecución del presente Contrato.

7.1.14. EL OPERADOR debe señalizar en forma visible los elementos que instale a fin de facilitar su reconocimiento.

HIDRANDINA V°B° Ricardo Arrese P. Gerente Regional Gerencia Regional

HIDRANDINA V°B° César Chaves G. Gerente Comercial Gerencia Comercial

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles R. Jefe de Asesoría Legal Área de Asesoría Legal

HIDRANDINA V°B° Richar Ramos V. Gerente de Administración y Finanzas Gerencia de Administración

HIDRANDINA V°B° Augusto Casas C. Jefe de Ventas y Clientes menores Jefatura de Ventas y Clientes Menores

ZOU FENG V°B° YOFC PERÚ S.A.C.

7.1.15. EL OPERADOR asumirá las multas e indemnizaciones por responsabilidad civil derivadas de accidentes de sus trabajadores durante las labores de conexión de líneas de telecomunicaciones.

7.1.16. Entregar a requerimiento de LA EMPRESA, información técnica de todos los postes arrendados para el acceso y uso compartido, incluyendo información técnica de los elementos instalados.

7.1.17. Proporcionar a sus trabajadores los instrumentos e implementos de seguridad de acuerdo a las normas de seguridad aplicables.

En caso que EL OPERADOR incumpla con las disposiciones técnicas y legales del sub sector electricidad referida a la seguridad y riesgos eléctricos, LA EMPRESA comunicará a EL OPERADOR para que en un plazo máximo de siete (07) días hábiles subsane dichos incumplimientos adjuntando las acreditaciones correspondientes. En caso no realizará la subsanación antes mencionada, LA EMPRESA denunciará los hechos al OSIPTEL y al OSINERGMIN, para su fiscalización, constatación y la aplicación de las respectivas sanciones y solicitud de las acciones preventivas y correctivas.

7.1.18. EL OPERADOR señala contar con las autorizaciones correspondientes que sean necesarias para su operación y funcionamiento.

7.1.19. De producirse daños en propiedad de tercero, por causas imputables exclusivamente a actos u omisiones de EL OPERADOR esta será resarcida directamente por EL OPERADOR liberando de toda responsabilidad a LA EMPRESA.

7.1.20. Por medidas de control e inventario EL OPERADOR identificara en cada punto de apoyo con etiquetas y color específico que identifique a su empresa tanto a las redes existentes como a las que soliciten ampliación.

7.2. Obligaciones a cargo de LA EMPRESA

7.2.1. Garantizar que los postes o torres a ser arrendados a EL OPERADOR, cuenten con los permisos y autorizaciones de acuerdo a lo prescrito por el Código Nacional de Electricidad y demás normas aplicables.

7.2.2. Informar a EL OPERADOR anticipadamente, de cualquier reemplazo o modificación a su infraestructura (postes o torres), o mantenimiento de redes, de conformidad con lo señalado en la Cláusula Novena y Décimo del Contrato.

7.2.3. Retirar cualquier elemento instalado en la infraestructura, sin dar aviso previo a EL OPERADOR, cuando se ponga en peligro la seguridad de personas o a la infraestructura eléctrica que genere el riesgo inminente de interrupción del servicio de energía eléctrica, informando inmediatamente la justificación de la medida a EL OPERADOR. En el caso que existan peligros no inminentes, LA EMPRESA deberá dar aviso previo a EL OPERADOR.

7.2.4. Entregar periódicamente y a requerimiento de EL OPERADOR, información necesaria para el acceso y uso compartido de postes o torres, tales como:

planos de ubicación de postes los lineamientos técnicos y de seguridad específicos de la infraestructura a la que se pretende acceder en medios magnéticos (archivo PDF).

7.2.5. Facilitar a EL OPERADOR en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles copias de las denuncias a terceros que se generen con motivo de caídas o movimientos de postes, que hubieren afectado las redes o equipos de EL OPERADOR.

7.2.6. Entregar a EL OPERADOR, previamente a la suscripción del presente Contrato, los PETS (Procedimiento escrito de trabajo seguro) que forman parte del presente contrato como Anexo 03, así como queda claramente establecido que EL OPERADOR debe cumplir con las normas legales establecidas en la cláusula octava del presente contrato.

Queda claramente establecido que **EL OPERADOR** no estará obligada a cumplir los PETS que no le hayan sido entregadas por **LA EMPRESA** en la medida que no ha podido tomar conocimiento de las mismas previamente a la suscripción.

7.2.7. Remitir a EL OPERADOR, a su requerimiento, copia de las servidumbres con la cual cuente LA EMPRESA e impacte en los postes a utilizar.

CLÁUSULA OCTAVA: SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES

8.1 EL OPERADOR se obliga a cumplir estrictamente las indicaciones de seguridad dadas por LA EMPRESA, así como las disposiciones de montaje, distancias y otras de carácter técnico, de acuerdo a lo prescrito en el Código Nacional de Electricidad Suministro 2011, aprobado por Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM/DM, Código Nacional de Electricidad Utilización aprobado por Resolución Ministerial N° 037-2006 y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM, así como sus normas ampliatorias y modificatorias, en la medida que estas disposiciones estén vinculadas a las actividades realizadas por EL OPERADOR

8.2 En caso EL OPERADOR no cumpla con las disposiciones técnicas mencionadas en el numeral 8.1 de la presente cláusula, y esto sea objeto de fiscalización por parte de los organismos pertinentes, asumirá cualquier multa o penalidad que se imponga a LA EMPRESA dentro del plazo indicado. De ocurrir esto, LA EMPRESA informará a la brevedad posible a EL OPERADOR del inicio de cualquier procedimiento fiscalizador, sancionador o similar, de forma que le permita apersonarse y ejercer su derecho de defensa, por cuenta propia, en la medida que dicho caso se refiera a las actividades de EL OPERADOR.

8.3 EL OPERADOR proporcionará o exigirá a sus trabajadores o contratistas, bajo responsabilidad, el uso de los instrumentos e implementos de seguridad necesarios para la ejecución de los trabajos de instalación en los postes de LA EMPRESA. Cualquier sanción, multa o responsabilidad de orden administrativo, civil o penal derivada del incumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, será de responsabilidad exclusiva de EL OPERADOR, bastando que la respectiva autoridad administrativa y/o judicial determine la existencia de

HIDRANDINA V°B° Ricardo Arrese P. Gerente Regional Gerencia Regional

HIDRANDINA V°B° César Chuyes G. Gerente Comercial Gerencia Comercial

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles R. Jefe de Asesoría Legal Área de Asesoría Legal

HIDRANDINA V°B° Richar Ramos V. Gerente de Administración y Finanzas Gerencia de Administración

HIDRANDINA V°B° Augusto Casas Jefe de Ventas y Clientes menores Dpto. de Ventas y Clientes Menores

ZOU FENG V°B° YOFC PERÚ S.A.C.

la transgresión administrativa, daño patrimonial o moral o ilícito penal, que se imputable a EL OPERADOR.

En este supuesto, se aplicará el mismo deber de informar de parte de LA EMPRESA a EL OPERADOR, sobre el inicio de cualquier controversia.

8.4 LA EMPRESA nombrará un técnico encargado de la verificación del cumplimiento por parte de EL OPERADOR, de las obligaciones a las que se contrae por el presente Contrato.

8.5 El personal de EL OPERADOR que intervenga en las instalaciones de LA EMPRESA deberá cumplir con las reglas de seguridad del sector eléctrico y contar con los correspondientes implementos y equipos personales de protección.

CLÁUSULA NOVENA: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE EL OPERADOR

9.1. EL OPERADOR tendrá a su cargo el mantenimiento de las redes y equipos de telecomunicación de su propiedad instalados en los postes o torres materia del presente contrato.

9.2. EL OPERADOR deberá informar con diez días (10) calendario de anticipación, el mantenimiento preventivo a sus equipos que sean soportados por postes de LA EMPRESA. EL OPERADOR deberá atender cualquier requerimiento de información adicional que le sea solicitado por LA EMPRESA con relación a dichos mantenimientos.

HIDRANDINA V°B° Ricardo Arroso P. Gerente Regional Gerencia Regional

9.3. Las actividades de mantenimiento preventivo a cargo de EL OPERADOR, que por medidas de seguridad y/o complejidad no requieran supervisión de LA EMPRESA o el corte del suministro eléctrico, deberán ser comunicadas por EL OPERADOR a LA EMPRESA con al menos seis (06) días calendario de anticipación.

9.4. En caso que, las actividades de mantenimiento indicadas en el numeral 9.2, requieran o produjeran algún tipo de interrupción parcial o total en el suministro eléctrico que atienda a los clientes de LA EMPRESA, EL OPERADOR asumirá los costos según lo establecido en el numeral 11.1. de la cláusula décimo primera del presente contrato.

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles R. Jefe de Asesoría Legal Área de Asesoría Legal

HIDRANDINA V°B° César Chaves G. Gerente Comercial Gerencia Comercial

9.5. EL OPERADOR y LA EMPRESA deberán coordinar la implementación de un procedimiento para la ejecución y/o cumplimiento de lo señalado en los numerales 9.2 y 9.3, a partir de la operación comercial del Contrato.

HIDRANDINA V°B° Richar Ramos V. Gerente de Administración y Finanzas Gerencia de Administración

9.6. EL OPERADOR podrá intervenir en sus instalaciones, con la finalidad de efectuar modificaciones y reparación de averías. EL OPERADOR, informará los detalles de la ocurrencia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de efectuados los trabajos a LA EMPRESA, para su evaluación.

HIDRANDINA V°B° Augusto Casas C. Jefe de Ventas y Clientes Menores Dpto. de Ventas y Clientes Menores

9.7. Inmediatamente luego de conocido alguno de los casos referidos en el párrafo anterior, EL OPERADOR deberá comunicar, en forma telefónica y también por escrito, al Centro de Control de Operaciones de LA EMPRESA sobre la magnitud y

ZOU FENG V°B° YOFC PERÚ S.A.C.

la gravedad del evento y el tipo de trabajos que realizarán para su reparación, pues ello permitirá estar alerta a cualquier eventualidad que puedan sufrir las instalaciones de LA EMPRESA, y de ser posible brindar la asistencia requerida, con cargo a facturar los costos a EL OPERADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA: MANTENIMIENTO DE POSTES Y/O REFORMA DE REDES

10.1. LA EMPRESA podrá realizar labores de mantenimiento y/o reforma de sus postes o infraestructura de soporte eléctrico, debiendo comunicar tal decisión a EL OPERADOR con al menos quince (15) días hábiles de anticipación, a partir del cual coordinará la ejecución del mismo con la finalidad de causar el mínimo impacto técnico-económico en la reinstalación de los cables y equipos de telecomunicaciones. En dicho supuesto, cada Parte asumirá los costos que correspondan a la reinstalación de sus instalaciones.

10.2. Queda expresamente establecido que será de exclusiva responsabilidad, cuenta, costo y cargo de EL OPERADOR la reconexión y/o reinstalación de sus cables o equipos de telecomunicación en los postes objeto de mantenimiento, observando para tal efecto, las especificaciones técnicas establecidas por LA EMPRESA del Sector Eléctrico y por las normas del sub sector electricidad.

10.3. Las Partes acuerdan que, si por reforma de redes LA EMPRESA se viera en la necesidad de retirar o intercalar uno o varios elementos de sus postes o torres por situaciones de emergencia, EL OPERADOR procederá al retiro inmediato de cables y equipos de telecomunicación, bajo su cuenta, costo, riesgo y responsabilidad en el término de diez (10) días hábiles de cursado el aviso por parte de LA EMPRESA. En ese supuesto, EL OPERADOR dejará de pagar la renta correspondiente por dichos postes, a partir de su retiro.

10.4. Las Partes acuerdan que en caso de remodelación o mantenimiento de redes previamente programados por LA EMPRESA, esta se viera en la necesidad de retirar o intercalar uno o varios elementos de sus postes o torres, deberá comunicar dicha situación a EL OPERADOR con quince (15) días hábiles de anticipación a fin de no afectar sus operaciones y/o la ejecución del Contrato de Financiamiento, debiendo EL OPERADOR proceder al retiro de cables y equipos de telecomunicación, bajo su cuenta, costo, riesgo y responsabilidad. En ese supuesto, EL OPERADOR dejará de pagar la renta correspondiente por dichos postes, a partir de su retiro.

10.5. En cualquiera de los casos señalados, LA EMPRESA brindará las facilidades a EL OPERADOR para restituir o reinstalar los cables e instalaciones de su propiedad en los postes trasladados o reemplazados, sin necesidad de presentar un nuevo Expediente Técnico, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas de efectuado el traslado o reemplazo.

10.6. Si LA EMPRESA requiere reemplazar o retirar sus postes a solicitud o requerimiento de un tercero o por otro motivo, notificara por escrito a EL OPERADOR para que reinstale su cable en la estructura reubicada o reemplazada brindando las facilidades del caso. LA EMPRESA pondrá de conocimiento del tercero de la existencia del cable y equipo de telecomunicación de EL OPERADOR.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR INTERRUPCIÓN

11.1. Si por causas atribuibles directa y exclusivamente imputables a EL OPERADOR debidamente determinadas por las instancias correspondientes, el suministro de energía eléctrica a terceros sufriera interrupción total o parcial, estará obligado a pagar a LA EMPRESA un monto equivalente al total de las compensaciones y/o multas, incluyendo intereses, que LA EMPRESA deba pagar según Decreto Ley N° 25844 – Ley de Concesiones Eléctricas, D.S. N° 009-93-EM – Reglamento de la LCE, Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales y sus respectivas modificatorias o derogaciones vigentes.

11.2. EL OPERADOR deberá cumplir con el pago del monto indicado en el párrafo anterior en un plazo máximo de treinta (30) días calendarios contados a partir de la entrega y recepción de la factura correspondiente en el domicilio de EL OPERADOR; sin perjuicio de la reserva que pueda realizar EL OPERADOR por posibles cuestionamientos a los costos imputados, la cual únicamente se limitará al cálculo o determinación aritmética de la suma puesta a cobro.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PROHIBICION DE CONEXIÓN DIRECTA

EL OPERADOR no podrá tomar energía directa de la línea de LA EMPRESA para sus equipos, debiendo contar con un suministro de energía eléctrica para este fin; de encontrarse conexiones clandestinas se efectuará el corte del servicio inmediato, sin previa autorización de EL OPERADOR.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LOS DAÑOS

13.1. Queda establecido que, si por causas imputables directa y exclusivamente a EL OPERADOR o de terceros contratados por ésta, se produjeran daños a los postes u otras instalaciones de propiedad de LA EMPRESA o terceros o propiedades públicas o privadas, EL OPERADOR se compromete a reparar e indemnizar los daños causados. En cualquiera de estos casos incluso si el daño fue producido por terceros contratados por ésta, EL OPERADOR deberá cubrir el íntegro del valor del bien o bienes afectados, incluyéndose en dicho valor los costos directos por concepto de supervisión, mano de obra y dirección técnica. No obstante lo anterior, EL OPERADOR se exime de cualquier responsabilidad por daños consecuenciales o indirectos, lucro cesante, pérdida de ingresos, perdida de uso e interrupción de negocios, ocasionados a LA EMPRESA, salvo que haya actuado con dolo o culpa grave.

Asimismo, si por causas imputables directa y exclusivamente a EL OPERADOR, LA EMPRESA se ve obligada a pagar multas, penalidades o cualquier tipo de sanción, éstas serán asumidas por EL OPERADOR. Esto sin perjuicio de la obligación de LA EMPRESA de notificar a EL OPERADOR del inicio de las controversias para que se le permita apersonarse al procedimiento y ejercer su derecho de defensa.

13.2. Para efectos de lo señalado en los párrafos anteriores, LA EMPRESA presentará a EL OPERADOR la factura por tales gastos acompañada de los sustentos correspondientes, la que deberá ser cancelada en un plazo de treinta (30) días

hábiles, de no existir observaciones por parte EL OPERADOR. Si vencido dicho plazo, EL OPERADOR no hubiese pagado la factura quedará constituida en mora automática y deberá pagar a LA EMPRESA los intereses compensatorios y moratorios máximos autorizados por el Banco Central de Reserva del Perú desde la fecha de incumplimiento hasta la fecha efectiva de pago.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

14.1. En caso que por dolo o culpa leve e inexcusable o cuando por intervención de LA OPERADORA o los bienes de su propiedad ocasionaran daños en los postes o redes de electricidad de LA EMPRESA, o en cualquiera de sus instalaciones, LA OPERADORA estará obligada a la inmediata reparación; sin perjuicio de la indemnización a que hubiera lugar. En caso contrario, LA EMPRESA, podrá realizar las reparaciones y facturar a LA OPERADORA el gasto incurrido.

14.2. De producirse cualquier incidente, accidente que genere daños a LA EMPRESA o a terceros a causa de incumplimiento de distancias mínimas de seguridad de las redes de telecomunicaciones, roturas de estructuras (postes), por malas maniobras por parte del personal de LA OPERADORA, el resarcimiento ante LA EMPRESA y de terceros será de su entera responsabilidad de LA OPERADORA; inclusive asumirán la (s) posible (s) multas o sanciones que emitan las instituciones fiscalizadoras (Osinergmin, SUNAFIL, Municipalidades, etc.).

14.3. Las partes acuerdan asimismo que quedarán liberadas de cualquier responsabilidad una frente a la otra, en el supuesto que por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, se destruyeran o dañasen total o parcialmente las instalaciones de su propiedad o, como consecuencia de ello, se produjeran daños a las instalaciones de cualesquiera de ellas.

En tal supuesto, cada parte sustituirá y/o reparará sus instalaciones dañadas en el más breve plazo, siendo de exclusiva responsabilidad de cada una, la reconexión y/o reinstalación de sus instalaciones que se hubieren dañado. Para tal fin, cualquiera de las partes que tome conocimiento dará aviso a la otra respecto de los sucesos de casos fortuitos o de fuerza mayor y la eventual reparación y/o sustitución de sus redes o equipos para que tome las providencias a que haya lugar.

14.4. Asimismo, será de exclusiva responsabilidad de LA OPERADORA cualquier daño que sus trabajadores o sus instalaciones de forma directa ocasionaran a las personas o a bienes de terceras personas. No obstante lo anterior, LA OPERADORA se exime de cualquier responsabilidad por daños consecuenciales o indirectos, lucro cesante, pérdida de ingresos, pérdida de uso e interrupción de negocios, ocasionados a LA EMPRESA, salvo que haya actuado con dolo o culpa grave.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

15.1. EL OPERADOR y LA EMPRESA acuerdan que, los daños producidos por caso fortuito o de fuerza mayor a las instalaciones de su propiedad y/o que interfieran en sus sistemas dañando equipos, cables, aparatos o en general cualquier bien sea de su propiedad o de terceros; no estarán sujetas al cobro

directo o indirecto por reparación de dichos daños conforme a lo prescrito en el Artículo 1972° del Código Civil.

15.2. EL OPERADOR y LA EMPRESA acuerdan que, la responsabilidad derivada de la acción cometida por dolo, culpa inexcusable, imprudencia, impericia, negligencia, causa fortuito o fuerza mayor y que como consecuencia de ello ocasione un daño a la vida, cuerpo o la salud de trabajadores directos o indirectos de las partes o terceros, la responsabilidad de dicha acción, se determinará por el Órgano Jurisdiccional Competente, por tratarse de derechos no disponibles, las cuales no pueden ser reguladas por este Contrato, de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 1986° del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EL OPERADOR se compromete a endosar y mantener durante la vigencia del Contrato, una Póliza de Responsabilidad Civil General por un monto de US 1 000 000,00 (Un millón y 00/100 Dólares Americanos), a fin de responder frente a cualquier daño a los equipos o instalaciones de LA EMPRESA, así como a cualquier daño de terceros ocasionados por su causa. La misma que tendrá las siguientes condiciones:

Consideraciones Generales:

- Las pólizas requeridas deberán estar vigentes desde inicio de la vigencia del CONTRATO.

Coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual
- Responsabilidad Civil Patronal
- Responsabilidad Civil Contractual
- Responsabilidad Civil Cruzada
- Responsabilidad Civil de Operaciones
- Se cubre expresamente la Responsabilidad Civil por Contaminación y Polución Súbita y Accidental.

Condiciones Especiales:

- El presente seguro es primario respecto de cualquier otro y se entenderán como coberturas individuales y no complementarias entre sí.
- Se incluye a LA EMPRESA y sus unidades de negocio y servicios eléctricos, sus agentes, sus funcionarios y/o sus empleados como asegurado adicional en todo lo que se relaciona a este contrato, pero solo en la medida necesaria para proporcionarle a LA EMPRESA la cobertura de las obligaciones de indemnización expresamente acordadas y asumidas por EL OPERADOR en virtud del presente Contrato.
  Se incluye a LA EMPRESA como terceros en la eventualidad que se afecte su propiedad y/o a su personal.
  En cualquier caso, las pólizas deben mencionar expresamente la denominación y referencia del presente CONTRATO.

HIDRANDINA V°B° Ricardo Arrese P. Gerente Regional Gerencia Regional

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles R. Jefe de Asesoría Legal Área de Asesoría Legal

HIDRANDINA V°B° César Chuquer G. Gerente Comercial Gerencia Comercial

HIDRANDINA V°B° Augusto Casas C. Jefe de Ventas y Clientes menores Jefe de Ventas y Clientes Menores

HIDRANDINA V°B° Richar Ramos V. Gerente de Administración y Finanzas Gerencia de Administración

ZOU FENG V°B° YOFC PERÚ S.A.C.

- La Compañía de Seguros renuncia expresamente al derecho de subrogación contra LA EMPRESA y/o compañías afiliadas y/o subsidiarias y/o asociadas, sus agentes, sus funcionarios y/o sus empleados.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTMA: PENALIDADES

A partir de lo establecido en el presente Contrato, EL OPERADOR está obligado a pagar las penalidades en los siguientes supuestos:

17.1. En caso que EL OPERADOR utilice postes no autorizados por LA EMPRESA conforme lo descrito en el numeral 2.3 de la Cláusula Segunda, Cláusula Sexta y numeral 7.1.2. de la cláusula séptima del Contrato, estará obligado al pago de una penalidad equivalente a S/. 200.00 (Doscientos y 00/100 soles) por cada incumplimiento (poste o torre utilizado y no reportado), sin perjuicio del pago de la renta que corresponda. Esta penalidad no se aplicará a los casos previstos en los numerales 6.3 y 6.4 de la Cláusula Sexta del presente contrato, siempre que se supere las observaciones previstas en dichos numerales.

17.2. En caso que EL OPERADOR incumpliera el plazo establecido en el numeral 6.4. de la Cláusula Sexta del Contrato, estará obligado al pago de la penalidad equivalente a S/. 50.00 (Cincuenta y 00/100 Soles) por cada poste involucrado en el incumplimiento, hasta un tope equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente Contrato, sin perjuicio de la solución que deba efectuar.

17.3. En caso que EL OPERADOR, luego de vencido o resuelto el Contrato, incumpla con el retiro de sus cables y equipos dentro del plazo establecido, quedará obligada al pago de S/. 100.00 (Cien y 00/100 Soles) por cada poste involucrado en el incumplimiento, y por cada día de retraso en el retiro del cableado y/o equipos de todos y cada uno de los postes hasta un tope equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente Contrato. El pago de la penalidad no libera a EL OPERADOR de la responsabilidad de retirar los postes.

HIDRANDINA V°B° Ricardo Arrese P. Gerente Regional Gerencia Regional

HIDRANDINA V°B° César Chuyes G. Gerente Comercial Gerencia Comercial

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles R. Jefe de Asesoría Legal Área de Asesoría Legal

18.1 LA EMPRESA podrá resolver el presente Contrato por las causales siguientes:

i. Si LA EMPRESA comprueba en más de dos (02) oportunidades, dentro de un periodo semestral, que EL OPERADOR utiliza mayor número de postes que los autorizados por este Contrato y no ha realizado la solución definitiva a la irregularidad existente.

HIDRANDINA V°B° Augusto Casas C. Jefe de Ventas y Clientes menores Dpto. de Ventas y Clientes Menores

ii. Si LA EMPRESA detecta que EL OPERADOR cede parcial o totalmente a un tercero los derechos y obligaciones materia del presente Contrato, sin autorización expresa de LA EMPRESA, exceptuando lo dispuesto en la cláusula novena del presente contrato.

iii. Si EL OPERADOR incumple en más de dos (02) oportunidades, dentro de un periodo semestral, las disposiciones de seguridad prescritas en el Código Nacional de Electricidad y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - 2013, así como las disposiciones contenidas en el presente

HIDRANDINA V°B° Richar Ramos V. Gerente de Administración y Finanzas Gerencia de Administración

ZOU FENG V°B° YOFC PERÚ S.A.C.

Contrato y no las subsana de conformidad con lo establecido en el presente Contrato.

iv. Si EL OPERADOR manipula las instalaciones de LA EMPRESA sin su autorización, ocasionando daños y perjuicios a LA EMPRESA como resultado de la manipulación y no realiza las reparaciones físicas y/o económicas de conformidad con lo establecido en el presente Contrato.

v. Si EL OPERADOR se retrasa en el pago de la renta establecido en la Cláusula Cuarta del presente Contrato por un periodo mayor a tres meses consecutivos.

vi. Si EL OPERADOR incumple con compensar a LA EMPRESA las interrupciones de servicio originadas por causas atribuibles a ella, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Decimo Primera.

18.2 Decisión de autoridad competente.

18.3 Mutuo acuerdo de las Partes.

18.4 Resuelto el Contrato, EL OPERADOR tendrá un plazo de ciento ochenta (180) días calendarios para el retiro del tendido de cables y equipos instalados en los postes de propiedad de LA EMPRESA, caso contrario se aplicará la penalidad establecida en la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato, sin perjuicio del derecho que asiste a LA EMPRESA para proceder a retirar los cables vencido el plazo. Además de la penalidad, LA EMPRESA cobrará la renta por concepto del arrendamiento de los postes aún utilizados.

HIDRANDINA V°B° Ricardo Arrese P. Gerente Regional Gerencia Regional

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL

19.1 En caso de que se produzca la transferencia de la propiedad y el dominio de los bienes de la RED DE TRANSPORTE a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (o quien lo sustituya), la EMPRESA otorga, por medio del presente Contrato, su conformidad expresa en forma irrevocable y por adelantado a la cesión de la posición contractual de EL OPERADOR en el presente Contrato a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o a favor de cualquier concesionario que reemplace a EL OPERADOR a sola opción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 1435° del Código Civil. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el concesionario que reemplace a EL OPERADOR, deberá cumplir con todas las obligaciones pactadas en este contrato.

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles R. Jefe de Asesoría Legal Área de Asesoría Legal

19.2 En consecuencia, LA EMPRESA declara conocer y aceptar que para que la cesión de posición contractual antes señalada surta efectos, será suficiente que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le comunique, mediante carta notarial, que ha ejercido el derecho al que se refiere el numeral precedente; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o quien lo sustituya para los efectos de esta cláusula deberá presentar los mismos requisitos solicitados a EL OPERADOR para la suscripción del presente contrato, en cuanto corresponda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

ZOU FENG V°B° YOFC PERÚ S.A.C.

HIDRANDINA V°B° Richar Ramos V. Gerente de Administración y Finanzas Gerencia de Administración

Ambas Partes acuerdan que cualquier controversia derivada del Contrato o relacionada con el mismo, y en todo aquello que nos sea de competencia exclusiva del OSIPTEL, incluyendo su nulidad o invalidez será resuelto mediante trato directo, la cual se iniciará con la remisión de una carta notarial informando a la contraparte sobre la materia controvertida y el interés de resolverla mediante una salida consensuada; las partes tendrán un plazo de quince (15) días hábiles luego de recibida la carta notarial por parte del notificado para arribar a un acuerdo. Sin embargo, si vencido este plazo sin que las partes lleguen a un acuerdo y persista, la controversia, esta se someterá a un arbitraje de derecho a cargo de un tribunal arbitral, de acuerdo a las normas contenidas en el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

El tribunal estará compuesto por tres (03) miembros, uno designado por cada una de las partes, árbitros que a su vez designarán al tercero quien presidirá el Tribunal Arbitral. En caso las partes no se pusieran de acuerdo y/o no estuviera conformado el tribunal dentro de los quince (15) días calendarios posteriores a la recepción del requerimiento escrito de la parte que solicita el arbitraje, la designación del (o de los) árbitro(s) faltante(s) será realizada por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima y la duración del mismo se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

HIDRANDINA V°B° Ricardo Arrese P. Gerente Regional Gerencia Regional

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: COORDINACIÓN

EL OPERADOR y LA EMPRESA designan a sus respectivos coordinadores para todos los fines a que se contrae el presente Contrato (aspectos técnicos y operativos):

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles R. Jefe de Asesoría Legal Área de Asesoría Legal

POR LA EMPRESA:

HIDRANDINA V°B° César Chaves G. Gerente Comercial Gerencia Comercial

HIDRANDINA V°B° Richar Ramos V. Gerente de Administración y Finanzas Gerencia de Administración

HIDRANDINA V°B° Augusto Casas C. Jefe de Ventas y Clientes menores Dpto. de Ventas y Clientes Menores

Ciudad	Dirección	Nombre	Correo Electrónico	Teléfono
Trujillo	Jr. San Martin Nº 831 y Av. España Nº 1030 - Centro Trujillo	Augusto Casas Castro	acasasc@distriluz.com.pe	945019722
		Manuel Campos Acevedo	mcamposa@distriluz.com.pe	949902873
Paijan, Pacasmayo y Chepén	Jr. Atahualpa Nº 170 - Chepén	Alex Llanos Fuero	allanosf@distriluz.com.pe	949620286
		Richard Morales Comba	rmoralesc@distriluz.com.pe	949914791
Huamachuco, Santiago de Chuco, Otuzco y Tayabamba	Jr. Balta Nº 219 - Huamachuco	Javier Solis Canorio	jsolisc@distriluz.com.pe	949025529
Cajamarca	Jr. Dos de Mayo Nº 639 - Centro Cajamarca	Lázaro Checasaca Pampa	lchecasacap@distriluz.com.pe	976683229
		Jorge	jarzapalor@distriluz.com.pe	976683298

LOU FENG V°B° YOFC PERÚ S.A.C.

		Arzapalo Ramos		
Chimbote	Jr. Villavicencio Nº 101 - Centro Chimbote	Johnny Camacho Mori	jcamachom@distriluz.com.pe	943986598
		Erick Dominguez Morillo	edominguezm@distriluz.com.pe	981871235
Huaraz	Av. Confraternidad Internacional Oeste Nº 215 - Huaraz	Fernando Obregon Maguiña	fobregonm@distriluz.com.pe	996528340
		Genderson Marin Hernandez	gmarinh@distriluz.com.pe	943788493

POR EL OPERADOR:

Región	Dirección	Nombre	Correo Electrónico	Teléfono
La Libertad	Av. Canaval y Moreyra N° 480, Piso 15. Urb. Limatambo-San Isidro	José Calderón Sánchez	jose.calderon@yofc.com	956296969
		Elvis La Rosa Palomino	elvis.larosa@yofc.com	990641648
Ancash		Jesús Medina Rodríguez	jesus.medina@yofc.com	989154302
		Elvis La Rosa Palomino	elvis.larosa@yofc.com	990641648

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

LA EMPRESA declara conocer plenamente la normativa constitucional y legal que regula el secreto y la inviolabilidad de las telecomunicaciones en el Perú, obligándose a respetar el presente Contrato con observancia, a la ley en cuanto le corresponda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DE LOS GASTOS NOTARIALES

Cualquiera de las partes podrá solicitar la elevación a escritura pública del presente Contrato, siendo todos los gastos notariales de cuenta de quien lo solicite.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: COMUNICACIONES

Las comunicaciones que se cursen las partes serán dirigidas a las respectivas direcciones que aparecen en la parte introductoria del presente Contrato.

Cualquier cambio de domicilio será comunicado a la otra parte mediante carta simple, con una anticipación no menor de diez (10) días calendarios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: JURISDICCIÓN

Sin perjuicio de la cláusula arbitral a que se refiere la Cláusula Vigésima, en la eventualidad de ser necesario acudir a los Tribunales de Justicia, serán competentes los Tribunales de Justicia de Lima.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DE LA LEY APLICABLE

El presente Contrato se rige por la Ley peruana. En lo que no se encuentre previsto en este Contrato, se aplicarán supletoriamente las normas previstas en el Código Civil.

CLÁUSULA VIGESIMA SÉPTIMA: DISPOSICIONES SOBRE LAS POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN.

Las Partes suscriben la presente Cláusula Adicional al CONTRATO DE USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA (en adelante, el contrato), suscrito entre la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio Sociedad Anónima (HIDRANDINA S.A.) y EL OPERADOR; en los términos siguientes:

1. Las partes mediante la presente incorporan al Contrato disposiciones sobre las políticas anticorrupción, con el siguiente texto:

LA OPERADORA declara y garantiza que ni él, ni sus accionistas, participacionistas, socios o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, apoderados, empleados, ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes, directa o indirectamente; han pagado, ofrecido, negociado, ni intentado pagar u ofrecer; ni intentarán pagar u ofrecer en el futuro ningún pago o comisión ilegal o cualquier beneficio o incentivo ilegal, para la suscripción de presente Contrato o durante la ejecución de este.

Asimismo, LA OPERADORA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del Contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad; y se obliga a no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de sus órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a sus empresas. Además, LA OPERADORA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

De igual forma, durante la vigencia del Contrato, LA OPERADORA se obliga a adoptar medidas razonables para asegurarse de que sus eventuales subcontratistas, agentes u otros terceros sujetos a su control o a su influencia determinante, también cumplan con las obligaciones señaladas en el párrafo precedente.

Queda expresamente establecido que el Contrato quedará resuelto de pleno derecho en caso se verifique que alguna de las personas naturales o jurídicas mencionadas en los párrafos anteriores, hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido, la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en la Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal (corrupción de funcionarios) o los previstos en la Ley N° 30424 – ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional.

CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

28.1 Queda establecido que durante el plazo de vigencia del presente Contrato LA EMPRESA se reserva el derecho de arrendar los postes a favor de otras personas naturales o jurídicas, salvo que esto limite o afecte el uso por parte de EL OPERADOR para los fines contratados.

28.2 En virtud de este Contrato las partes no adquieren relaciones u obligaciones laborales de tipo alguno entre ellas, ni entre la una con los trabajadores de la otra o viceversa.
El presente Contrato no crea ni constituye ningún tipo de sociedad, consorcio, cooperativa, grupo de interés, unión transitoria de empresas o asociación entre las partes.

LA EMPRESA estará facultada a subcontratar el cumplimiento total o parcial de las obligaciones resultantes de este Contrato a terceros, manteniendo en todo caso LA EMPRESA su plena responsabilidad ante EL OPERADOR por los actos y hechos de tales terceros.

28.3 Si alguna disposición o parte de alguna disposición de este Contrato, o la aplicación de la misma a alguna persona, parte o circunstancia, fuere declarada nula o anulable o no exigible, las disposiciones restantes y la parte de la disposición no invalidada, mantendrán su eficacia y podrán ser exigibles.

La disposición o parte de la disposición invalidada será reemplazada por una disposición válida que respete en el mayor grado posible la intención de la disposición invalidada y la economía del Contrato.

28.4 El presente documento refleja el acuerdo completo e integral de las partes y deja sin efecto cualquier acuerdo preexistente que existiera entre las partes sobre la materia objeto de este Contrato. El presente Contrato podrá ser modificado solamente por escrito firmado por funcionarios de las partes debidamente autorizadas al efecto.

28.5 Se precisa que el Anexo 01, es el inventario de postes que forma parte del presente contrato, el cual emite LA EMPRESA conjuntamente con la factibilidad técnica, luego de la verificación de los postes o torres solicitados por EL OPERADOR.

28.6 Las partes convienen en establecer que, conforme a lo señalado en este documento, forman parte integrante del presente Contrato, los Anexos siguientes:

Anexo N° 01: Inventario de Poste (relación de postes o torres).
Anexo N° 02: Procedimiento para desmontaje de tendido de postes y equipos no autorizados.
Anexo N° 03: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro
Anexo N° 04: Cronograma de Despliegue de Fibra Óptica

HIDRANDINA V°B° Ricardo Arrese P. Gerente Regional Gerencia Regional

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles R. Jefe de Asesoría Legal Área de Asesoría Legal

HIDRANDINA V°B° César Flores G. Gerente Comercial Gerencia Comercial

HIDRANDINA V°B° Richar Ramos V. Gerente de Administración y Finanzas Gerencia de Administración

HIDRANDINA V°B° Augusto Casas C. Jefe de Ventas y Clientes menores Depto. de Ventas y Clientes Menores

ZOU FENG V°B° YOFC PERÚ S.A.C.

De conformidad con lo establecido en el presente Contrato, la validez para ambas partes de los citados Anexos se sujeta a la conformidad de los mismos por parte de los funcionarios responsables de las partes contratantes, así como a la suscripción en la parte final del último anexo. Sin embargo, las firmas puestas al final del presente Contrato sujetan a las partes a la aceptación y contenido de los anexos adjuntos.

En caso de discrepancia entre lo establecido en el presente Contrato y en los anexos, primarán las estipulaciones contenidas en el Contrato.

En señal de conformidad con todo y cada una de las estipulaciones de este Contrato, las partes rubrican cada una de las hojas y firman al pie del mismo en triplicado, en la ciudad de Trujillo a los 27 días del mes de JUNIO del año 2020.

HIDRANDINA S.A. - Emp Regional Electrocentro Medio - GAF

RICHAR ROYER RAMOS VERASTEGUI
Apoderado
LA EMPRESA

ZOU FENG
Sub Gerente General
YOFC PERU S.A.C.

ZOU FENG
Apoderado
EL OPERADOR

HIDRANDINA S.A. - Emp Regional Electrocentro Medio - GR

RICARDO JOSE ARRESE PEREZ
Gerente Regional
LA EMPRESA

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles P. Jefe de Asesoría Legal - Área de Asesoría Legal

HIDRANDINA V°B° César Cuyes G. Gerente Comercial - Gerencia Comercial

HIDRANDINA V°B° Augusto Casas Jefe de Ventas y Clientes menores - Dpto. de Ventas y Clientes Medios

ANEXO N° 01

INVENTARIO DE POSTES

(SE DEBE ADJUNTAR LA LISTA TOTAL DE POSTES DE LA LIBERTAD Y ANCASH)

HIDRANDINA V°B° Augusto Casas C. Jefe de Ventas y Clientes menores Dpto. de Ventas y Clientes Menores

HIDRANDINA V°B° César Chaves G. Gerente Comercial Gerencia Comercial

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles R. Dpto. de Asesoría Legal

HIDRANDINA V°B° Ricardo Arroso P. Gerente Regional Gerencia Regional

ZOU FENG V°B° YOFC PERÚ S.A.C.

ANEXO N° 02

PROCEDIMIENTO PARA DESMONTAJE DE TENDIDO CABLES EN POSTES Y EQUIPOS NO AUTORIZADOS

Se realizará la inspección conjunta a fin de determinar el número de postes utilizados y equipos instalados a fin de verificar que cuenten con la debida autorización de **LA EMPRESA** y estén operando dentro de los parámetros de seguridad de acuerdo a las normas que para tal fin han sido creadas.

Para tal efecto **LA EMPRESA** comunicará a **EL OPERADOR** la fecha y hora de la inspección con una anticipación no menor de siete (07) días calendario. Como resultado de la inspección se levantará un acta, la misma que deberá ser suscrita por los representantes designados a estos efectos por ambas partes. La no presencia del representante de **EL OPERADOR** no impide que se realice la supervisión ni invalida el acta de supervisión.

Culminada la inspección, las partes procederán a firmar el acta correspondiente, en donde se indicarán las observaciones técnicas, de seguridad entre otras, para **EL OPERADOR.** La no firma por parte del representante de **EL OPERADOR** no invalida el Acta de Inspección.

LA EMPRESA otorgará a **EL OPERADOR** un plazo no mayor de quince (15) días útiles para que se dé solución definitiva a la irregularidad existente o la sustituya. Excepcionalmente, dicho plazo podrá ampliarse con autorización de LA EMPRESA dependiendo de la distancia y ubicación de la infraestructura involucrada.

De no dar una solución definitiva o sustitución dentro del plazo otorgado conforme al párrafo precedente, **EL OPERADOR** dispondrá de un plazo de cinco (05) días a partir del vencimiento del plazo de subsanación para desmontar los cables y equipos de los postes que hayan sido observados en el acta indicada.

Cumplido este plazo, **LA EMPRESA** en ejercicio de sus derechos, procederá a desmontar los cables, equipos y demás bienes que se encuentren apoyados en los postes por cuenta, costo, riesgo y responsabilidad de **EL OPERADOR.**

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles R. Jefe de Asesoría Legal - Área de Asesoría Legal

HIDRANDINA V°B° César Reyes G. Gerente Comercial - Gerencia Comercial

HIDRANDINA S.A. Emp. Regional Electrocentro Medio GAF

RICHAR ROYER RAMOS VERASTEGUI
Apoderado
LA EMPRESA

.....
ZOU FENG
Sub Gerente General
YOFC PERU S.A.C.

ZOU FENG
Apoderado
EL OPERADOR

HIDRANDINA S.A. Emp. Regional Electrocentro Medio GR

RICARDO JOSE ARRESE PEREZ
Gerente Regional
LA EMPRESA

HIDRANDINA V°B° Augusto Casas C. Jefe de Ventas y Clientes menores - Dpto. de Ventas y Clientes Menores

ANEXO 03

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO

I. LINEAMIENTOS GENERALES

Trabajadores

Los trabajadores tienen las siguientes responsabilidades:

- Utilizar siempre el equipo de protección personal (EPP) necesario para el trabajo-.
- Inspeccionar el EPP antes de cada uso, verificando su buen estado, en caso contrario reportar inmediatamente al Supervisor.
- Cumplir el Procedimiento de Trabajo e informar a su Supervisor de cualquier acto u condición insegura o sub estándar, así como de todo incidente o cuasi accidente que permita corregir errores y desarrollar un mejor trabajo eficiente y seguro que detecte antes o durante la ejecución de los trabajos.
- Mantener en todo momento una actitud preventiva y proactiva de manera que evite la ocurrencia de cualquier incidente, accidente y/o enfermedad ocupacional
- Obedecer todas las instrucciones verbales o escritas impartidas por el Supervisor de Obra y/o Supervisor de Seguridad, acatando estrictamente las indicaciones de avisos, carteles y/o señales de seguridad existente en el área de trabajo y alrededores.
- Cumplir en todo momento el procedimiento y estándares de seguridad dentro del desarrollo de la actividad
- Inspeccionar las herramientas de trabajo.

Supervisor de Obra y de SSTMA

Dentro de las responsabilidades de los Supervisores se encuentran las siguientes:

- Controlar y verificar el cumplimiento del presente PETS
- Instruir al personal acerca de los alcances del trabajo y el impacto ambiental generado y la forma de reconstituir sus efectos o minimizarlos, así como de otras directivas antes del inicio de las operaciones.
- Dar el soporte correspondiente para elaborar el ATS (Análisis de Trabajo Seguro) en actividades no rutinarias, de ser el caso.
- Antes del inicio de las actividades, elaborar y difundir el Análisis de Riesgo para gestionar el IPERC para su conocimiento y cumplimiento. Desarrollar como medida de control las Distancias Mínimas de Seguridad (DMS) de las redes de comunicación con respecto a las redes eléctricas en MT/BT.
- Antes del inicio diario de los trabajos, realizar la Charla Pre Operativa (Charla de 5 Minutos), la misma que debe quedar debidamente registrada.
- Verificar que todo el personal cuente con el EPP apropiado para el Trabajo a realizar.
- Verificar en todo momento que en el lugar de trabajo no existan condiciones inseguras y que su personal está desarrollando el trabajo de manera segura.
- Reportar de inmediato a la Supervisión inmediata de Obra, Prevencionista de Seguridad, Supervisor SSTMA y Supervisión del Operador del Contrato sobre cualquier

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles R. Jefe de Asesoría Legal - Área de Asesoría Legal

HIDRANDINA V°B° César Chaves G. Gerente Comercial - Gerencia Comercial

HIDRANDINA V°B° Ricardo Arroso P. Gerente Regional - Gerencia Regional

HIDRANDINA V°B° Augusto Casas C. Jefe de Ventas y Clientes menores - Dpto. de Ventas y Clientes Menores

ZOU FENG V°B° YOFC PERÚ S.A.C.

incidente o accidente y/o falta operacional que se produzca durante la ejecución de los trabajos.
- Mantener una actitud preventiva y proactiva, a fin de velar por la integridad de su personal evaluando los riesgos potenciales de cada actividad.
- Responsable en verificar y mantener vigente las documentaciones: SCTR, accidentes personales, exámenes médicos ocupacionales incluye documentos relacionados a equipos y maquinarias y todo documento relacionado a la prevención de riesgos laborales.
- Gestionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Ejecutar los trabajos cumpliendo las normas de seguridad, protección del medio ambiente establecidos
- Realizar las inspecciones de los EPP, Check List a las documentaciones requeridas para la actividad y seguimiento para su aplicación

1. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Los equipos de protección personal a emplear en este PETS son los siguientes:
- Casco de seguridad, con identificación del contratista (incluye barbiquejo)
- Lentes de seguridad según norma ANSI Z87
- Guantes de seguridad de hilo con puntos de goma, badana u otro de acuerdo con la tarea encomendada.
- Chaleco de seguridad con cintas reflectivas.
- Botines de seguridad con planta dieléctrica y punta reforzada
- Arnés de seguridad con 4 anillos en D
- Línea de anclaje de sujeción en "Y" (doble cola), con dispositivo de amortiguador de impacto de caídas. En el extremo de la línea de anclaje estar provisto de dos mosquetones de cabeza ancha capaz de realizar un anclaje seguro en acciones de escalamiento y descenso de las estructuras de soporte de línea.
- Faja en reata para anclaje en las estructuras de soporte de línea.
- Eslingas de posicionamiento para realizar un trabajo seguro en altura.
- Masacarilla / Respirador c/ filtro para partículas de polvo
- Tapones de oídos/ orejeras
- El equipo completo de escalamiento debe estar aprobado mediante un Check List de operatividad.

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles P. Jefe de Asesoría Legal - Área de Asesoría Legal

2. EQUIPOS/HERRAMIENTAS/MATERIALES

Los siguientes equipos y herramientas serán utilizados para el trabajo de este PETS:

HIDRANDINA V°B° César Chuyes G. Gerente Comercial - Gerencia Comercial

A. Equipo

- Polea certificada de 20 cm de diámetro como mínimo
- Rachet de 2 Toneladas, en caso de ser necesario.
- Soga de nylon de 5/8" para realizar maniobras
- Soga auxiliar de ¼" para subir y bajar objetos.
- Botiquín de Primeros Auxilios, debidamente abastecido.
- Estación de emergencia (extintor, botiquín, camilla, etc.) y una camioneta de emergencia para transportar al herido

HIDRANDINA V°B° Augusto Casas C. Jefe de Ventas y Clientes menores - Dpto. de Ventas y Clientes Menores

B. Herramientas

HIDRANDINA V°B° Ricardo Arroso P. Gerente Regional - Gerencia Regional

ZOU FENG V°B° YOFC PERÚ S.A.C.

- Herramientas de mano: alicates y desarmadores

C. Materiales

- Bolsas para residuos sólidos.
- Trapo industrial

3. PROCEDIMIENTO

Objetivo

Estandarizar los pasos que se deben realizar para la ejecución de las tareas asociadas a los trabajos en altura y en redes energizadas que corresponde a la instalación de la red de la fibra óptica con el propósito de: 1. Realizar maniobras operativas seguras garantizando la integridad física del personal, equipos e instalaciones de **LA EMPRESA**, Concesionaria y terceros., 2. Cumplir con las necesidades y requerimientos establecidos por **LA EMPRESA** con la finalidad de entregar un trabajo completo en las condiciones de seguridad, tiempos establecidos y de calidad.

Alcance

A todo el personal de **EL OPERADOR** durante el desarrollo de las actividades a su cargo.

Definiciones

- Trabajo en altura: se considera como tal, a toda actividad que se ejecuta en alturas superiores a 1.80 m (actividades realizadas en: escalamiento de estructuras de soporte, uso de escaleras y otros); así como los trabajos de aberturas de tierras: excavaciones profundas para postes, zanjas, pozos, etc). La altura se mide desde la superficie de trabajo (o altura de soporte inferior) hasta la obstrucción inmediata inferior (piso, estructuras, tuberías, etc.)
- Trabajos en redes energizadas: se consideran las actividades de despliegue redes de fibra óptica que se realizan en lugares cercanos a las redes de energía eléctrica, **siendo la medida de control para este caso, el cumplimiento de las Distancias Mínimas de Seguridad (DMS).**
- Distancia de seguridad: Se llama distancia de seguridad a la mínima distancia que debe existir entre el punto más próximo con tensión y cualquier parte externa del operario o equipo móvil.
- Área energizada: Son instalaciones eléctricas con tensión estas deberán ser señalizadas permitiéndose el acceso solo al personal autorizado y que cuente con equipo de protección personal y tenga entrenamiento vigente en primeros auxilios.

Se utilizarán elementos para señalizar el cercado del área de trabajo (mallas, cintas, etc.)

Los trabajos deben realizarse cumpliendo estrictamente con las normas aprobadas por **LA EMPRESA** que se integran con la política de SSTMA, utilizando para el caso los EPP adecuados a la tarea y equipo especial para el trabajo en altura, gestionando los riesgos, previniendo la ocurrencia de accidentes con las consiguientes pérdidas que ocasiona.

Procedimiento de Montaje:

Personal de Trabajo

El personal se divide en dos grupos el de trabajo: el equipo de trabajo en altura que utiliza el EPP adecuado a la tarea y realiza las maniobras técnicas de instalación cumpliendo las Distancias Mínimas de Seguridad (DMS), y el personal de piso que es el que conduce y hala la línea conforme las indicaciones de los técnicos y supervisores a cargo de los trabajos, este personal debe utilizar en todo momento el EPP básico.
En todo momento, antes de iniciar con los trabajos deben cumplir estrictamente con las actividades pre-operativas que corresponda, y después implementar el Plan de Trabajo diario correspondiente.

En todo momento todo el personal estar obligado a mantener el orden y la limpieza dentro de la tarea de trabajo como medida básica de seguridad.

4. RESTRICCIONES

El trabajo no se iniciará si no cuenta con los permisos correspondientes, habiendo llenado y firmado los formatos pre operativos.
Está prohibido realizar cualquier trabajo en altura sin contar con el PETAR respectivo.
Está totalmente prohibido el trabajo de todo trabajado sin el uso del EPP básico.
Está totalmente prohibido realizar cualquier trabajo en altura si no se cuenta con el arnés completo.
No permitirá laborar en trabajo en altura al personal que no cuente con el certificado de Aptitud Médico Ocupacional (AMO), asimismo que no haya demostrado estar en capacidad para hacerlo.
No se inicia o continúa con la actividad sino se mantiene el orden y la limpieza en el área de trabajo.
Queda terminantemente prohibido abandonar el área de trabajo sin dejarla debidamente señalizada.
Está totalmente prohibido fumar en el horario de trabajo, o tomar estupefacientes u otro tipo de alucinógenos.

HIDRANDINA V°B° Ricardo Arrese P. Gerente Regional Gerencia Regional

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles R. Jefe de Asesoría Legal Área de Asesoría Legal

HIDRANDINA V°B° César Chávez G. Gerente Comercial Gerencia Comercial

II. LINEAMIENTOS PARTICULARES

II.1 Antecedentes

Ante el panorama de propagación del COVID-19 en el Perú, el Gobierno Peruano adoptó medidas como la vigilancia epidemiológica, manejo clínico de casos positivos y su comunicación para la investigación, así como medidas básicas de prevención y control del contagio en centros hospitalarios y no hospitalarios.

En ese escenario, mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, el Ministerio de Salud consideró conveniente establecer lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores de las diferentes actividades económicas, a fin de determinar criterios a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria y posterior al mismo.

HIDRANDINA V°B° Augusto Casas C. Jefe de Ventas y Clientes Menores Dpto. de Ventas y Clientes Menores

Por su parte, mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, se aprobó la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, en el cual se señala que la

ZOU FENG V°B° YOFC PERÚ S.A.C.

reanudación de actividades económicas consta de cuatro (4) fases para su implementación, aprobando en su Anexo el listado de actividades de la Fase I, entre las cuales se encuentran Proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, así como cincuenta y seis (56) proyectos del sector transportes y telecomunicaciones, e industrias y servicios conexos a la construcción.

Asimismo, en el artículo 3 del referido Decreto Supremo, dispone que los sectores competentes de cada actividad aprueban mediante Resolución Ministerial los Criterios de Focalización Territorial y la obligatoriedad de reportar incidencias. De otro lado, en el artículo 5, faculta a los sectores competentes a disponer mediante Resolución Ministerial de la fecha de inicio de las actividades consideradas en la Fase 1 de la reanudación económica.
Finalmente, a través de la Resolución Ministerial N° 0257-2020-MTC/01, se aprobaron los Protocolos Sanitarios Sectoriales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial N° 239-2020-minsa, los cuales son de aplicación obligatoria según la característica de cada proyecto.

II.1 Protocolo Sanitario Sectorial

EL OPERADOR, adicionalmente a lo indicado en el numeral I, se obliga a cumplir con el Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19 en la implementación, operación y mantenimiento de las redes de telecomunicaciones, el mismo que fue elaborado de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y sus modificatorias; y, los Protocolos Sectoriales aprobados mediante Resolución Ministerial N° 0257-2020-MTC/01.

El mencionado Protocolo Sanitario forma parte integrante del presente Anexo.

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles R. Jefe de Asesoría Legal - Área de Asesoría Legal

HIDRANDINA S.A. - Emp. Regional Electrónorte Medio - GAF

RICHAR ROYER RAMOS VERASTEGUI
Apoderado
LA EMPRESA

ZOU FENG
Sub Gerente General
YOFC PERU S.A.C.

ZOU FENG
Apoderado
EL OPERADOR

HIDRANDINA V°B° Cesar Reyes G. Gerencia Comercial

HIDRANDINA S.A. - Emp. Regional Electrónorte Medio - GR

RICARDO JOSE ARRESE PEREZ
Gerente Regional
LA EMPRESA

HIDRANDINA V°B° Augusto Casas C. Jefe de Ventas y Clientes Menores Dpto. de Ventas y Clientes Menores

ANEXO 04

CRONOGRAMA DE DESPLIEGUE DE FIBRA ÓPTICA

DEPARTAMENTO	Cronograma de despliegue de Fibra Óptica*									
	2020						2021			
	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril
La Libertad										
Ancash										

* Cronograma debe ser confirmado por YOFC previo al inicio de actividades.
* El detalle de lo efectivamente instalado será confirmado cada fin de mes.

HIDRANDINA V°B° Augusto Casas P. Jefe de Ventas y Clientes menores Dpto. de Ventas y Clientes Menores

HIDRANDINA V°B° César Chaves G. Gerente Comercial Gerencia Comercial

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles R. Jefe de Asesoría Legal Área de Asesoría Legal

HIDRANDINA V°B° Ricardo Arrese P. Gerente Regional Gerencia Regional

ZOU FENG YOFC PERÚ S.A.C. V°B°

Hidrandina

YOFC
Smart Link Better Life.

ANEXO N° 01
INVENTARIO DE POSTES

N°	REGION	TIPO DE RED DEL OPERADOR	PROVINCIA	DISTRITO	LATITUD	LONGITUD	NIVEL DE TENSION	ALTURA (m)	TIPO (POSTE o TORRE)	MATERIAL DE ESTRUCTURA	CODIGO DE INFRAESTRUCTURA
1	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque	[redacted]		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
4	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5028737
5	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
6	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018565
7	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018564
8	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5030930
9	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5035929
10	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5022641
11	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018562
12	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
13	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018561
14	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018560
15	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018343
16	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5024636
17	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018346
18	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062074
19	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062073
20	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062072
21	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062071
22	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062070
23	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062069
24	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062068
25	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062067
26	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062066
27	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062065
28	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062064
29	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062063
30	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062062
31	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062061
32	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062060
33	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062059
34	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062058
35	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062057
36	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062056
37	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062055
38	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062054
39	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062053
40	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062052
41	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062051
42	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062050
43	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062049
44	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062048
45	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062047
46	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062046
47	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062045
48	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062044
49	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062043
50	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062042
51	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062041
52	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062040
53	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062039
54	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062038
55	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062037
56	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062036
57	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062035
58	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062034
59	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062033
60	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062032
61	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062031
62	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062030
63	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062029
64	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062028
65	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Jequetepeque			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062027
66	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Pacasmayo			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062026
67	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Pacasmayo			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062025
68	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Pacasmayo			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062024
69	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Pacasmayo			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062023
70	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Pacasmayo			MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5062022
71	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Pacasmayo			MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5050609
72	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Pacasmayo			MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5050610
73	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Pacasmayo			MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
74	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Pacasmayo			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
75	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Pacasmayo			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
76	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Pacasmayo			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050614
77	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Pacasmayo			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050615
78	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Pacasmayo			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050616
79	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Pacasmayo			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050617
80	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Pacasmayo			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050618
81	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Pacasmayo			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050619
82	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Pacasmayo			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050620
83	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Pacasmayo			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050621
84	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050622
85	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050623
86	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050624
87	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050625
88	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050626
89	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050627
90	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050628
91	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050629
92	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050630
93	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050631
94	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050632
95	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050633
96	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050634
97	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050635
98	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050636
99	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050637
100	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050638
101	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050639
102	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050640
103	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050641
104	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050642
105	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050643
106	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050644
107	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050645
108	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050646
109	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050647
110	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050649
111	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050650
112	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050651
113	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050652
114	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050653
115	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050654
116	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050655
117	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc			MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5050656

HIDRANDINA S.A. Gerencia Comercial

V°B° YOFC PERÚ S.A.C.

118	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc	[redacted]	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050657
119	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050658
120	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050705
121	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050659
122	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050706
123	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050660
124	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5050707
125	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018790
126	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018755
127	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
128	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
129	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5057652
130	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5057651
131	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5057650
132	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5057649
133	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5057648
134	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5057647
135	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5057646
136	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5057644
137	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5013661
138	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5003974
139	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5006436
140	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	GU3026
141	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
142	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5013661
143	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5014838
144	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5014837
145	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5014836
146	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5061005
147	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5061004
148	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5061003
149	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5014832
150	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5014830
151	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5014828
152	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5061002
153	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5061001
154	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
155	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
156	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
157	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5010907
158	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5021167
159	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
160	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
161	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
162	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	GU3024
163	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
164	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
165	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
166	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
167	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5005384
168	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5005383
169	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5049431
170	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5005382
171	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San Pedro de Lloc		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
172	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5048130
173	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5048129
174	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5005379
175	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5002015
176	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5067720
177	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5002013
178	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5002012
179	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5060412
180	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5002009
181	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5002008
182	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5060411
183	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5002002
184	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5001999
185	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5067719
186	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5001998
187	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5001996
188	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5001995
189	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5001994
190	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5001993
191	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5001991
192	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5001990
193	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5001989
194	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5001988
195	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5001987
196	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5001985
197	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5001984
198	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5048128
199	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
200	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028930
201	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028929
202	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018083
203	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5052402
204	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018082
205	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5052401
206	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018081
207	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028928
208	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018078
209	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018076
210	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	501818075
211	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	504317
212	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028927
213	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029702
214	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	GU3113
215	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5067718
216	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018072
217	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018070
218	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018069
219	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018071
220	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018068
221	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018067
222	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5017837
223	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5052400
224	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5052399
225	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5060327
226	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
227	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5060290
228	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
229	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
230	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
231	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
232	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
233	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
234	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
235	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	San José		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	S/C
236	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	S/C
237	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5017530
238	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	P-018
239	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	P-017
240	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	P-016
241	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	P-015
242	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	P-014
243	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	P-013
244	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	P-012
245	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	S/C
246	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		AT	16	Poste Eléctrico	Concreto	P011

247	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe	[redacted]	AT	16	Poste Eléctrico	Concreto	P010
248	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		AT	16	Poste Eléctrico	Concreto	P009
249	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		AT	16	Poste Eléctrico	Concreto	P008
250	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		AT	16	Poste Eléctrico	Concreto	P007
251	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		AT	16	Poste Eléctrico	Concreto	P006
252	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		AT	16	Poste Eléctrico	Concreto	P005
253	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		AT	16	Poste Eléctrico	Concreto	P004
254	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		AT	16	Poste Eléctrico	Madera	P003
256	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		AT	16	Poste Eléctrico	Concreto	P002
256	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
257	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	331147665
258	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
259	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
260	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
261	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
262	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
263	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
264	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5011489
265	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
266	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029317
267	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5002467
268	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5012261
269	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018480
270	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018481
271	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
272	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018483
273	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018484
274	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
275	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018486
276	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
277	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5029364
278	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
279	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5047375
280	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
281	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029367
282	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
283	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
284	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
285	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	428
286	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	429
287	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
288	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	R3 - 430
289	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
290	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	R3 - 433
291	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
292	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	R3 - 435
293	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	R3 - 436
294	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	R3 - 437
295	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	R3 - 438
296	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	R3 - 439
297	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	R3 - 440
298	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	R3 - 441
299	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	GUU - 002
300	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	R3 - 443
301	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	R3 - 444
302	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	R3 - 445
303	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	GU001446
304	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	R3 - 447
305	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	GU001448
306	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
307	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
308	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
309	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
310	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	452A
311	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
312	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5009114
313	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	GUU001454
314	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	GUU001457
315	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050773
316	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	R3 - 459
317	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	GU0002458A
318	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	R3 - 460
319	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	GU001461
320	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050774
321	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5047374
322	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5047375
323	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5047376
324	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
325	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	R3 - 467
326	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	R3 - 468
327	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029640
328	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	GUU001471
329	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5015267
330	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	S/C
331	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
332	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	R3 - 475
333	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	R3 - 476
334	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
335	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
336	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
337	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	R3 - 481
338	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
339	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
340	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
341	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
342	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
343	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
344	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
345	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
346	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
347	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
348	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
349	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
350	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
351	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
352	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
353	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
354	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
355	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
356	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
357	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	502969
358	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
359	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
360	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
361	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
362	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
363	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
364	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
365	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
366	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
367	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
368	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
369	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
370	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
371	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
372	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	331147838
373	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
374	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
375	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C

376	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	33147839
377	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
378	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
379	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
380	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5063172
381	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5063173
382	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5063174
383	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
384	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
385	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
386	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
387	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
388	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
389	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
390	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5013931
391	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5006539
392	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5004403
393	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
394	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
395	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5001581
396	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5017166
397	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5015935
398	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
399	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
400	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5013573
401	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5003415
402	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5009461
403	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
404	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
405	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018996
406	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5011033
407	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5014060
408	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5013195
409	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5007457
410	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5005632
411	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
412	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5047306
413	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
414	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
415	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5002524
416	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
417	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
418	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5011467
419	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
420	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
421	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
422	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5010348
423	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5013901
424	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
425	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5001771
426	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5002902
427	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
428	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
429	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
430	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5013671
431	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5070161
432	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
433	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
434	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5017230
435	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5011393
436	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
437	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
438	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
439	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
440	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5004006
441	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
442	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
443	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5003021
444	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5005485
445	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5006553
446	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5070162
447	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
448	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
449	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
450	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
451	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
452	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5020206
453	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5035490
454	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5035489
455	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020200
456	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5035488
457	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020201
458	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5035487
459	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020204
460	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5035486
461	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020196
462	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020195
463	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020194
464	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020193
465	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020192
466	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5035485
467	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020191
468	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020190
469	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020189
470	La Libertad	Transporte	Chepén	Chepén		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020188
471	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5035484
472	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019696
473	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	5019683
474	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029674
475	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019689
476	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050781
477	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019705
478	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5061855
479	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	5061856
480	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5061857
481	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5061858
482	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5061859
483	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5061860
484	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5061861
485	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5061862
486	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
487	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
488	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
489	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
490	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
491	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
492	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
493	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
494	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
495	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
496	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
497	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5029529
498	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5029528
499	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5029731
500	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5029732
501	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	331147618
502	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019743
503	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5029734
504	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	331147620

505	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	3311147621
506	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	3311147622
507	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	3311147623
508	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066077
509	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066078
510	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066079
511	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066080
512	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066081
513	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066082
514	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5066402
515	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	CP1356
516	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5066447
517	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066083
518	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	5066084
519	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5053209
520	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5053210
521	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5053211
522	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
523	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
524	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
525	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
526	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
527	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
528	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
529	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
530	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
531	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
532	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
533	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
534	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
535	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
536	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
537	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
538	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
539	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
540	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
541	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
542	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	S/C
543	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	L653 - E25
544	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
545	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
546	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
547	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
548	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
549	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5061729
550	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5061730
551	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5061731
552	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5061732
553	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5061733
554	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5061734
555	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5061735
556	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
557	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5061737
558	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5061738
559	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
560	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070178
561	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5070179
562	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5070180
563	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070181
564	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070182
565	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070183
566	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070184
567	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070185
568	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070186
569	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070187
570	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070188
571	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070189
572	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070190
573	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070191
574	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070192
575	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070193
576	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070194
577	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070195
578	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070196
579	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070197
580	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070198
581	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070199
582	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070200
583	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070201
584	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070202
585	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070203
586	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070204
587	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5070205
588	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5070206
589	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5041593
590	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5041592
591	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5041591
592	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5041590
593	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5041589
594	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
595	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056882
596	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056881
597	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056880
598	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056799
599	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056878
600	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056877
601	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056876
602	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056875
603	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056874
604	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5056873
605	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056872
606	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5046681
607	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5046680
608	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062770
609	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062771
610	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062772
611	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062773
612	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062774
613	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062775
614	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062776
615	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062777
616	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062778
617	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062779
618	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062780
619	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5010356
620	La Libertad	Transporte	Chepén	Pacanga	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062781
621	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5037721
622	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5037720
623	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5037719
624	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5037718
625	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5037717
626	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5037716
627	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5037715
628	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5037714
629	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5037713
630	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5037712
631	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5037711
632	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5037710
633	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5037709

634	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo	[redacted]	MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5037708
635	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5037707
636	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5037706
637	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5037705
638	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5037704
639	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
640	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
641	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019283
642	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5047716
643	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5025272
644	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5047715
645	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
646	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5047714
647	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019264
648	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
649	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
650	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029687
651	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029686
652	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029685
653	La Libertad	Transporte	Chepén	Pueblo Nuevo		AT	18	Poste Eléctrico	Concreto	5056870
654	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		AT	18	Poste Eléctrico	Concreto	5056869
655	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019262
656	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019263
657	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019264
658	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019258
659	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
660	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028814
661	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	5019254
662	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	S/C
663	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019253
664	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029712
665	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029711
666	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019247
667	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	51
668	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029710
669	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029709
670	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5021142
671	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
672	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5021140
673	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029708
674	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	44
675	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029707
676	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5021138
677	La Libertad	Transporte	Pacasmayo	Guadalupe		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5043190
678	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	S/C
679	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0053503
680	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0064906
681	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0053505
682	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0053507
683	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
684	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0053509
685	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0059123
686	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0053510
687	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0053511
688	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0053512
689	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0053513
690	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	VI0302
691	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0053514
692	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	VI0303
693	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0053515
694	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0053516
695	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0053517
696	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0053518
697	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0053520
698	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0053522
699	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	VI0100
700	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0017360
701	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0017368
702	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0017375
703	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0017382
704	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0017313
705	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0017395
706	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0044740
707	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
708	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0036140
709	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0036141
710	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0009963
711	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088201
712	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088202
713	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088203
714	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088215
715	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088216
716	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0034840
717	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	VI0004
718	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0034841
719	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0006813
720	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0042992
721	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00487722
722	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00167723
723	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0006816
724	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0006817
725	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00152362
726	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	VI0150
727	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00153429
728	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00153430
729	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00165009
730	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00165010
731	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00165011
732	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00165012
733	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00165013
734	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00165014
735	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00165015
736	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00165016
737	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0006881
738	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0036148
739	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0036149
740	La Libertad	Transporte	Virú	Virú		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0036150
741	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
742	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
743	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
744	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
745	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
746	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
747	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99450
748	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99448
749	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99767
750	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99445
751	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99443
752	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99442
753	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99439
754	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99437
755	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99436
756	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99433
757	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99431
758	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99429
759	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99427
760	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99425
761	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99424
762	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99421

763	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99418
764	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99416
765	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99413
766	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99412
767	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99407
768	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	99406
769	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
770	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
771	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
772	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
773	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
774	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
775	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
776	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
777	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
778	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
779	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
780	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
781	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
782	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
783	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
784	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
785	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
786	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	S/C
787	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
788	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
789	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
790	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	103712
791	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	1037
792	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
793	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
794	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste de Apoyo	Concreto	S/C
795	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
796	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
797	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
798	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
799	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
800	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
801	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste de Apoyo	Concreto	S/C
802	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	25792
803	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	10241
804	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	40899
805	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	25395
806	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
807	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
808	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
809	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
810	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
811	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
812	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
813	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
814	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0099320
815	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0099321
816	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0099322
817	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0099323
818	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0099324
819	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0031226
820	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0038017
821	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0016864
822	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0028080
823	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0047312
824	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0057222
825	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	H10387
826	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0057224
827	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0059094
828	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0059706
829	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0057246
830	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
831	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0057202
832	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0057263
833	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
834	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0054723
835	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
836	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0039092
837	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0045161
838	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
839	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0006611
840	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
841	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
842	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
843	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206627
844	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206626
845	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
846	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206625
847	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0031460
848	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0014803
849	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Fierro	0099346
850	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0099347
851	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0099348
852	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
853	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
854	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0099351
855	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0099352
856	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
857	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0099354
858	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0099355
859	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Fierro	S/C
860	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
861	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0099358
862	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0099359
863	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Fierro	0099360
864	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0099361
865	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0099362
866	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Fierro	0099364
867	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0099356
868	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00180704
869	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	MT	11	Poste de Apoyo	Fierro	0037131
870	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0094071
871	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0094070
872	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
873	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00180926
874	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	11	Poste Eléctrico	Fierro	0095068
875	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00180928
876	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00180929
877	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00180930
878	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00180931
879	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00180932
880	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00180933
881	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
882	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
883	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00180936
884	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00180937
885	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00180938
886	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00180939
887	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00180940
888	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	14	Poste Eléctrico	Fierro	00180941
889	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	14	Poste Eléctrico	Fierro	00180942
890	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180943
891	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	MT	14	Poste Eléctrico	Fierro	00180944

[redacted]

892	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	[redacted]
893	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
894	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
895	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
896	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
897	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
898	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
899	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
900	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
901	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
902	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
903	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
904	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
905	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
906	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
907	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
908	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
909	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
910	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
911	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
912	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
913	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
914	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
915	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
916	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
917	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
918	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
919	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
920	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
921	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
922	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
923	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
924	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
925	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
926	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
927	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
928	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
929	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
930	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
931	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
932	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
933	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
934	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
935	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
936	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
937	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
938	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
939	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
940	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
941	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
942	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
943	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
944	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
945	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
946	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
947	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
948	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
949	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
950	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
951	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
952	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
953	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
954	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
955	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
956	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
957	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
958	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
959	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
960	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
961	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
962	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
963	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
964	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
965	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
966	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
967	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
968	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
969	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
970	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
971	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
972	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
973	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
974	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
975	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
976	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
977	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
978	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
979	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
980	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
981	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
982	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
983	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
984	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
985	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
986	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
987	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
988	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
989	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
990	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
991	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
992	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
993	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
994	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
995	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
996	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
997	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
998	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
999	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1000	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1001	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1002	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1003	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1004	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1005	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1006	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1007	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1008	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1009	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1010	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1011	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1012	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1013	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1014	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1015	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1016	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1017	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1018	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1019	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	
1020	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	

MT	14	Poste Eléctrico	Fierro	00190945
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180946
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180947
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180948
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180949
MT	13	Poste Eléctrico	Fierro	00180950
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00180951
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180952
MT	13	Poste Eléctrico	Fierro	09180953
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180954
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180955
MT	14	Poste Eléctrico	Fierro	00180956
MT	14	Poste Eléctrico	Fierro	00180957
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180958
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180959
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180960
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180961
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180962
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180963
MT	13	Poste Eléctrico	Fierro	00180974
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180975
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180976
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00180977
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180978
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00180979
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180980
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180981
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180982
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00180983
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180984
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00180985
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180986
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180987
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	0018088
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180989
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180990
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180991
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180992
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180993
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	00180994
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00180995
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00180996
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00180997
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	0018098
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00180100
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00181001
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	181002
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00181003
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	181008
MT	15	Poste Eléctrico	Fierro	181009
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	181010
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	181011
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	181012
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	181013
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	181154
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	181155
BT	9	Poste Eléctrico	Fierro	S/C
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	94090
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	181158
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	181159
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	181160
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00181161
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00181162
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00181163
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00181164
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00181165
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	181166
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206336
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	206337
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206338
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206339
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206340
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206341
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00181168
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206342
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00181169
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206343
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00181170
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206344
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00181171
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206345
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00181172
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00181173
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206646
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00181174
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206347
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00181175
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206348
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00181176
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00181178
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00203381
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00203382
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00203383
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00203384
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00293385
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00203386
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00203387
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00203388
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00203389
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00293390
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00203391
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00203392
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00203393
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00203394
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	123215
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	123214
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	123213
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123212
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123211
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123210
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123209
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	001232
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123207
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123204
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123203
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00178206
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123192

1021	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco	[redacted]	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123191
1022	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123190
1023	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123189
1024	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123188
1025	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1026	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1027	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	112053
1028	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	112036
1029	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1030	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	162628
1031	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1032	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	162625
1033	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1034	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	162626
1035	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1036	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	162627
1037	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1038	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1039	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1040	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1041	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1042	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1043	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1044	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1045	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1046	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1047	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1048	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Fierro	78016
1049	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	S/C
1050	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	114897
1051	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1052	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	78019
1053	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1054	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	114884
1055	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	78018
1056	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	78018
1057	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Fierro	114882
1058	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	114849
1059	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	114850
1060	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1061	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1062	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	114853
1063	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	162152
1064	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	162153
1065	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	162154
1066	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	162418
1067	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	162155
1068	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	162417
1069	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	162156
1070	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	162157
1071	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1072	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1073	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	26322
1074	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1075	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1076	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1077	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0079663
1078	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0079664
1079	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0079665
1080	La Libertad	Transporte	Trujillo	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0079660
1081	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062637
1082	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062636
1083	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062635
1084	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062634
1085	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062630
1086	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062629
1087	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062628
1088	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062467
1089	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062463
1090	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062464
1091	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062465
1092	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062466
1093	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062467
1094	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062468
1095	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062469
1097	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062470
1098	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062471
1099	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062472
1100	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062473
1101	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	5062474
1102	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5042628
1103	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5042627
1104	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5042626
1105	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5042633
1106	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5042634
1107	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5042635
1108	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5042636
1109	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5042637
1110	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062224
1111	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062223
1112	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062222
1113	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062221
1114	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062220
1115	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	504219
1116	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5062218
1117	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	TR225
1118	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	2
1119	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	3
1120	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	4
1121	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5
1122	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	6
1123	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	7
1124	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	8
1125	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	9
1126	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	10
1127	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	11
1128	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	12
1129	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	13
1130	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	14
1131	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	15
1132	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	16
1133	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	17
1134	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	18
1135	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	19
1136	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	20
1137	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	21
1138	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	22
1139	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	23
1140	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	24
1141	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045596
1142	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045595
1143	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045594
1144	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045593
1145	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045592
1146	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045591
1147	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045590
1148	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045589
1149	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045588

1150	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao	[redacted]	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045586
1151	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045585
1152	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045584
1153	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045583
1154	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045582
1155	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045581
1156	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045580
1157	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045579
1158	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045578
1159	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045578
1160	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045576
1161	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045575
1162	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045574
1163	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045573
1164	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045572
1165	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045571
1166	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045570
1167	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045569
1168	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045568
1169	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045567
1170	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045566
1171	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045566
1172	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045564
1173	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045563
1174	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045562
1175	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045561
1176	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045561
1177	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045559
1178	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045558
1179	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5045557
1180	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1181	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026779
1182	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5026780
1183	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1184	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026782
1185	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027103
1186	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027104
1187	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027105
1188	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027106
1189	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027107
1190	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027108
1191	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027109
1192	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027110
1193	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027111
1194	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027112
1195	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027113
1196	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5027114
1197	La Libertad	Transporte	Trujillo	Santiago de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5027115
1198	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5027116
1199	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5027118
1200	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1201	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027120
1202	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027121
1203	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5017122
1204	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027123
1205	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027124
1206	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5027125
1207	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027126
1208	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027127
1209	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027128
1210	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027129
1211	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5027130
1212	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5027131
1213	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1214	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5027133
1215	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5060380
1216	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		AT	17	Poste Eléctrico	Concreto	E-75
1217	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-76
1218	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-77
1219	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-78
1220	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-79
1221	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-80
1222	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-81
1223	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	E-82
1224	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-83
1225	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-84
1226	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-85
1227	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-86
1228	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5027151
1229	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5027152
1230	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5027153
1231	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5027154
1232	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5027155
1233	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5027156
1234	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5027157
1235	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	252
1236	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	253
1237	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	254
1238	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	255
1239	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	256
1240	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	257
1241	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	258
1242	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	259
1243	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	260
1244	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	261
1245	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	262
1246	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	263
1247	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	264
1248	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	266
1249	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	266
1250	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	267
1251	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	268
1252	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	269
1253	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	270
1254	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	271
1255	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	272
1256	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1257	La Libertad	Transporte	Ascope	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1258	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5027161
1259	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1260	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1261	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		AT	17	Poste Eléctrico	Concreto	E-087
1262	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1263	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Fierro	S/C
1264	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-090
1265	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-091
1266	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-092
1267	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-093
1268	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-094
1269	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-095
1270	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		AT	17	Poste Eléctrico	Concreto	E-096
1271	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-097
1272	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-098
1273	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-099
1274	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-100
1275	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-101
1276	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-102
1277	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-103
1278	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-104

1279	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao	[redacted]	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-105
1280	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-106
1281	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-107
1282	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-108
1283	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-109
1284	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Fierro	E-110
1285	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-111
1286	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-112
1287	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-113
1288	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-114
1289	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-115
1290	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-116
1291	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-117
1292	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-118
1293	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-119
1294	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-120
1295	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-121
1296	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-122
1297	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-123
1298	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-124
1299	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-125
1300	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-51
1301	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-127
1302	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-128
1303	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-129
1304	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-130
1305	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-131
1306	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-132
1307	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-133
1308	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-134
1309	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-135
1310	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-136
1311	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-137
1312	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-138
1313	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-139
1314	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-140
1315	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-141
1316	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-142
1317	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-143
1318	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-144
1319	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-145
1320	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-146
1321	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-147
1322	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-148
1323	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-149
1324	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-150
1325	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-151
1326	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-152
1327	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-153
1328	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-154
1329	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-155
1330	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-156
1331	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-157
1332	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-157
1333	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-159
1334	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-160
1335	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-161
1336	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-162
1337	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-163
1338	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Fierro	E-164
1339	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-165
1340	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-166
1341	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-167
1342	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-168
1343	La Libertad	Transporte	Trujillo	Magdalena de Cao		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-169
1344	La Libertad	Transporte	Trujillo	MAGDALENA DE CAO		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-170
1345	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-171
1346	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-172
1347	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-173
1348	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-174
1349	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-175
1350	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-176
1351	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-177
1352	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-178
1353	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-179
1354	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-180
1355	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-181
1356	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-182
1357	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-183
1358	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-184
1359	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1360	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1361	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1362	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1363	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-115
1364	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-189
1365	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-190
1366	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-191
1367	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-192
1368	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-193
1369	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1370	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		AT	17	Poste Eléctrico	Concreto	E-195
1371	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-196
1372	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-197
1373	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-198
1374	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-199
1375	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-200
1376	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-201
1377	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-202
1378	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-203
1379	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-204
1380	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-205
1381	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-206
1382	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-206
1383	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-208
1384	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Fierro	E-209
1385	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-210
1386	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-211
1387	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	E-212
1388	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-213
1389	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-214
1390	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-215
1391	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-216
1392	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-217
1393	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-218
1394	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-219
1395	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		AT	17	Poste Eléctrico	Concreto	E-220
1396	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-221
1397	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-222
1398	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-223
1399	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-224
1400	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-225
1401	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-226
1402	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-227
1403	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		AT	17	Poste Eléctrico	Concreto	E-228
1404	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-229
1405	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-230
1406	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-231
1407	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-232

1408	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri	[redacted]	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-233
1409	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-234
1410	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-235
1411	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-236
1412	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-237
1413	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-238
1414	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-239
1415	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Fierro	E-240
1416	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-241
1417	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-242
1418	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	E-243
1419	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	E-244
1420	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	E-245
1421	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	E-246
1422	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	E-247
1423	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	E-248
1424	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	E-249
1425	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	E-250
1426	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	E-251
1427	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1428	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1429	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1430	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1431	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1432	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1433	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1434	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1435	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066838
1436	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066836
1437	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066835
1438	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066834
1439	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066833
1440	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066832
1441	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066831
1442	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066830
1443	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066829
1444	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066828
1445	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066827
1446	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066826
1447	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066825
1448	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066824
1449	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066822
1450	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066821
1451	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066820
1452	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066819
1453	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066818
1454	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066817
1455	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066816
1456	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066815
1457	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066814
1458	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066813
1459	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066812
1460	La Libertad	Transporte	Trujillo	Razuri		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066811
1461	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066810
1462	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066809
1463	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066808
1464	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066807
1465	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066806
1466	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066805
1467	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066804
1468	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066803
1469	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066802
1470	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066801
1471	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066800
1472	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066799
1473	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066798
1474	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066797
1475	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066796
1476	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066795
1477	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066794
1478	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066793
1479	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066792
1480	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066791
1481	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066790
1482	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066789
1483	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066788
1484	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066787
1485	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066786
1486	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066784
1487	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066783
1488	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066782
1489	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1490	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066781
1491	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066780
1492	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066779
1493	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066778
1494	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066777
1495	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066776
1496	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066775
1497	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066774
1498	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066773
1499	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066772
1500	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066771
1501	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066770
1502	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066769
1503	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066768
1504	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066767
1505	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066766
1506	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066765
1507	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066763
1508	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066760
1509	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066759
1510	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066758
1511	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066757
1512	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066755
1513	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066754
1514	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066753
1515	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066752
1516	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066751
1517	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066750
1518	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066749
1519	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066748
1520	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066747
1521	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066746
1522	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066745
1523	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066744
1524	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066743
1525	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066742
1526	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066741
1527	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066740
1528	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066739
1529	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066738
1530	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066736
1531	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5066735
1532	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066733
1533	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066732
1534	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066731
1535	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1536	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C

1537	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan	[redacted]	MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066729
1538	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066728
1539	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066727
1540	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066726
1541	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066725
1542	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066724
1543	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066723
1544	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066722
1545	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066721
1546	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5049205
1547	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1548	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1549	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1550	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1551	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1552	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1553	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1554	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028133
1555	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028132
1556	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	5028131
1557	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1558	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1559	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1560	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1561	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1562	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1563	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1564	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1565	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1566	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1567	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1568	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1569	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1570	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1571	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1572	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1573	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1574	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1575	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1576	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1577	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	5012657
1578	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1579	La Libertad	Transporte	Trujillo	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5009126
1580	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1581	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	9	Poste de Apoyo	Concreto	S/C
1582	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1583	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1584	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1585	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1586	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	S/C
1587	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1588	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028112
1589	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028111
1590	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028110
1591	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1592	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028109
1593	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	5028108
1594	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	5028107
1595	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028106
1596	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5035252
1597	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028105
1598	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028104
1599	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1600	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028103
1601	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5035249
1602	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028102
1603	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028101
1604	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028100
1605	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028099
1606	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028098
1607	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028097
1608	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028096
1609	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028095
1610	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1611	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1612	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1613	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028094
1614	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1615	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1616	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1617	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5014400
1618	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028093
1619	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028092
1620	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028091
1621	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028090
1622	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028089
1623	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028088
1624	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1625	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1626	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1627	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	8	Poste de Apoyo	Concreto	S/C
1628	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1629	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1630	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1631	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1632	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1633	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1634	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019693
1635	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1636	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1637	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019794
1638	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1639	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	8	Poste de Apoyo	Concreto	S/C
1640	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1641	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	9	Poste de Apoyo	Concreto	S/C
1642	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1643	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1644	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1645	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1646	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1647	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5066697
1648	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5019163
1649	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Fierro	3
1650	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	95
1651	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	94
1652	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	93
1653	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	92
1654	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	91
1655	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	90
1656	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	89
1657	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	88
1658	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	87
1659	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	86
1660	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	85
1661	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	84
1662	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	83
1663	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	82
1664	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		AT	18	Poste Eléctrico	Concreto	81
1665	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5026901

1666	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1667	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1668	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1669	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1670	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1671	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1672	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1673	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1674	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1675	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1676	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1677	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1678	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1679	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1680	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1681	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1682	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1683	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1684	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1685	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1686	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1687	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1688	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1689	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1690	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1691	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1692	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1693	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1694	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1695	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1696	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1697	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1698	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1699	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1700	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1701	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1702	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1703	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1704	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1705	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1706	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1707	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1708	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1709	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1710	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1711	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1712	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1713	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1714	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1715	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1716	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1717	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1718	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1719	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1720	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1721	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1722	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1723	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1724	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1725	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1726	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1727	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1728	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1729	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1730	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1731	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1732	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1733	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1734	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1735	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1736	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1737	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1738	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1739	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1740	La Libertad	Transporte	Ascope	Paijan
1741	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1742	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1743	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1744	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1745	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1746	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1747	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1748	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1749	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1750	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1751	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1752	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1753	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1754	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1755	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1756	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1757	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1758	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1759	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1760	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1761	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1762	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1763	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1764	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1765	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1766	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1767	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1768	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1769	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1770	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1771	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1772	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1773	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1774	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1775	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1776	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1777	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1778	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1779	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1780	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1781	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1782	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1783	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1784	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1785	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1786	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1787	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1788	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1789	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1790	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1791	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1792	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1793	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande
1794	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande

[redacted]

BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5043536
BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5043535
MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5026902
BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5043534
BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5043533
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026903
BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5043532
BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5043531
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026904
BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5043530
BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5043529
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026905
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026907
BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5043540
BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5043541
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026906
BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5043542
BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5043543
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026909
BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5043544
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5065806
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026912
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026913
BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5065765
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026914
BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5065763
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065762
MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	5026915
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065760
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065759
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065758
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026916
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065757
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026917
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065755
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026918
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065779
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065781
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026919
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065782
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065783
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065784
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026921
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065785
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065786
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026922
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065789
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065790
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026923
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065799
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026924
BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5065798
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026925
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065797
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065796
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026926
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065795
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065794
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026927
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026928
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065809
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	50658067
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026923
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065808
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026930
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065809
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065810
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026931
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065811
BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5065812
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026932
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026933
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026936
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026937
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026938
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026939
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026940
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026941
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026942
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026943
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026944
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026945
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026946
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026947
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026948
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026949
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026950
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026951
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026952
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026953
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026954
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026955
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026956
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026957
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026958
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026959
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026960
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5034100
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5034100
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034102
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034103
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034104
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034105
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034106
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034107
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034108
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034109
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034110
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034111
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034112
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034113
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034114
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034115
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034116
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034117
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034118
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034227
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034228
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034229
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034230
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034231
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034232
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034233
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034233
MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5034235
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5034236
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5034237
MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5034238

1795	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande	[redacted]	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5034239
1796	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	5018985
1797	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1798	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018984
1799	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1800	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018983
1801	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1802	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1803	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018981
1804	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1805	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018980
1806	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018979
1807	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5067741
1808	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5067964
1809	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5067742
1810	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5067832
1811	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5067831
1812	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5067830
1813	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5067852
1814	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5067829
1815	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5067853
1816	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5067828
1817	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1818	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	506774
1819	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5067739
1820	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5067738
1821	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5067737
1822	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5068736
1823	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1824	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064476
1825	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064477
1826	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064475
1827	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064474
1828	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064473
1829	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064472
1830	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064471
1831	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064470
1832	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064469
1833	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064468
1834	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064467
1835	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064466
1836	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064465
1837	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064464
1838	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064463
1839	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064462
1840	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064461
1841	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064460
1842	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064459
1843	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064458
1844	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064457
1845	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064456
1846	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064455
1847	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064454
1848	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064453
1849	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064452
1850	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064451
1851	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064450
1852	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064449
1853	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064448
1854	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5064446
1855	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064445
1856	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064444
1857	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064443
1858	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064442
1859	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064441
1860	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064440
1861	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064439
1862	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064438
1863	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064437
1864	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064436
1865	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064435
1866	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064434
1867	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064433
1868	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064432
1869	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064431
1870	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064430
1871	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064429
1872	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064428
1873	La Libertad	Transporte	Ascope	Ascope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064427
1874	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064426
1875	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064425
1876	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064424
1877	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064423
1878	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064422
1879	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064421
1880	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064420
1881	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064419
1882	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064418
1883	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064417
1884	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064416
1885	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064415
1886	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064414
1887	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064413
1888	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064412
1889	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064411
1890	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064410
1891	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064409
1892	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064408
1893	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064407
1894	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064406
1895	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064405
1896	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064404
1897	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064403
1898	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064402
1899	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064401
1900	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064400
1901	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064399
1902	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1903	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5064396
1904	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5064395
1905	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5064394
1906	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064393
1907	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064392
1908	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064391
1909	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064390
1910	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064389
1911	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064388
1912	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064387
1913	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064386
1914	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064385
1915	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064384
1916	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064383
1917	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064382
1918	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064381
1919	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064380
1920	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064379
1921	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064378
1922	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064377
1923	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064376

1924	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande	[redacted]	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064375
1925	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064374
1926	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064373
1927	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064372
1928	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064371
1929	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064370
1930	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064369
1931	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064368
1932	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064367
1933	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	5064366
1934	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064365
1935	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064364
1936	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064363
1937	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064362
1938	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064361
1939	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064360
1940	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064359
1941	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064358
1942	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064357
1943	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064356
1944	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5064355
1945	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1946	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018691
1947	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1948	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018693
1949	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1950	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018695
1951	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018696
1952	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018697
1953	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018698
1954	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018699
1955	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1956	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5018701
1957	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1958	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	18757
1959	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1960	La Libertad	Transporte	Ascope	Casa Grande		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1961	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1962	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1963	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1964	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1965	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1966	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1967	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1968	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1969	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1970	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1971	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1972	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1973	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1974	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1975	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1976	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1977	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1978	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1979	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1980	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1981	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1982	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1983	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1984	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1985	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1986	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	S/C
1987	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029012
1988	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029013
1989	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029014
1990	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1991	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
1992	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029017
1993	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029018
1994	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029019
1995	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029020
1996	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029021
1997	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5026022
1998	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029023
1999	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2000	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029025
2001	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029026
2002	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2003	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029029
2004	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029030
2005	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2006	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029032
2007	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	S/C
2008	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2009	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	S/C
2010	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2011	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029041
2012	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029042
2013	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029043
2014	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2015	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2016	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2017	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019696
2018	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019699
2019	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2020	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019700
2021	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019701
2022	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029047
2023	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029048
2024	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029049
2025	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029050
2026	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029054
2027	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029052
2028	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2029	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2030	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029055
2031	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056530
2032	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029060
2033	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029061
2034	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029062
2035	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029063
2036	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2037	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2038	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029066
2039	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029067
2040	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029068
2041	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029069
2042	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029070
2043	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029071
2044	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2045	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029074
2046	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029075
2047	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029076
2048	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029077
2049	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029078
2050	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029079
2051	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2052	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope						

2053	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope	[redacted]	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2054	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029082
2055	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029083
2056	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029085
2057	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029086
2058	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029087
2059	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2060	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2061	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5029080
2062	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2063	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056527
2064	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2065	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5033237
2066	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5044557
2067	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019737
2068	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2069	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2070	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2071	La Libertad	Transporte	Ascope	Chocope		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2072	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2073	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5008371
2074	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5005965
2075	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2076	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2077	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2078	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2079	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5013599
2080	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5011750
2081	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5010552
2082	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	VC1007
2083	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5007583
2084	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2085	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019788
2086	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2087	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019789
2088	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2089	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5011305
2090	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2091	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5009072
2092	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2093	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5014492
2094	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2095	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5008152
2096	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2097	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5011381
2098	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2099	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5011805
2100	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2101	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5015247
2102	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019796
2103	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	VC1002
2104	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019798
2105	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019799
2106	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019800
2107	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019801
2108	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019802
2109	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5028787
2110	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019804
2111	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5004901
2112	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5007376
2113	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2114	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2115	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2116	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2117	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2118	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2119	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2120	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2121	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2122	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2123	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056509
2124	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056510
2125	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056511
2126	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056512
2127	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056513
2128	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056514
2129	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056515
2130	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056516
2131	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056517
2132	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056518
2133	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056519
2134	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056520
2135	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5056521
2136	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5026412
2137	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5026409
2138	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2139	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2140	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5026421
2141	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019649
2142	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2143	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	5026425
2144	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2145	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2146	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019678
2147	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019811
2148	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019812
2149	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	UVC1028
2150	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019813
2151	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019814
2152	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019815
2153	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019816
2154	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019817
2155	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019821
2156	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019822
2157	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019823
2158	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019824
2159	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019826
2160	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019828
2161	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019829
2162	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5019830
2163	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020732
2164	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5047971
2165	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5047972
2166	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5047973
2167	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5047975
2168	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020801
2169	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020802
2170	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020803
2171	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020804
2172	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020805
2173	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020756
2174	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020757
2175	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020759
2176	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020759
2177	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020760
2178	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020761
2179	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020762
2180	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020763
2181	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020764

2102	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020765
2103	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020766
2184	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020767
2185	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020768
2186	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020769
2187	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020770
2188	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020771
2189	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020772
2190	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020773
2191	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020774
2192	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020775
2193	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020776
2194	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020777
2195	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020779
2196	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2197	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020780
2198	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020781
2199	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020782
2200	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020783
2201	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020784
2202	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020785
2203	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020786
2204	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020787
2205	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020788
2206	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020791
2207	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050792
2208	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5050793
2209	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020794
2210	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020795
2211	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020796
2212	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020797
2213	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020798
2214	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020799
2215	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5020800
2216	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56707
2217	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56706
2218	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56704
2219	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56703
2220	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56701
2221	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56700
2222	La Libertad	Transporte	Ascope	Chicama		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180027
2223	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180026
2224	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180025
2225	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180024
2226	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180023
2227	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180022
2228	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180021
2229	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180020
2230	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180019
2231	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180018
2232	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180017
2233	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180016
2234	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180015
2235	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180014
2236	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180013
2237	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180012
2238	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180011
2239	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180010
2240	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180009
2241	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180008
2242	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180007
2243	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180006
2244	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180005
2245	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180004
2246	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180003
2247	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180002
2248	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180001
2249	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	180000
2250	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	179999
2251	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	179998
2252	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	179997
2253	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	179996
2254	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	179995
2255	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	179994
2256	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	179992
2257	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	179991
2258	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	179990
2259	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	179989
2260	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	179988
2261	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	179987
2262	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	179986
2263	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	179985
2264	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	179984
2265	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	179983
2266	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	179982
2267	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	179981
2268	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	179980
2269	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	198343
2270	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2271	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2272	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2273	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2274	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2275	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2276	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2277	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2278	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2279	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2280	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2281	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste de Apoyo	Concreto	S/C
2282	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2283	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2284	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2285	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2286	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste de Apoyo	Concreto	S/C
2287	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2288	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56586
2289	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2290	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	38414
2291	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61560
2292	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61151
2293	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61177
2294	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61176
2295	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61175
2296	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61174
2297	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61172
2298	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61162
2299	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61161
2300	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61160
2301	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61153
2302	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61151
2303	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61149
2304	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61146
2305	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61141
2306	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61140
2307	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61135
2308	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61133
2309	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61134
2310	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	59685

2311	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco	[redacted]	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61122
2312	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61121
2313	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	61128
2314	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	S/C
2315	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2316	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2317	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2318	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2319	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2320	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2321	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2322	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2323	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	59634
2324	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	59632
2325	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	59631
2326	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	59627
2327	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	53157
2328	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2329	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	59618
2330	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2331	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	59574
2332	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2333	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	59573
2334	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2335	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	59959
2336	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2337	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	59572
2338	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	107089
2339	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	59568
2340	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	107088
2341	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	59563
2342	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	107087
2343	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	59562
2344	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	107086
2345	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	59357
2346	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	1070085
2347	La Libertad	Transporte	Ascope	Huanchaco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	59353
2348	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	107083
2349	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	59351
2350	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	88977
2351	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	59349
2352	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2353	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2354	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2355	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2356	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2357	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2358	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2359	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2360	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2361	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2362	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2363	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2364	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2365	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2366	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2367	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2368	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2369	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2370	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2371	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2372	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2373	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2374	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2375	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2376	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2377	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2378	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2379	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2380	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	6595
2381	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	101650
2382	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	34688
2383	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	107283
2384	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2385	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2386	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2387	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2388	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	H0549
2389	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2390	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2391	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2392	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2393	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2394	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2395	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2396	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2397	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2398	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2399	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2400	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2401	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2402	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2403	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2404	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2405	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2406	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2407	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	H0551
2408	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	95189
2409	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2410	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2411	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2412	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2413	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2414	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2415	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2416	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2417	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2418	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2419	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	35765
2420	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	96128
2421	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2422	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	9090127
2423	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2424	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2425	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	52167
2426	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	97552
2427	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	98114
2428	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	97551
2429	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	99125
2430	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	26415
2431	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2432	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	18675
2433	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	48985
2434	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2435	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste de Apoyo	Concreto	7839
2436	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	97853
2437	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	97556
2438	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	97936
2439	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	97557

2440	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	97937
2441	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste de Apoyo	Concreto	97926
2442	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2443	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	97896
2444	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	97895
2445	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	97894
2446	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	97893
2447	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	97873
2448	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	97874
2449	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	97875
2450	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	97876
2451	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2452	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2453	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2454	La Libertad	Transporte	Ascope	La Esperanza		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2455	La Libertad	Transporte	Trujillo	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2456	La Libertad	Transporte	Trujillo	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2457	La Libertad	Transporte	Trujillo	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2458	La Libertad	Transporte	Trujillo	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2459	La Libertad	Transporte	Trujillo	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	35924
2460	La Libertad	Transporte	Trujillo	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2461	La Libertad	Transporte	Trujillo	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	31401
2462	La Libertad	Transporte	Trujillo	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	4732
2463	La Libertad	Transporte	Trujillo	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2464	La Libertad	Transporte	Trujillo	La Esperanza		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2465	La Libertad	Transporte	Trujillo	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	88778
2466	La Libertad	Transporte	Trujillo	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	H80537
2467	La Libertad	Transporte	Trujillo	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	35722
2468	La Libertad	Transporte	Trujillo	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2469	La Libertad	Transporte	Trujillo	La Esperanza		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2470	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	H80538
2471	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	21164
2472	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	62381
2473	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	62382
2474	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	19478
2475	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	20916
2476	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2477	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	62383
2478	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	62384
2479	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	62385
2480	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	23264
2481	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	62386
2482	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	4851
2483	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2484	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2485	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2486	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2487	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	9845
2488	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2489	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2490	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2491	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5506
2492	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2493	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	21597
2494	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2495	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	H80335
2496	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2497	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2498	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2499	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	62408
2500	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2501	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	16856
2502	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	13833
2503	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2504	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	39633
2505	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2506	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2507	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2508	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2509	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2510	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia de Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2511	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2512	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2513	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2514	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2515	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2516	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2517	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2518	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2519	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2520	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2521	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	46940
2522	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2523	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2524	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	8721
2525	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2526	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2527	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2528	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	108736
2529	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	35631
2530	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2531	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	251
2532	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2533	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2534	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2535	La Libertad	Transporte	Trujillo	Florencia De Mora		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2536	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2537	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2538	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2539	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2540	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2541	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	45656
2542	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2543	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	33799
2544	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2545	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2546	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2547	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2548	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2549	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2550	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2551	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2552	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2553	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2554	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2555	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2556	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2557	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2558	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	53532
2559	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	53531
2560	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	7863
2561	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	30753
2562	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2563	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	18331
2564	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	10243
2565	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2566	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	26247
2567	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	22701
2568	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C

2569	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir	[redacted]	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	94697
2570	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2571	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	94695
2572	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	38784
2573	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2574	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2575	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2576	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2577	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2578	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2579	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2580	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2581	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2582	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2583	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2584	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2585	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	36842
2586	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2587	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2588	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2589	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2590	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2591	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2592	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	1233
2593	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2594	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2595	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2596	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2597	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2598	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2599	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	28770
2600	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2601	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2602	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2603	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2604	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2605	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2606	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	47963
2607	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2608	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2609	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2610	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2611	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2612	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2613	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2614	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	7293
2615	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	10004
2616	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2617	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2618	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2619	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2620	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2621	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2622	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2623	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2624	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2625	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2626	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2627	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2628	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2629	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2630	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2631	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2632	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2633	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2634	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2635	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2636	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2637	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2638	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2639	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2640	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2641	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2642	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2643	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2644	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2645	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2646	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2647	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2648	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2649	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2650	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2651	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2652	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2653	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2654	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2655	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2656	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2657	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2658	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2659	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2660	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2661	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2662	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2663	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2664	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	48757
2665	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2666	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2667	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2668	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2669	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2670	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2671	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2672	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2673	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2674	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2675	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2676	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2677	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2678	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2679	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2680	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2681	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2682	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	50584
2683	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2684	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2685	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2686	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2687	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2688	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2689	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2690	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2691	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2692	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2693	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2694	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2695	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2696	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2697	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C

2698	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir	[redacted]	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2699	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5047
2700	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5048
2701	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	75002
2702	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	75001
2703	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	75000
2704	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	74999
2705	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	74998
2706	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	74997
2707	La Libertad	Transporte	Trujillo	El Porvenir		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	74996
2708	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	74995
2709	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	62352
2710	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	74993
2711	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	74992
2712	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	74991
2713	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	74990
2714	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	74989
2715	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2716	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	1
2717	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	S/C
2718	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	804029
2719	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	804030
2720	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	804031
2721	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80432
2722	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80433
2723	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80434
2724	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80435
2725	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80436
2726	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80437
2727	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80438
2728	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80439
2729	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80440
2730	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80441
2731	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	59230
2732	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2733	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2734	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2735	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	46304
2736	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	43368
2737	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2738	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	S/C
2739	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2740	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2741	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2742	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2743	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2744	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2745	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2746	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2747	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2748	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2749	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2750	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2751	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2752	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2753	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2754	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2755	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2756	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2757	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2758	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2759	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2760	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2761	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2762	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2763	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2764	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2765	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2766	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2767	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2768	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2769	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2770	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2771	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	HI309
2772	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2773	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	9309
2774	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00108236
2775	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00108237
2776	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00108238
2777	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00108239
2778	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00108240
2779	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00108241
2780	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0032667
2781	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0032006
2782	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00891527
2783	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0061193
2784	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00102729
2785	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105716
2786	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00105557
2787	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	S/C
2788	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105714
2789	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105713
2790	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105712
2791	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105698
2792	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105699
2793	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105700
2794	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0058429
2795	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	13
2796	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	S/C
2797	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	S/C
2798	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	S/C
2799	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	S/C
2800	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	S/C
2801	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	S/C
2802	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	S/C
2803	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	21
2804	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	22
2805	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	23
2806	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	24
2807	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	25
2808	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	26
2809	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	27
2810	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	28
2811	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	29
2812	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	30
2813	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	31
2814	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	32
2815	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	33
2816	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	34
2817	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105874
2818	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	35
2819	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105875
2820	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	36
2821	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105883
2822	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	37
2823	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105919
2824	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	38
2825	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	001058
2826	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	39

2827	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry	[redacted]	BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105873
2828	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	40
2829	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	S/C
2830	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	41
2831	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105913
2832	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	42
2833	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105929
2834	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	43
2835	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105925
2836	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	44
2837	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105740
2838	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	45
2839	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	S/C
2840	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	46
2841	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105972
2842	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	47
2843	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105974
2844	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	48
2845	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	49
2846	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	50
2847	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	S/C
2848	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	51
2849	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105983
2850	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2851	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105991
2852	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	53
2853	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105803
2854	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	54
2855	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00105890
2856	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	55
2857	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00106021
2858	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	55-2
2859	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00106021
2860	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	55-3
2861	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00106019
2862	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	55-4
2863	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	55-5
2864	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	55-6
2865	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2866	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00106025
2867	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00106026
2868	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00106027
2869	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00106028
2870	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00106029
2871	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00106030
2872	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2873	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00106032
2874	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00106033
2875	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00106034
2876	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00106035
2877	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00106036
2878	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00106037
2879	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste de Apoyo	Madera	00106038
2880	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00203905
2881	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00203904
2882	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00103903
2883	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste de Apoyo	Madera	00203906
2884	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00203907
2885	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00203908
2886	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00203909
2887	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00203910
2888	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste de Apoyo	Madera	00203927
2889	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00203926
2890	La Libertad	Transporte	Trujillo	Salaverry		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00203925
2891	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2892	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2893	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2894	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	92537
2895	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	92536
2896	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	925365
2897	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	92541
2898	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	92542
2899	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2900	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2901	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2902	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	93398
2903	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	TN52515
2904	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SR01
2905	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	99790
2906	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80675
2907	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80675
2908	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80674
2909	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	59163
2910	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	205422
2911	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	205422
2912	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2913	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2914	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	205421
2915	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2916	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2917	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2918	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2919	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80154
2920	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56455
2921	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2922	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	78957
2923	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56453
2924	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56452
2925	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56451
2926	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56450
2927	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56448
2928	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56444
2929	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80151
2930	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56443
2931	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56435
2932	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56434
2933	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56433
2934	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56432
2935	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	564321
2936	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56430
2937	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56429
2938	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56428
2939	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56424
2940	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80150
2941	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	55422
2942	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	94723
2943	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2944	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80149
2945	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80148
2946	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56417
2947	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56416
2948	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2949	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2950	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	56415
2951	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80147
2952	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80146
2953	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80145
2954	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	80144
2955	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80143

2956	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80140
2957	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56402
2958	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56401
2959	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80139
2960	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80138
2961	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80137
2962	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80136
2963	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80135
2964	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80134
2965	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	80133
2966	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80132
2967	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80131
2968	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	80130
2969	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80129
2970	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80128
2971	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	80127
2972	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56389
2973	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56387
2974	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56386
2975	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56385
2976	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	56384
2977	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	S/C
2978	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Fierro	S/C
2979	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2980	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2981	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	11	Poste de Apoyo	Concreto	S/C
2982	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	11	Poste de Apoyo	Concreto	S/C
2983	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2984	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2985	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2986	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2987	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	138259
2988	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	138259
2989	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	138260
2990	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	138261
2991	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	138262
2992	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	202405
2993	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2994	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	S/C
2995	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
2996	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	124313
2997	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	124315
2998	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	124316
2999	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	124817
3000	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	124819
3001	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	124820
3002	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	124822
3003	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	124823
3004	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	124824
3005	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	124825
3006	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	124827
3007	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	124828
3008	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	92037
3009	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	S/C
3010	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	15
3011	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	S/C
3012	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	S/C
3013	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	S/C
3014	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	S/C
3015	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	S/C
3016	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	S/C
3017	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	S/C
3018	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	S/C
3019	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	24
3020	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	S/C
3021	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	26
3022	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	27
3023	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	28
3024	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	29
3025	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	30
3026	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	31
3027	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	32
3028	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	33
3029	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	15	Poste Eléctrico	Madera	34
3030	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3031	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	187596
3032	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3033	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	187591
3034	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3035	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	187598
3036	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	187595
3037	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	187594
3038	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	187593
3039	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	187592
3040	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3041	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	187598
3042	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	187590
3043	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	187589
3044	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	187588
3045	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	187587
3046	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3047	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3048	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3049	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3050	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3051	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	120115
3052	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	120114
3053	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00108234
3054	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00108233
3055	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00108232
3056	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0076518
3057	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0040481
3058	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0047041
3059	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0010522
3060	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0034053
3061	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	00111075
3062	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0056714
3063	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0056716
3064	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0056717
3065	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0056718
3066	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0056768
3067	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0062581
3068	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0062582
3069	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0062580
3070	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00187903
3071	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00187904
3072	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00187905
3073	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3074	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3075	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3076	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3077	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3078	La Libertad	Transporte	Trujillo	Laredo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3079	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3080	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3081	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3082	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3083	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3084	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C

3085	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3086	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3087	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste de Apoyo	Concreto	S/C
3088	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3089	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0056849
3090	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0056848
3091	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0056847
3092	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0016695
3093	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0006883
3094	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0003186
3095	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0074826
3096	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0063148
3097	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00060355
3098	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3099	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00200294
3100	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0076764
3101	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0076765
3102	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3103	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3104	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3105	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3106	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00110386
3107	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00110387
3108	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	M01618
3109	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0061699
3110	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3111	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123077
3112	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3113	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123079
3114	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123080
3115	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123076
3116	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123075
3117	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123074
3118	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123073
3119	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00123072
3120	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3121	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3122	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0091619
3123	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3124	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3125	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3126	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3127	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3128	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3129	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Fierro	S/C
3130	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3131	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3132	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089946
3133	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0019380
3134	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00899444
3135	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3136	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0052842
3137	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089941
3138	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089940
3139	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089939
3140	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089938
3141	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089937
3142	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089936
3143	La Libertad	Transporte	Trujillo	Moche		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089935
3144	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089934
3145	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089933
3146	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089932
3147	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089931
3148	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089930
3149	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089929
3150	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089928
3151	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3152	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3153	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3154	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3155	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3156	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3157	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3158	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3159	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3160	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3161	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3162	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3163	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3164	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089922
3165	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089921
3166	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089920
3167	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089919
3168	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089918
3169	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00108841
3170	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3171	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089916
3172	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00108838
3173	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089915
3174	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0090120
3175	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0089914
3176	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0006767
3177	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0061032
3178	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0061034
3179	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0061035
3180	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3181	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3182	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3183	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3184	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00109964
3185	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3186	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3187	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3188	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3189	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3190	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3191	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3192	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3193	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3194	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3195	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	69885
3196	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3197	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3198	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	00201591
3199	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	201590
3200	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	152089
3201	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	201588
3202	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	201587
3203	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	201586
3204	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	201585
3205	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	201584
3206	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	201583
3207	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	201582
3208	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	201581
3209	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	201580
3210	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	201579
3211	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	201577
3212	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	15	Poste de Apoyo	Concreto	185779
3213	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	160569

3214	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo	[redacted]	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	160581
3215	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	160571
3216	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	160572
3217	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	160573
3218	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	160574
3219	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	160575
3220	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3221	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3222	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3223	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	93239
3224	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0093240
3225	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	93241
3226	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	93242
3227	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3228	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3229	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3230	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3231	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3232	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3233	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	93147
3234	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	31411
3235	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	49946
3236	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	25445
3237	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3238	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	28282
3239	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	68048
3240	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	10756
3241	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0060603
3242	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0045532
3243	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0060758
3244	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	48009
3245	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	53317
3246	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	30928
3247	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3248	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	23143
3249	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	24110
3250	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	8966
3251	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	52263
3252	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3253	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	22675
3254	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	25962
3255	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	42180
3256	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	40088
3257	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3258	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5191
3259	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	36256
3260	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	465
3261	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	185796
3262	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	185797
3263	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Fierro	15079
3264	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	184218
3265	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	184217
3266	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	184216
3267	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	23313
3268	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	103181
3269	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	185800
3270	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	185801
3271	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	74856
3272	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	185802
3273	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	H80343
3274	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	103179
3275	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	103178
3276	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	185803
3277	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	S/C
3278	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	11691
3279	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	203527
3280	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	3876
3281	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	6890
3282	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	15746
3283	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	203409
3284	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	203410
3285	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	203411
3286	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3287	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	203508
3288	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	203509
3289	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	203510
3290	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	203511
3291	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	203512
3292	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	S/C
3293	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	S/C
3294	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	S/C
3295	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	203513
3296	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	42615
3297	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	S/C
3298	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	99678
3299	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	47813
3300	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	74842
3301	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3302	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3303	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3304	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	91466
3305	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	99674
3306	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	S/C
3307	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	99673
3308	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	40321
3309	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	46727
3310	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	15	Poste Eléctrico	Concreto	H80221
3311	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	185814
3312	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	30456
3313	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3314	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	10576
3315	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	30813
3316	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3317	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	185815
3318	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	185816
3319	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3320	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3321	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3322	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste de Apoyo	Concreto	S/C
3323	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3324	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	44084
3325	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3326	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	185830
3327	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	185829
3328	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3329	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	35085
3330	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	185828
3331	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	179579
3332	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	179578
3333	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	179577
3334	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	179575
3335	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	179574
3336	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	179573
3337	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	126198
3338	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	126199
3339	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	126200
3340	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3341	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3342	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00169301

3343	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00169303
3344	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00169304
3345	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00169305
3346	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00169306
3347	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00169307
3348	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00169308
3349	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0019309
3350	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00169310
3351	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0069311
3352	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00169312
3353	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0099502
3354	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0099501
3355	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0099500
3356	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0099499
3357	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0099498
3358	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0099497
3359	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0099496
3360	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3361	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3362	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	0042013
3363	La Libertad	Transporte	Trujillo	Buenos Aires		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3364	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3365	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3366	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3367	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3368	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3369	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3370	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	S/C
3371	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206643
3372	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206644
3373	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206642
3374	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206641
3375	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206640
3376	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206639
3377	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206638
3378	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206637
3379	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0099474
3380	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0099472
3381	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0099471
3382	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0099468
3383	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0099467
3384	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0099465
3385	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0099462
3386	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0099461
3387	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0099458
3388	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0099457
3389	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0099455
3390	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	0099452
3391	La Libertad	Transporte	Trujillo	Trujillo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00206647
3392	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3393	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3394	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3395	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3396	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3397	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3398	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3399	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3400	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3401	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3402	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3403	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3404	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3405	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3406	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3407	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3408	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3409	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3410	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3411	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3412	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3413	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3414	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3415	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3416	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3417	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3418	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3419	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3420	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3421	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3422	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3423	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3424	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3425	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3426	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3427	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3428	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3429	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3430	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3431	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3432	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3433	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3434	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3435	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3436	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3437	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3438	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3439	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3440	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3441	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3442	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3443	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3444	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3445	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3446	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3447	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3448	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3449	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3450	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3451	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3452	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3453	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3454	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3455	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3456	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3457	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3458	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170643
3459	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170644
3460	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170645
3461	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3462	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3463	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3464	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170650
3465	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170651
3466	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170652
3467	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3468	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3469	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170655
3470	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170656
3471	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170657

3472	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso	[redacted]	MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170659
3473	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3474	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3475	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3476	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170668
3477	La Libertad	Transporte	Julcan	Huaso		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3478	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170670
3479	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3480	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170672
3481	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170673
3482	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3483	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170675
3484	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3485	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170676
3486	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00176869
3487	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170573
3488	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170574
3489	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170575
3490	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170576
3491	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170577
3492	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170578
3493	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170579
3494	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170580
3495	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170581
3496	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170582
3497	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170583
3498	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170584
3499	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170585
3500	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170586
3501	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	00170597
3502	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00174297
3503	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	00174289
3504	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	00174292
3505	La Libertad	Transporte	Julcan	Calamarca		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	00174293
3506	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00140081
3507	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00140080
3508	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00140079
3509	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00140078
3510	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00140076
3511	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00140075
3512	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00140074
3513	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00140073
3514	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00140072
3515	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00140071
3516	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00139352
3517	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00139277
3518	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00139275
3519	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3520	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3521	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3522	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00139282
3523	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3524	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3525	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3526	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3527	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00130287
3528	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3529	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3530	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3531	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00136302
3532	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00135282
3533	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3534	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3535	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00139265
3536	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3537	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00139254
3538	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3539	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3540	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3541	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
3542	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00140137
3543	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00140138
3544	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00140139
3545	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3546	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3547	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3548	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3549	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3550	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155510
3551	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155509
3552	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155508
3553	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155507
3555	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155506
3556	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155505
3557	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155504
3558	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155503
3559	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155502
3560	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155501
3561	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155500
3562	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155499
3563	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155496
3564	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155495
3565	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155494
3566	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155493
3567	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155492
3568	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155487
3569	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155482
3570	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155481
3571	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155480
3572	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155479
3573	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155478
3574	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155477
3575	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155476
3576	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155475
3577	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155474
3578	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155473
3579	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155472
3580	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155471
3581	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155470
3583	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155469
3584	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155512
3585	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155513
3586	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155514
3587	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155515
3588	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155516
3589	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155517
3590	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155518
3591	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155519
3592	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155520
3593	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155521
3594	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155522
3595	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155523
3596	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155524
3597	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155525
3598	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155526
3599	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155527
3600	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155528
						MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155529

3601	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba	[redacted]	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155530
3602	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155531
3603	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155532
3604	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00155533
3605	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00155534
3606	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00155535
3607	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00155536
3608	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00155537
3609	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00155538
3610	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3611	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00149292
3612	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3613	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3614	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00149287
3615	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00149284
3616	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00149282
3617	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3618	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00149279
3619	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00149277
3620	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00149274
3621	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00149271
3622	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00149235
3623	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00149205
3624	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3625	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0076406
3626	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0076405
3627	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0076405
3628	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0076403
3629	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0076402
3630	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0076401
3631	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3632	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3633	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3634	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	988FL-2
3635	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	987FL-2
3636	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	986FL-2
3637	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	985FL-2
3638	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	984FL-2
3639	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3640	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3641	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3642	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3643	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	982FL-2
3644	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	976FL-2
3645	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	975FL-2
3646	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0090484 - VIR006
3647	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	973FL-2
3648	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	972FL-2
3649	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3650	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	969FL-2
3651	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	968FL-2
3652	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	967FL-2
3653	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	965FL-2
3654	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3655	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3656	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3657	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	961FL-2
3658	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	960FL-2
3659	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3660	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3661	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	957FL-2
3662	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	956FL-2
3663	La Libertad	Transporte	Julcan	Carabamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	955FL-2
3664	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3665	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00167952
3666	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00167953
3667	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	00167954
3668	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	00167955
3669	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00167956
3670	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00167957
3671	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00167958
3672	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00167959
3673	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00167960
3674	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00167961
3675	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00167963
3676	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00167964
3677	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00167965
3678	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3679	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0090481
3680	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00125209-VIR004
3681	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00993391-VIR006
3682	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3683	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3684	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00125217-VIR004
3685	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3686	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3687	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	943FL-2
3688	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3689	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3690	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3691	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00166121-FL001
3692	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3693	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00166123-FL001
3694	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00166124-FL001
3695	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00166125-OTO409
3696	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00166126-FL0001
3697	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00166127-FL0001
3698	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00166128-FL0001
3699	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00166129-FL0001
3700	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00166150-FL001
3701	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00166151-FL001
3702	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00166152-FL001
3703	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00166153-FL001
3704	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00166154-FL001
3705	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00166155-FL001
3706	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00166155-OTO408
3707	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00184274
3708	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3709	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00184272
3710	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00184322
3711	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3712	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00184270
3713	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00184269
3714	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00184268
3715	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00184267
3716	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00184266
3717	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00184265
3718	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00184264
3719	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00184261
3720	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00184262
3721	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3722	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3723	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3724	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3725	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3726	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3727	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3728	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00183689
3729	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC

3730	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache	[redacted]	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3731	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3732	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3733	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3734	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3735	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3736	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3737	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3738	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3739	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3740	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3741	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3742	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3743	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3744	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3745	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3746	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3747	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3748	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3749	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3750	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3751	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3752	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3753	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3754	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3755	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3756	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3757	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3758	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3759	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3760	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3761	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3762	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3763	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3764	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3765	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3766	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3767	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	02
3768	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	03
3769	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	04
3770	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	05
3771	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	AL-T-8.1
3772	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3773	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3774	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3775	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3776	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3777	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3778	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3779	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3780	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3781	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3782	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0084444
3783	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3784	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3785	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3786	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	FL1-17
3787	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	FL1-19
3788	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	FL1-20
3789	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	FL1-21
3790	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3791	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3792	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	FL1-25
3793	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3794	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	FL1-26
3795	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	FL1-27
3796	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	FL1-28
3797	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	FL1-29
3798	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	FL1-30
3799	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	FL1-31
3800	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	FL1-32
3801	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	FL1-33
3802	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	FL1-34
3803	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	FL1-40
3804	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Acero	FL1-41
3805	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	FL1-42
3806	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	FL0002-0054485
3807	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3808	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3809	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3810	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3811	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3812	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	FL1-49
3813	La Libertad	Transporte	Otuzco	Salpo		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	FL1-51
3814	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		TORRE	20	Torre	Acero	154
3815	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		TORRE	20	Torre	Acero	153
3816	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		TORRE	20	Torre	Acero	152
3817	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		TORRE	20	Torre	Acero	151
3818	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		TORRE	20	Torre	Acero	150
3819	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		TORRE	20	Torre	Acero	149
3820	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		TORRE	20	Torre	Acero	148
3821	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		TORRE	20	Torre	Acero	147
3822	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		TORRE	20	Torre	Acero	146
3823	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		TORRE	20	Torre	Acero	145
3824	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		TORRE	20	Torre	Acero	144
3825	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		TORRE	20	Torre	Acero	143
3826	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		TORRE	20	Torre	Acero	142
3827	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		TORRE	20	Torre	Acero	141
3828	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		TORRE	20	Torre	Acero	140
3829	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		TORRE	20	Torre	Acero	139
3830	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		TORRE	20	Torre	Acero	138
3831	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3832	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2-107
3833	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3834	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3835	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3836	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3837	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3838	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3839	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2-117
3840	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3841	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3842	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3843	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3844	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3845	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3846	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3847	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3848	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3849	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3850	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3851	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	OT-2-130
3852	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3853	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3854	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3855	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3856	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3857	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3858	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC

3859	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3860	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3861	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3862	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3863	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3864	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3865	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3866	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3867	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3868	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3869	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3870	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3871	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3872	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3873	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3874	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3875	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3876	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3877	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3878	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3879	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3880	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2-155
3881	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3882	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3883	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2-161
3884	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3885	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2-163
3886	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0043384
3887	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3888	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3889	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2-167
3890	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2-168
3891	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3892	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3893	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3894	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3895	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3896	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3897	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3898	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3899	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3900	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3901	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3902	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3903	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3904	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3905	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3906	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3907	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3908	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3909	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3910	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3911	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3912	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3913	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3914	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3915	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3916	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3917	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3918	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3919	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
3920	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2-188
3921	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3922	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2-190
3923	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3924	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00135751
3925	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00135749
3926	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3927	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3928	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3929	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3930	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3931	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3932	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3933	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3934	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3935	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3936	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3937	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3938	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3939	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3940	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3941	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3942	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3943	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3944	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3945	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3946	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3947	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3948	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3949	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3950	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3951	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3952	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3953	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3954	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3955	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3956	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3957	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3958	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101648
3959	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101646
3960	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101645
3961	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101643
3962	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101642
3963	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101641
3964	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101639
3965	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
3966	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101638
3967	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101637
3968	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101636
3969	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101635
3970	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101634
3971	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101633
3972	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101631
3973	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101630
3974	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101474
3975	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101473
3976	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101472
3977	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101471
3978	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00143482
3979	La Libertad	Transporte	Trujillo	Poroto		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101470
3980	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101469
3981	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101468
3982	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101467
3983	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101466
3984	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101465
3985	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101464
3986	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101463
3987	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101462

3988	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal	[redacted]	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101461
3989	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101460
3990	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101459
3991	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101458
3992	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101457
3993	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101456
3994	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101455
3995	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101454
3996	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101453
3997	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101452
3998	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101451
3999	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101450
4000	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101449
4001	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101448
4002	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101447
4003	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101446
4004	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101445
4005	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101444
4006	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101218
4007	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101217
4008	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00101216
4009	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00101443
4010	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0088662
4011	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088666
4012	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088667
4013	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088668
4014	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088669
4015	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088670
4016	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4017	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088671
4018	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088672
4019	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088673
4020	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088674
4021	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088675
4022	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088676
4023	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		BT	0	Poste Eléctrico	Concreto	00101256
4024	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088678
4025	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088679
4026	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088680
4027	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088681
4028	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088682
4029	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088683
4030	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088684
4031	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088685
4032	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088686
4033	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088687
4034	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088688
4035	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088689
4036	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088690
4037	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088692
4038	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088693
4039	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088694
4040	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088695
4041	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088696
4042	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088697
4043	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088698
4044	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088699
4045	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088700
4046	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088701
4047	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088702
4048	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088703
4049	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088704
4050	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00101163
4051	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088705
4052	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088706
4053	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00101190
4054	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088707
4055	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088708
4056	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088709
4057	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088710
4058	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088711
4059	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088712
4060	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088713
4061	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088714
4062	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088715
4063	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088716
4064	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088717
4065	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088718
4066	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088719
4067	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088720
4068	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088721
4069	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088722
4070	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088723
4071	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0088724
4072	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147671
4073	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00136681
4075	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00136682
4076	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00136683
4077	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00136684
4078	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00136685
4079	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103328
4080	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103329
4081	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103330
4082	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00136686
4083	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00136688
4084	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00137931
4085	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00136689
4086	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00136690
4087	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00136691
4088	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00137935
4089	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00136692
4090	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00136693
4091	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00137979
4092	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00137976
4093	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00136695
4094	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00137969
4095	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00137968
4096	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00137967
4097	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00137940
4098	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00137943
4099	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00137944
4100	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00137945
4101	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00137946
4102	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00137947
4103	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00137948
4104	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00137949
4105	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103337
4106	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103338
4107	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103339
4108	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103340
4109	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103341
4110	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103342
4111	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103343
4112	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103344
4113	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103345
4114	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103346
4115	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103347
4116	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103348
						MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103349

4117	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal	[redacted]	MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103350
4118	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103351
4119	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103352
4120	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103353
4121	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103354
4122	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103355
4123	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103356
4124	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103357
4125	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103358
4126	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103359
4127	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103360
4128	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103361
4129	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103362
4130	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103363
4131	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103364
4132	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103365
4133	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103366
4134	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103367
4135	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103368
4136	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103369
4137	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103370
4138	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103420
4139	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103371
4140	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103372
4141	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103373
4142	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103374
4143	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103375
4144	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103376
4145	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103377
4146	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103378
4147	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103379
4148	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103380
4149	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103381
4150	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103382
4151	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103383
4152	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103384
4153	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103385
4154	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	HP2597
4155	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103386
4156	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103387
4157	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103388
4158	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103389
4159	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103390
4160	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103391
4161	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103392
4162	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00103461
4163	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00123319
4164	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00123321
4165	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00123323
4166	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00123325
4167	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00123326
4168	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00123327
4169	La Libertad	Transporte	Trujillo	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	0012332-
4170	La Libertad	Transporte	Otuzco	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00123329
4171	La Libertad	Transporte	Otuzco	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00123330
4172	La Libertad	Transporte	Otuzco	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00123331
4173	La Libertad	Transporte	Otuzco	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00123332
4174	La Libertad	Transporte	Otuzco	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00123333
4175	La Libertad	Transporte	Otuzco	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00128730
4176	La Libertad	Transporte	Otuzco	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4177	La Libertad	Transporte	Otuzco	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4178	La Libertad	Transporte	Otuzco	Simbal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4179	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_63
4180	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_62
4181	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_61
4182	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_60
4183	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_59
4184	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_58
4185	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_57
4186	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_56
4187	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_55
4188	La Libertad	Transporte	Otuzco	La cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_54
4189	La Libertad	Transporte	Otuzco	La cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_53
4190	La Libertad	Transporte	Otuzco	La cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_52
4191	La Libertad	Transporte	Otuzco	La cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_51
4192	La Libertad	Transporte	Otuzco	La cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_50
4193	La Libertad	Transporte	Otuzco	La cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_49
4194	La Libertad	Transporte	Otuzco	La cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_48
4195	La Libertad	Transporte	Otuzco	La cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_47
4196	La Libertad	Transporte	Otuzco	La cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_46
4197	La Libertad	Transporte	Otuzco	La cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_46-1
4198	La Libertad	Transporte	Otuzco	Sinsicap		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_88
4199	La Libertad	Transporte	Otuzco	Sinsicap		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_87
4200	La Libertad	Transporte	Otuzco	Sinsicap		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_86
4201	La Libertad	Transporte	Otuzco	Sinsicap		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_85
4202	La Libertad	Transporte	Otuzco	Sinsicap		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_84
4203	La Libertad	Transporte	Otuzco	Sinsicap		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_83
4204	La Libertad	Transporte	Otuzco	Sinsicap		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_82
4205	La Libertad	Transporte	Otuzco	Sinsicap		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_81
4206	La Libertad	Transporte	Otuzco	Sinsicap		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_80
4207	La Libertad	Transporte	Otuzco	Sinsicap		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_79
4208	La Libertad	Transporte	Otuzco	Sinsicap		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_78
4209	La Libertad	Transporte	Otuzco	Sinsicap		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_77
4210	La Libertad	Transporte	Otuzco	Sinsicap		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_76
4211	La Libertad	Transporte	Otuzco	Sinsicap		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_75
4212	La Libertad	Transporte	Otuzco	Sinsicap		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_74
4213	La Libertad	Transporte	Otuzco	Sinsicap		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_73
4214	La Libertad	Transporte	Otuzco	Sinsicap		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_72
4215	La Libertad	Transporte	Otuzco	Sinsicap		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_71
4216	La Libertad	Transporte	Otuzco	Sinsicap		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_70
4217	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_69
4218	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_68
4219	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_67
4220	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_66
4221	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_65
4222	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_64
4223	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_63
4224	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_631
4225	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_632
4226	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_633
4227	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_634
4228	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT-2 - 113_635
4229	La Libertad	Transporte	Otuzco	Paranday		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00140966
4230	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00140960
4231	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4232	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00140954
4233	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00140955
4234	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00140956
4235	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00140957
4236	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00140958
4237	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00191422
4238	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00191421
4239	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00191420
4240	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00191419
4241	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	SC
4242	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	SC
4243	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	SC
4244	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00126590
4245	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		BT	9	Poste Eléctrico	Madera	00126588

4246	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125344
4247	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125338
4248	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125336
4249	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125335
4250	La Libertad	Transporte	Otuzco	La Cuesta		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125332
4251	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00127993
4252	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00127992
4253	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00127991
4254	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00127990
4255	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00127989
4256	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00127988
4257	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00127987
4258	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00127986
4259	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00127977
4260	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124515
4261	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124514
4262	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124513
4263	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124512
4264	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124511
4265	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124510
4266	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124509
4267	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124508
4268	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124507
4269	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124506
4270	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124505
4271	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124504
4272	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124503
4273	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4274	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124501
4275	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124500
4276	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4277	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124498
4278	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124497
4279	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124496
4280	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124495
4281	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124488
4282	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124487
4283	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124485
4284	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124482
4285	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124475
4286	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124471
4287	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4288	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124456
4289	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4290	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4291	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4292	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4293	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4294	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4295	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4296	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4297	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4298	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4299	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4300	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00114507
4301	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00164805
4302	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00114508
4303	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00164804
4304	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0070076
4305	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0070781
4306	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0070782
4307	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0070783
4308	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0070784
4309	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0070785
4310	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0070787
4311	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0070788
4312	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0070789
4313	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0070790
4314	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0070795
4315	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4316	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4317	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4318	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4319	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0070800
4320	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0070802
4321	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0070809
4322	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4323	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00164837
4324	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00164860
4325	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00164861
4326	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00164862
4327	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00164863
4328	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00164864
4329	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00164865
4330	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00164866
4331	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00164867
4332	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00164868
4333	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00164869
4334	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00164870
4335	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4336	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4337	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4338	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4339	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4340	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124961
4341	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124962
4342	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124963
4343	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124964
4344	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124965
4345	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124966
4346	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124967
4347	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4348	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124968
4349	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124969
4350	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124970
4351	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124971
4352	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124972
4353	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124973
4354	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124974
4355	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124975
4356	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124976
4357	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124977
4358	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124978
4359	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124979
4360	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124980
4361	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124981
4362	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4363	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124983
4364	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124984
4365	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124985
4366	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124987
4367	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124988
4368	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124989
4369	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124990
4370	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124991
4371	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124992
4372	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124993
4373	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124995
4374	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124996

4375	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124997
4376	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124998
4377	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00124999
4378	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125000
4379	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	0090482
4380	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125002
4381	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125003
4382	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125004
4383	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125005
4384	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125006
4385	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125007
4386	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125008
4387	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125009
4388	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125010
4389	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125011
4390	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125012
4391	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125013
4392	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125014
4393	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125015
4394	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125016
4395	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125017
4396	La Libertad	Transporte	Otuzco	Otuzco	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00125018
4397	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044584
4398	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044585
4399	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044586
4400	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044587
4401	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044588
4402	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044589
4403	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044590
4404	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044591
4405	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044592
4406	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044593
4407	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044594
4408	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044595
4409	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044596
4410	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044597
4411	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044598
4412	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044599
4413	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044600
4414	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044601
4415	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044602
4416	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4417	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4418	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4419	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4420	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044633
4421	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044663
4422	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4423	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044665
4424	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044666
4425	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044667
4426	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5045213
4427	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044665
4428	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044668
4429	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044669
4430	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044670
4431	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044671
4432	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044672
4433	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044673
4434	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044674
4435	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044675
4436	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044676
4437	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044677
4438	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044678
4439	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044679
4440	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5045118
4441	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4442	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4443	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5040008
4444	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5040006
4445	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4446	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4447	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	81221
4448	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4449	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4450	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4451	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4452	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	240039
4453	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4454	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4455	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4456	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4457	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4458	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4459	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4460	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4461	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4462	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4463	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4464	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4465	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4466	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4467	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4468	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4469	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	5039835
4470	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4471	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4472	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4473	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4474	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4475	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4476	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4477	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4478	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4479	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4480	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4481	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4482	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4483	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4484	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5030500
4485	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	5030383
4486	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	50309499
4487	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4488	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	5030881
4489	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	5030880
4490	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	50394
4491	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4492	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5039492
4493	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4494	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5039488
4495	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4496	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	5033246
4497	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4498	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4499	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	5039487
4500	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	5039508
4501	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4502	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4503	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas	MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC

4504	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4505	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4506	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4507	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4508	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4509	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4510	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4511	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4512	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4513	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4514	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4515	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4516	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4517	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4518	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4519	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4520	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4521	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4522	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4523	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4524	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4525	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4526	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4527	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4528	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4529	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4530	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4531	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4532	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4533	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4534	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4535	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4536	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4537	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4538	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4539	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4540	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4541	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4542	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4543	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4544	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4545	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4546	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4547	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Marmot		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4548	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4549	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4550	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4551	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4552	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4553	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4554	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4555	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4556	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4557	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030342
4558	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030341
4559	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030340
4560	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030339
4561	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030336
4562	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030334
4563	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030323
4564	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030322
4565	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030320
4566	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	SC
4567	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030345
4568	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030317
4569	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030316
4570	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030314
4571	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	SC
4572	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030313
4573	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030312
4574	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030311
4575	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	SC
4576	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030483
4577	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030308
4578	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030307
4579	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030463
4580	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030306
4581	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030305
4582	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	SC
4583	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030365
4584	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5030364
4585	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	CH-002
4586	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5024239
4587	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	5056857
4588	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	SC
4589	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5024238
4590	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	1669
4591	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	002
4592	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4593	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4594	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4595	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4596	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4597	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4598	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4599	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4600	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4601	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4602	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4603	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4604	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4605	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4606	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4607	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4608	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4609	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4610	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4611	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4612	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4613	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4614	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4615	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4616	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4617	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4618	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4619	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4620	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4621	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4622	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4623	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4624	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4625	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	5023891
4626	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4627	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4628	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4629	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Cascas		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4630	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4631	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5048705
4632	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044603

4633	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin	[redacted]	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044604
4634	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4635	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Compin		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4636	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4637	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044607
4638	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044608
4639	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044609
4640	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044610
4641	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044611
4642	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044612
4643	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044613
4644	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044614
4645	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044615
4646	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044616
4647	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044617
4648	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044618
4649	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044619
4650	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044620
4651	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044621
4652	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044622
4653	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044623
4654	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044624
4655	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044625
4656	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044626
4657	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044627
4658	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044628
4659	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044629
4660	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044630
4661	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044631
4662	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044632
4663	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044633
4664	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044634
4665	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044635
4666	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044636
4667	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044637
4668	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044638
4669	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044643
4670	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	5044644
4671	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	5044776
4672	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	5044775
4673	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	5044774
4674	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	5044745
4675	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4676	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	5044735
4677	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	5044736
4678	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	5044737
4679	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4680	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	5044809
4681	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	5044808
4682	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	5044819
4683	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4684	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4685	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4686	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4687	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4688	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4689	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4690	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4691	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4692	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	045115
4693	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	ACE514
4694	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4695	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4696	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4697	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	5045088
4698	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4699	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4700	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	5045085
4701	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4702	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4703	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4704	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	WIFT-09
4705	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4706	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4707	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4708	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4709	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4710	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	PSK6
4711	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4712	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4713	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4714	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4715	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	CH-2105
4716	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4717	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4719	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4720	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4726	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4727	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4724	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4725	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4726	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	CH-294
4727	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4728	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4729	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4730	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4731	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4732	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4733	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4734	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00180918
4735	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00180819
4736	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00191919
4737	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4738	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00121246
4739	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00121247
4740	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00121248
4741	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00121249
4742	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00121250
4743	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4744	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4745	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00121255
4746	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00121254
4747	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4748	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4749	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4750	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4751	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4752	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4753	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4754	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4755	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4756	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4757	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4758	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4759	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4760	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4761	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC

4762	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma	[redacted]	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4763	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	CH-213710
4764	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-213711
4765	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	CH-213712
4766	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4767	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4768	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4769	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4770	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4771	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4772	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4773	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4774	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	CH-213720
4775	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	CH-213721
4776	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Lucma		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	CH-213722
4777	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4778	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	CH-213724
4779	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4780	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4781	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4782	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4783	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4784	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4785	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4786	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SPSK80
4787	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4788	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SPSK80
4789	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SPSK80
4790	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4791	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4792	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SPSK80
4793	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SPSK80
4794	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SPSK80
4795	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SPSK80
4796	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SPSK80
4797	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SPSK80
4798	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SPSK80
4799	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4800	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4801	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SPSK80
4802	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0088859
4803	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0088860
4804	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	V312
4805	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	5340
4806	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0088863
4807	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0088864
4808	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0088865
4809	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4810	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4811	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0088867
4812	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0088868
4813	La Libertad	Transporte	Gran Chimu	Sayapullo		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	OT1074
4814	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0088869
4815	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4816	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-277-5
4817	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-7
4818	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4819	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4820	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4821	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4822	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4823	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4824	La Libertad	Transporte	Otuzco	Huaranchal		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4825	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-1-73
4826	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4827	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4828	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4829	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4830	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4831	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4832	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4833	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4834	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4835	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4836	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4837	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4838	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4839	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4840	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4841	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-256
4842	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4843	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4844	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4845	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4846	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00164766
4847	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4848	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4849	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4850	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4851	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4852	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00184671
4853	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00184673
4854	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00184680
4855	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00184684
4856	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00184685
4857	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00184686
4858	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-2-48
4859	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4860	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4861	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-2-45
4862	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-2-44
4863	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-2-43
4864	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-2-29
4865	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-2-28
4866	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4867	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-2-26
4868	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4869	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-2-24
4870	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-2-23
4871	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-2-22
4872	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4873	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4874	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4875	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4876	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4877	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4878	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4879	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-2-16
4880	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4881	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4882	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	CH-2-12
4883	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	CH-2-11
4884	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	CH-2-10
4885	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	CH-2-9
4886	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	CH-2-8
4887	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
4888	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4889	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	CH-2-5
4890	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	CH-2-4
						MT	12	Poste Eléctrico	Madera	CH-2-3

4891	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	CH-3-2
4892	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4893	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-14
4894	La Libertad	Transporte	Otuzco	Charat		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4895	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-16
4896	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-17
4897	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4898	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4899	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-110
4900	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4901	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4902	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4903	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4904	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4905	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4906	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4907	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4908	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4909	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-112-23
4910	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4911	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-112-25
4912	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4913	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4914	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4915	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4916	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-112-30
4917	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4918	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4919	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4920	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4921	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-112-35
4922	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4923	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CH-112-37
4924	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4925	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4926	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4927	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4928	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4929	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4930	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0012943
4931	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0012944
4932	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4933	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4934	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4935	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4936	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4937	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4938	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4939	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4940	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4941	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4942	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4943	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4944	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4945	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4946	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	CHA001
4947	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4948	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4949	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4950	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4951	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4952	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4953	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
4954	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4955	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4956	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4957	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4958	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4959	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4960	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4961	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4962	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4963	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4964	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4965	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4966	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4967	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4968	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4969	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4970	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4971	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4972	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4973	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4974	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4975	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4976	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4977	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4978	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4979	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4980	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4981	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4982	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4983	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4984	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4985	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4986	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4987	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4988	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4989	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4990	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4991	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4992	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4993	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4994	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4995	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
4996	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709280
4997	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709279
4998	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709278
4999	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709277
5000	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709276
5001	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709275
5002	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709226
5003	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709225
5004	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709224
5005	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709223
5006	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709222
5007	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709221
5008	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709220
5009	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709219
5010	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709218
5011	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709217
5012	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00708072
5013	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709216
5014	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709215
5015	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	9	Poste Eléctrico	Concreto	00709292
5016	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709314
5017	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709315
5018	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709316
5019	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709317

5020	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa	[redacted]	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709318
5021	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709319
5022	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709320
5023	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709321
5024	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709322
5025	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709324
5026	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709325
5027	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709326
5028	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709327
5029	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709328
5030	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709329
5031	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709330
5032	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709331
5033	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709332
5034	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00709341
5035	La Libertad	Transporte	Otuzco	Usquil		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147183
5036	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00147182
5037	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00147181
5038	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00147180
5039	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00147179
5040	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00147178
5041	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00147177
5042	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00147176
5043	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147166
5044	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147165
5045	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147164
5046	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147163
5047	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147161
5048	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147160
5049	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147159
5050	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147158
5051	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147157
5052	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147156
5053	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147155
5054	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147154
5055	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147153
5056	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147152
5057	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147151
5058	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5059	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5060	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147148
5061	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147147
5062	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147146
5063	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147145
5064	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147142
5065	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147140
5066	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147139
5067	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147124
5068	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147123
5069	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147122
5070	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147120
5071	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147119
5072	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147118
5073	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147117
5074	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147115
5075	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5076	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00147124
5077	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0016711
5078	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0016712
5079	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0016713
5080	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0016714
5081	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0016715
5082	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0016716
5083	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0016717
5084	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0016718
5085	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0016719
5086	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00167120
5087	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00167121
5088	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00167125
5089	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00167126
5090	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00167135
5091	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00167137
5092	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5093	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5094	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00167140
5095	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00172092
5096	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00172091
5097	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00172090
5098	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00172079
5099	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00172078
5100	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00172077
5101	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00172076
5102	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00172075
5103	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00172074
5104	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00172073
5105	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00172072
5106	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170523
5107	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170522
5114	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170521
5115	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170520
5116	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170519
5112	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170518
5113	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170517
5114	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170516
5115	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170515
5116	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170514
5117	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170513
5118	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170512
5119	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170511
5120	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170510
5121	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170509
5122	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170508
5123	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170507
5124	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170506
5125	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170505
5126	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170504
5127	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170403
5128	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170418
5129	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170417
5130	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170416
5131	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00170415
5132	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170414
5133	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170413
5134	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170412
5135	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170410
5136	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170409
5137	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170408
5138	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170407
5139	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170406
5140	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170405
5141	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170404
5142	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170403
5143	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170402
5144	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170401
5145	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170400
5146	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170399
5147	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170398
5148	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170397
						MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170396

5149	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170393
5150	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170392
5151	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170391
5152	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170390
5153	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170389
5154	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170388
5155	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170387
5156	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170386
5157	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170385
5158	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170384
5159	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170383
5160	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170382
5161	La Libertad	Transporte	Julcan	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170381
5162	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170380
5163	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170379
5164	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170378
5165	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170377
5166	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170376
5167	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170375
5168	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170374
5169	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170373
5170	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170372
5171	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170371
5172	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170370
5173	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170369
5174	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170368
5175	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170367
5176	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170366
5177	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170365
5178	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170364
5179	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170363
5180	La Libertad	Transporte	Otuzco	Agallpampa		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170362
5181	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00170361
5182	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170076
5183	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170077
5184	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170078
5185	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170088
5186	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170089
5187	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170090
5188	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170091
5189	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170092
5190	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170093
5191	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170094
5192	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170095
5193	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170096
5194	La Libertad	Transporte	Otuzco	Mache		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00170097
5195	La Libertad	Transporte	Otuzco	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00170098
5196	La Libertad	Transporte	Otuzco	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00170099
5197	La Libertad	Transporte	Otuzco	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00170100
5198	La Libertad	Transporte	Otuzco	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00170101
5199	La Libertad	Transporte	Otuzco	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00170102
5200	La Libertad	Transporte	Otuzco	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00170103
5201	La Libertad	Transporte	Otuzco	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5202	La Libertad	Transporte	Otuzco	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00140942
5203	La Libertad	Transporte	Otuzco	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00140941
5204	La Libertad	Transporte	Otuzco	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5205	La Libertad	Transporte	Otuzco	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0014092
5206	La Libertad	Transporte	Otuzco	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5207	La Libertad	Transporte	Otuzco	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5208	La Libertad	Transporte	Otuzco	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00141141
5209	La Libertad	Transporte	Otuzco	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00140807
5210	La Libertad	Transporte	Otuzco	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00140806
5211	La Libertad	Transporte	Otuzco	Julcan		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5212	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Quiruvilca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	167120
5213	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00155117
5214	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5215	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00154770
5216	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00154769
5217	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00154768
5218	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00154766
5219	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00148617
5220	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00148616
5221	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00146614
5222	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00146612
5223	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00146611
5224	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00146610
5225	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00146609
5226	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00146608
5227	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00146607
5228	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	001466106
5229	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00153923
5230	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00153922
5231	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00153921
5232	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00153920
5233	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00153919
5234	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00153918
5235	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00153917
5236	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5237	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00153916
5238	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00153915
5239	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00153914
5240	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00153913
5241	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00153912
5242	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00153911
5243	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00153910
5244	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153909
5245	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153908
5246	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153907
5247	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00153906
5248	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153905
5249	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153904
5250	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153903
5251	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153902
5252	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153901
5253	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153900
5254	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153899
5255	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153898
5256	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153897
5257	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153896
5258	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153895
5259	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	500131
5260	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153894
5261	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153892
5262	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153891
5263	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153890
5264	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153889
5265	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153888
5266	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153887
5267	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153886
5268	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153885
5269	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153884
5270	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00153883
5271	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5272	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5273	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5274	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5275	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5276	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5277	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC

5270	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco	[redacted]	MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5279	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5280	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5281	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5282	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5283	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057355
5284	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0076700
5285	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0059100
5286	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057357
5287	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	V210
5288	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	ACE1116
5289	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0067358
5290	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Cachicadan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057362
5291	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Cachicadan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00115889
5292	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Cachicadan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057365
5293	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Cachicadan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057366
5294	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Cachicadan		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057371
5295	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Cachicadan		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00114414
5296	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057159
5297	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057160
5298	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057161
5299	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0057438
5300	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5301	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5302	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5303	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057433
5304	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057432
5305	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057431
5306	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057430
5307	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santiago de Chuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5308	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0059099
5309	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057355
5310	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057351
5311	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5312	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5313	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057159
5314	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	1301544
5315	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5316	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5317	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5318	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057148
5319	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057147
5320	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5321	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5322	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5323	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057130
5324	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057139
5325	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5326	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057137
5327	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5328	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5329	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5330	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5331	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5332	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	9
5333	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5334	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	1
5335	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057117
5336	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057116
5337	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057115
5338	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5339	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5340	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5341	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057111
5342	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057110
5343	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057109
5344	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057105
5345	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057103
5346	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5347	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057101
5348	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057098
5349	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057092
5350	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Santa Cruz de Chuca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057090
5351	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057089
5352	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5353	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5354	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5355	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057083
5356	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5357	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5358	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057078
5359	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5360	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057075
5361	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057073
5362	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5363	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057067
5364	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00141211
5365	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0056958
5366	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057025
5367	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057022
5368	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057021
5369	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0028141
5370	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057019
5371	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057018
5372	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057017
5373	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		TORRE	20	Torre	Acero	0057009
5374	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		TORRE	20	Torre	Acero	0057010
5375	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057008
5376	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057006
5377	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057005
5378	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057003
5379	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Angasmarca		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0057001
5380	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	005998
5381	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0056998
5382	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0056996
5383	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0056995
5384	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0056989
5385	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0056987
5386	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5387	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5388	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5389	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0056981
5390	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0056389
5391	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5392	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	006164
5393	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0061322
5394	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0061321
5395	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0061320
5396	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0058973
5397	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0058972
5398	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0058971
5399	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5400	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5401	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5402	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0061489
5403	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0061488
5404	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5405	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5406	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC

5407	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba	[redacted]	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5408	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0061456
5409	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0061453
5410	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollebamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0058966
5411	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollepata		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0058965
5412	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollepata		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0061012
5413	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollepata		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0061416
5414	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollepata		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0061102
5415	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollepata		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0061396
5416	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollepata		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0061395
5417	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollepata		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0061394
5418	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollepata		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0061393
5419	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollepata		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0061363
5420	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollepata		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0061364
5421	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Mollepata		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	FOC
5422	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5423	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5424	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5425	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5426	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5427	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5428	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5429	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033917
5430	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033913
5431	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033910
5432	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5433	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5434	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5435	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5436	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5437	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033921
5438	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033920
5439	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033884
5440	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033924
5441	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5442	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033883
5443	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033879
5444	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033897
5445	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033876
5446	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5447	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033880
5448	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033889
5449	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033878
5450	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033891
5451	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033873
5452	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033868
5453	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033885
5454	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033892
5455	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033886
5456	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033869
5457	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033893
5458	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033882
5459	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033894
5460	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033877
5461	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033872
5462	La Libertad	Transporte	Bolivar	Bolivar		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033881
5463	La Libertad	Transporte	Bolivar	Uchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033895
5464	La Libertad	Transporte	Bolivar	Uchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033871
5465	La Libertad	Transporte	Bolivar	Uchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033875
5466	La Libertad	Transporte	Bolivar	Uchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033896
5467	La Libertad	Transporte	Bolivar	Uchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033870
5468	La Libertad	Transporte	Bolivar	Uchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033890
5469	La Libertad	Transporte	Bolivar	Uchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033897
5470	La Libertad	Transporte	Bolivar	Uchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033874
5471	La Libertad	Transporte	Bolivar	Uchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033816
5472	La Libertad	Transporte	Bolivar	Uchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033802
5473	La Libertad	Transporte	Bolivar	Uchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033803
5474	La Libertad	Transporte	Bolivar	Uchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033809
5475	La Libertad	Transporte	Bolivar	Uchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033805
5476	La Libertad	Transporte	Bolivar	Uchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033814
5477	La Libertad	Transporte	Bolivar	Uchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033810
5478	La Libertad	Transporte	Bolivar	Uchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033806
5479	La Libertad	Transporte	Bolivar	Uchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033815
5480	La Libertad	Transporte	Bolivar	Uchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033807
5481	La Libertad	Transporte	Bolivar	Uchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033811
5482	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033804
5483	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033867
5484	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033813
5485	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033801
5486	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033812
5487	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033774
5488	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	3033750
5489	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033753
5490	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033763
5491	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033761
5492	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033756
5493	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033764
5494	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033767
5495	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033746
5496	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033737
5497	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033716
5498	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033732
5499	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033739
5500	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033729
5501	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033717
5502	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033719
5503	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033733
5504	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033744
5505	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033722
5506	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033738
5507	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033724
5508	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033731
5509	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033723
5510	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033742
5511	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033720
5512	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033727
5513	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033736
5514	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033726
5515	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033743
5516	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5517	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5518	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5519	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5520	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033750
5521	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5522	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5523	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5524	La Libertad	Transporte	Bolivar	Longotea		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5525	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5526	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5527	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5528	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5529	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5530	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5531	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5532	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5533	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5534	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5535	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC

5536	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca	[redacted]	BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5537	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5538	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5539	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	3033816
5540	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5541	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5542	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5543	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5544	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5545	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5546	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5547	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5548	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchumarca		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5549	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5550	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5551	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5552	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5553	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5554	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5555	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5556	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5557	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5558	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5559	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5560	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5561	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5562	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5563	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5564	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5565	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5566	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5567	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5568	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5569	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5570	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5571	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5572	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5573	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5574	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5575	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5576	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5577	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5578	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5579	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5580	La Libertad	Transporte	Bolivar	Huchuncha		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5581	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00168167
5582	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5583	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00168165
5584	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5585	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	53
5586	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	52
5587	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	51
5588	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	050
5589	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	051
5590	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G1
5591	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G2
5592	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G3
5593	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G4
5594	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G5
5595	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G6
5596	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G7
5597	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G8
5598	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	G9
5599	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	G10
5600	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	G11
5601	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	G12
5602	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	G13
5603	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G14
5604	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G15
5605	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G16
5606	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	G17
5607	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G18
5608	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	G19
5609	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G21
5610	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G22
5611	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5612	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	G24
5613	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	G25
5614	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	G26
5615	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5616	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	G26
5617	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G30
5618	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G31
5619	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G32
5620	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G33
5621	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5622	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5623	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5624	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5625	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	G21
5626	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	G22
5627	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G23
5628	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5629	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G25
5630	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G26
5631	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	G26A
5632	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	G26B
5633	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	G26C
5634	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	G26D
5635	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00101974
5636	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00101979
5637	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00101972
5638	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00101971
5639	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00101970
5640	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00101969
5641	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00101967
5642	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0010196
5643	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5644	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00101996
5645	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00101999
5646	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5647	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5648	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0099820
5649	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0099819
5650	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0099818
5651	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102409
5652	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102404
5653	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102405
5654	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102406
5655	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102407
5656	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5657	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5658	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5659	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5660	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5661	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5662	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5663	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5664	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC

5665	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco	[redacted]	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5666	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5667	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5668	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5669	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5670	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5671	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5672	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00187461
5673	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0048
5674	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5675	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5676	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	007
5677	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	008
5678	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	009
5679	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	010
5680	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	011
5681	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	012
5682	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	013
5683	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	014
5684	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	015
5685	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	016
5686	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	017
5687	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	018
5688	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	020
5689	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	021
5690	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	022
5691	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	023
5692	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	024
5693	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	026
5694	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	028
5695	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	029
5696	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	030
5697	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	031
5698	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	030
5699	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	034
5700	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	035
5701	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	036
5702	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	036A
5703	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	036B
5704	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	037
5705	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	038
5706	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	039
5707	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	040
5708	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	041
5709	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	042
5710	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	043A
5711	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5712	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00187096
5713	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	045
5714	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00702825
5715	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00702826
5716	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00702847
5717	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00702846
5718	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00702827
5719	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00702828
5720	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00702829
5721	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00702830
5722	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00702831
5723	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00702832
5724	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5725	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5726	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00702833
5727	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00702834
5728	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00702835
5729	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00702836
5730	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5731	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5732	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5733	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5734	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5735	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5736	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5737	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102093
5738	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5739	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102100
5740	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102102
5741	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102550
5742	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102347
5743	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102348
5744	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102350
5745	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102351
5746	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102352
5747	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102185
5748	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102184
5749	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102183
5750	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102181
5751	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102180
5752	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102179
5753	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102178
5754	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102177
5755	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102176
5756	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102175
5757	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102209
5758	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102210
5759	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102211
5760	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102212
5761	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102213
5762	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102214
5763	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102215
5764	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102216
5765	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102256
5766	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102255
5767	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102254
5768	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102253
5769	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102252
5770	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102251
5771	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102250
5772	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102249
5773	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102270
5774	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102271
5775	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102272
5776	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00141794
5777	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102274
5778	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102275
5779	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102276
5780	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00102277
5781	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	0060562
5782	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5783	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5784	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		MT	14	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5785	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0062052
5786	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0027305
5787	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0020205
5788	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0052154
5789	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0058066
5790	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0058065
5791	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0060350
5792	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0060564
5793	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0063049

5794	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5795	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00190383
5796	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00190382
5797	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00190381
5798	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5799	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5800	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5801	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00106042
5802	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00106043
5803	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00106044
5804	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00106045
5805	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00106046
5806	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00106047
5807	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00106051
5808	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00106052
5809	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00106053
5810	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5811	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00104449
5812	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5813	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5814	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00104447
5815	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00194446
5816	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00194445
5817	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00194444
5818	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5819	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5820	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5821	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5822	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5823	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00194652
5824	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5825	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00194603
5826	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00194604
5827	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00194305
5828	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5829	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5830	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5831	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5832	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5833	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5834	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5835	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5836	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5837	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5838	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1757
5839	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1758
5840	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5841	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5842	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5843	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5844	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5845	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1762
5846	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1763
5847	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1764
5848	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5849	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1775
5850	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1767
5851	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1768
5852	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1769
5853	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5854	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1771
5855	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1772
5856	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1773
5857	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1774
5858	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1766
5859	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5860	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1777
5861	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5862	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1779
5863	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1780
5864	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1781
5865	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1782
5866	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1783
5867	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1784
5868	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1785
5869	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5870	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1787
5871	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5872	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5873	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5874	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1791
5875	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1792
5876	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5877	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1794
5878	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1795
5879	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1796
5880	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1797
5881	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5882	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0090744
5883	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5884	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5885	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5886	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5887	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5888	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5889	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5890	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5891	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5892	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0098755
5893	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5894	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5895	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5896	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5897	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5898	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5899	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5900	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5901	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5902	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5903	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5904	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5905	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5906	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5907	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5908	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5909	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5910	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cutgos	BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
5911	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal	BT	8	Poste Eléctrico	Madera	AF-H131MT2459
5912	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal	MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5913	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1494
5914	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H131MT1218
5915	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H131MT1216
5916	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1271
5917	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1272
5918	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1273
5919	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
5920	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	003
5921	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal	MT	12	Poste Eléctrico	Madera	004
5922	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AF-H131MT1006

5923	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal	[redacted]	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	006
5924	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	007
5925	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	008
5926	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	009
5927	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	010
5928	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	011
5929	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	012
5930	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	013
5931	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	014
5932	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	015
5933	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	016
5934	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	017
5935	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	018
5936	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	019
5937	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	020
5938	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	021
5939	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	022
5940	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	023
5941	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	024
5942	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	025
5943	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	026
5944	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	027
5945	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	028
5946	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	029
5947	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	030
5948	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	031
5949	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5950	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5951	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
5952	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	AF-H131MT1132
5953	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5954	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	AF-H131MT1740
5955	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00150877
5956	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00150878
5957	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00150879
5958	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	11	Poste Eléctrico	Concreto	00150880
5959	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		BT	10	Poste Eléctrico	Concreto	00150902
5960	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		BT	10	Poste Eléctrico	Concreto	00150824
5961	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		BT	10	Poste Eléctrico	Concreto	00150823
5962	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		BT	10	Poste Eléctrico	Concreto	00150913
5963	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		BT	10	Poste Eléctrico	Concreto	00150918
5964	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		BT	10	Poste Eléctrico	Concreto	00150917
5965	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		BT	10	Poste Eléctrico	Concreto	00150593
5966	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		BT	10	Poste Eléctrico	Concreto	00150594
5967	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		BT	10	Poste Eléctrico	Concreto	00150916
5968	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		BT	10	Poste Eléctrico	Concreto	00150915
5969	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		BT	10	Poste Eléctrico	Concreto	00150915
5970	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		BT	10	Poste Eléctrico	Concreto	00150750
5971	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		BT	10	Poste Eléctrico	Concreto	00150913
5972	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		BT	10	Poste Eléctrico	Concreto	00150912
5973	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		BT	10	Poste Eléctrico	Concreto	00150913
5974	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5975	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00150969
5976	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00150427
5977	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00150967
5978	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
5979	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5980	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5981	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5982	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5983	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5984	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5985	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5986	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5987	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5988	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5989	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5990	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5991	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5992	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5993	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5994	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5995	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5996	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5997	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5998	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
5999	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
6000	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
6001	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	10	Poste Eléctrico	Madera	SC
6002	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6003	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6004	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6005	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6006	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6007	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6008	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6009	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00120604
6010	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00120603
6011	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00120602
6012	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00120601
6013	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00120600
6014	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00120599
6015	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00120598
6016	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00120597
6017	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00120596
6018	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6019	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00120594
6020	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6021	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6022	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6023	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6024	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6025	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6026	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1802
6027	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1940
6028	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	AF-H131MT1441
6029	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	AF-H131MT1439
6030	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
6031	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	AF-H068MS1942
6032	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	AF-H131MT1436
6033	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	AF-H131MT1447
6034	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6035	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	AF-H131MT1434
6036	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6037	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Curgos		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6038	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
6039	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	00702870
6040	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00702869
6041	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00702868
6042	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	572
6043	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6044	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	0067780
6045	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6046	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0067752
6047	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0118372
6048	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118374
6049	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118375
6050	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118376
6051	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118378

6052	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118379
6053	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118380
6054	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118381
6055	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118382
6056	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118383
6057	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118384
6058	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118385
6059	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118386
6060	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118387
6061	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118388
6062	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118389
6063	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6064	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118391
6065	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6066	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6067	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6068	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118394
6069	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118395
6070	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118589
6071	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118590
6072	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119183
6073	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119182
6074	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6075	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119181
6076	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118592
6077	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118593
6078	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	0118594
6079	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119138
6080	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119139
6081	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119140
6082	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119141
6083	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119142
6084	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119143
6085	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119144
6086	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119145
6087	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119159
6088	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119160
6089	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119161
6090	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119162
6091	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119163
6092	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119164
6093	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119165
6094	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119166
6095	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Sanagoran		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	0119167
6096	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
6097	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	00192165
6098	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	00192163
6099	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	00192162
6100	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	00192161
6101	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00191689
6102	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00191688
6103	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00191687
6104	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00191686
6105	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00191685
6106	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00191684
6107	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00191683
6108	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Huamachuco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00191682
6109	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00191681
6110	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00191680
6111	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00191679
6112	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00191678
6113	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00191677
6114	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00191676
6115	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00191675
6116	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00149390
6117	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00149388
6118	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00149387
6119	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00149386
6120	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00149385
6121	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00149383
6122	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00149382
6123	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00149380
6124	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00149379
6125	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00149378
6126	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00149376
6127	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00149375
6128	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00149374
6129	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00149373
6130	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00149372
6131	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00149370
6132	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00149369
6133	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00149368
6134	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		MT	12	Poste Eléctrico	Concreto	00149367
6135	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00151788
6136	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00151787
6137	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00151786
6138	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00151785
6139	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00151796
6140	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00151797
6141	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	00151801
6142	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	00
6143	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	AF-H131MT1647
6144	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
6145	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	AF-H131MT1645
6146	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		BT	8	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6147	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Marcabal		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	SC
6148	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Chugay		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6149	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Chugay		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6150	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Chugay		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6151	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Chugay		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6152	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Chugay		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6153	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Chugay		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6154	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Chugay		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6155	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6156	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6157	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6158	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6159	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00183385
6160	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0084102
6161	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6162	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6163	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0084099
6164	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6165	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0084096
6166	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6167	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6168	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6169	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6170	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6171	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6172	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6173	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0084090
6174	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0084088
6175	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6176	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6177	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6178	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6179	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6180	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrión	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC

6181	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco	[redacted]	MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6182	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6183	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6184	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6185	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6186	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6187	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6188	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6189	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6190	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00183314
6191	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00183317
6192	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	00183334
6193	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6194	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6195	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0084367
6196	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0086987
6197	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6198	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6199	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6200	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6201	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6202	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6203	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6204	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0084376
6205	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6206	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00183385
6207	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6208	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6209	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6210	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6211	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6212	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6213	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6214	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6215	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Cochorco		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6216	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6217	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6218	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6219	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6220	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6221	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6222	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6223	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6224	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6225	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6226	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6227	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6228	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6229	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6230	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6231	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6232	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00844128
6233	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00844129
6234	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6235	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00884131
6236	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
6237	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00884133
6238	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00884134
6239	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00884135
6240	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00884136
6241	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00884137
6242	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00884138
6243	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00884139
6244	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	00884140
6245	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00131762
6246	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00131763
6247	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00131764
6248	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00131765
6249	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00131766
6250	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00131767
6251	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00131768
6252	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00131769
6253	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00131798
6254	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00131799
6255	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00131800
6256	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00131801
625	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	SC
625	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	SC
626	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00131837
626	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00131855
626	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00131856
626	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00131857
626	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	SC
626	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	SC
626	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	SC
626	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00132875
626	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00132899
626	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00132902
626	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	SC
6270	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	SC
6271	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	SC
6272	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	SC
6273	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00132926
6274	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00132927
6275	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00132965
6276	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00132966
6277	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00132964
6278	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00132967
6279	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00132969
6280	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00132996
6281	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00132997
6282	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00132998
6283	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00132999
6284	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00133015
6285	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00133016
6286	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00133017
6287	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00133043
6288	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00133044
6289	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00133045
6290	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00133046
6291	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00133047
6292	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00133048
629	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00133049
629	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00133050
629	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	00133051
629	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	SC
6297	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	11	Poste Eléctrico	Madera	SC
629	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	12	Poste Eléctrico	Madera	SC
629	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	00133054
630	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	00133055
630	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	00133056
6302	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	00133057
630	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		BT	8	Poste Eléctrico	Madera	00133058
6304	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6305	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0084141
6306	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0084143
6307	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6308	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0084145
6309	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0084146

6310	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0084147
6311	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6312	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0084149
6313	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sartimbamba		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	0084150
6314	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6315	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6316	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	AFH131MT1376
6317	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6318	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH068MS1948
6319	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH068MS1949
6320	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH068MS1950
6321	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6322	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH131MT1534
6323	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6324	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH068MS1953
6325	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6326	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6327	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6328	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6329	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6330	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6331	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6332	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Curgos		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH068MS1945
6333	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6334	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6335	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH068MS1811
6336	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6337	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6338	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH068MS1814
6339	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6340	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6341	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6342	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6343	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH068MS1819
6344	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6345	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH068MS1820
6346	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6347	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6348	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6349	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6350	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH068MS1823
6351	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH068MS1824
6352	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6353	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6354	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH068MS1827
6355	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH068MS1828
6356	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH068MS1829
6357	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH068MS1830
6358	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH068MS1831
6359	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6360	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6361	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6362	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6363	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6364	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6365	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6366	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6367	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6368	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6369	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH068MS1992
6370	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	SC
6371	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6372	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH068MS1965
6373	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6374	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6375	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6376	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH131MT1192
6377	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6378	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6379	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6380	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6381	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH131MT1971
6382	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6383	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH131MT1196
6384	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6385	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Madera	AFH131MT1548
6386	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6387	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6388	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6389	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6390	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6391	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103777
6392	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6393	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6394	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6395	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103787
6396	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103782
6397	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103781
6398	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103784
6399	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103789
6400	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6401	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103791
6402	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103790
6403	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103792
6404	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103793
6405	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103794
6406	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103796
6407	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103797
6408	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103798
6409	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103799
6410	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103801
6411	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103802
6412	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103803
6413	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103804
6414	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103805
6415	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103806
6416	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103807
6417	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103808
6418	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103809
6419	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103810
6420	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103811
6421	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103812
6422	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6423	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103814
6424	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103815
6425	La Libertad	Transporte	Sanchez Carrion	Sarin		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103807
6426	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103808
6427	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103809
6428	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6429	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6430	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6431	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6432	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6433	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6434	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6435	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6436	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103818
6437	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6438	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103821

6439	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103922
6440	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6441	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6442	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6443	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6444	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6445	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6446	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6447	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6448	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6449	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6450	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6451	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103842
6452	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103843
6453	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6454	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103846
6455	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103847
6456	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103857
6457	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103858
6458	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6459	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6460	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6461	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103871
6462	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103872
6463	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103873
6464	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6465	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6466	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103884
6467	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103885
6468	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103886
6469	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103887
6470	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103888
6471	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103889
6472	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103890
6473	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103891
6474	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103892
6475	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6476	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	001039
6477	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6478	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6479	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6480	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6481	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6482	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6483	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103907
6484	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103918
6485	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103919
6486	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	SC
6487	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103924
6488	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103925
6489	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103926
6490	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00103927
6491	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00104847
6492	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00104848
6493	La Libertad	Transporte	Santiago de Chuco	Sitabamba		MT	13	Poste Eléctrico	Concreto	00104849
6494	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	13	Simple	Concreto	SC
6495	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	13	Simple	Concreto	SC
6496	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	13	Simple	Concreto	SC
6497	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	13	Simple	Concreto	SC
6498	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	13	Simple	Concreto	SC
6499	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	13	Simple	Concreto	SC
6500	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	13	Simple	Concreto	SC
6501	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	SC
6502	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	SC
6503	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2101169
6504	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2101168
6505	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2101167
6506	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	SC
6507	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2101165
6508	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2101164
6509	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		BT	9	Simple	Concreto	2093290
6510	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2101163
6511	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		BT	8	Simple	Concreto	SC
6512	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2101162
6513	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		BT	8	Simple	Concreto	SC
6514	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2101161
6515	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		BT	8	Simple	Concreto	SC
6516	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2101160
6517	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		BT	8	Simple	Concreto	SC
6518	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2101159
6519	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		BT	8	Simple	Concreto	SC
6520	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2101158
6521	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		BT	8	Simple	Concreto	SC
6522	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2101157
6523	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		BT	8	Simple	Concreto	SC
6524	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2101156
6525	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2101171
6526	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	13	Simple	Concreto	2101154
6527	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2101153
6528	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2062641
6529	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2062642
6530	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2062643
6531	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2062644
6532	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2062645
6533	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		BT	9	Simple	Concreto	SC
6534	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		MT	15	Simple	Concreto	2062646
6535	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		BT	9	Simple	Concreto	2093265
6536	Ancash	Transporte	Santa	Santa		MT	15	Simple	Concreto	SC
6537	Ancash	Transporte	Santa	Santa		BT	9	Simple	Concreto	2093266
6538	Ancash	Transporte	Santa	Santa		MT	13	Simple	Concreto	SC
6539	Ancash	Transporte	Santa	Santa		BT	9	Simple	Concreto	2093267
6540	Ancash	Transporte	Santa	Santa		MT	13	Simple	Concreto	2626496
6541	Ancash	Transporte	Santa	Santa		BT	9	Simple	Concreto	SC
6542	Ancash	Transporte	Santa	Santa		MT	13	Simple	Concreto	2062650
6543	Ancash	Transporte	Santa	Santa		BT	9	Simple	Concreto	2093270
6544	Ancash	Transporte	Santa	Santa		MT	13	Simple	Concreto	2062651
6545	Ancash	Transporte	Santa	Santa		BT	9	Simple	Concreto	2093319
6546	Ancash	Transporte	Santa	Santa		MT	13	Simple	Concreto	2062652
6547	Ancash	Transporte	Santa	Santa		BT	9	Simple	Concreto	2093318
6548	Ancash	Transporte	Santa	Santa		MT	13	Simple	Concreto	2062653
6549	Ancash	Transporte	Santa	Santa		BT	9	Simple	Concreto	2093317
6550	Ancash	Transporte	Santa	Santa		MT	15	Simple	Concreto	2062655
6551	Ancash	Transporte	Santa	Santa		BT	9	Simple	Concreto	2093316
6552	Ancash	Transporte	Santa	Santa		MT	15	Simple	Concreto	2062656
6553	Ancash	Transporte	Santa	Santa		MT	11	Simple	Concreto	SC
6554	Ancash	Transporte	Santa	Santa		MT	15	Simple	Concreto	2062657
6555	Ancash	Transporte	Santa	Santa		BT	9	Simple	Concreto	2093311
6556	Ancash	Transporte	Santa	Santa		MT	15	Simple	Concreto	2062658
6557	Ancash	Transporte	Santa	Santa		BT	9	Simple	Concreto	2093313
6558	Ancash	Transporte	Santa	Santa		MT	14	Simple	Concreto	2062659
6559	Ancash	Transporte	Santa	Santa		BT	9	Simple	Concreto	2093311
6560	Ancash	Transporte	Santa	Santa		MT	15	Simple	Concreto	2062660
6561	Ancash	Transporte	Santa	Santa		MT	14	Simple	Concreto	2100077
6562	Ancash	Transporte	Santa	Santa		BT	9	Simple	Concreto	2093310
6563	Ancash	Transporte	Santa	Santa		MT	14	Simple	Concreto	2062661
6564	Ancash	Transporte	Santa	Santa		BT	9	Simple	Concreto	2093309
6565	Ancash	Transporte	Santa	Santa		BT	9	Simple	Concreto	SC
6566	Ancash	Transporte	Santa	Santa		MT	14	Simple	Concreto	2062662
6567	Ancash	Transporte	Santa	Santa		BT	9	Simple	Concreto	2093308

6568	Ancash	Transporte	Santa	Santa	[redacted]	MT	14	Simple	Concreto	2062663
6569	Ancash	Transporte	Santa	Santa		BT	9	Simple	Concreto	2093296
6570	Ancash	Transporte	Santa	Santa		MT	14	Simple	Concreto	2062664
6571	Ancash	Transporte	Santa	Santa		BT	9	Simple	Concreto	2093297
6572	Ancash	Transporte	Santa	Santa		BT	9	Simple	Concreto	SC
6573	Ancash	Transporte	Santa	Santa		MT	14	Simple	Concreto	2062665
6574	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2030428
6575	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054138
6576	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054137
6577	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054136
6578	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	SC
6579	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
6580	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2038765
6581	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054135
6582	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6583	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6584	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6585	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054132
6586	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054131
6587	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6588	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	8	Simple	Concreto	2105441
6589	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054129
6590	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054128
6591	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054127
6592	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054108
6593	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	SC
6594	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2092964
6595	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2092963
6596	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2092962
6597	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2092961
6598	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2092960
6599	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054183
6600	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	SC
6601	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2092958
6602	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054100
6603	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054099
6604	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054098
6605	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054097
6606	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054096
6607	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054095
6608	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054094
6609	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054093
6610	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054092
6611	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054091
6612	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100674
6613	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100675
6614	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100676
6615	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100677
6616	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100678
6617	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100679
6618	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100680
6619	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100681
6620	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100682
6621	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100683
6622	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100684
6623	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100685
6624	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100686
6625	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100687
6626	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6627	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	SC
6628	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	SC
6629	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	SC
6630	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6631	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6632	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6633	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6634	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100689
6635	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100690
6636	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100691
6637	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100692
6638	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100693
6639	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100694
6640	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100695
6641	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100696
6642	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2100697
6643	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2100698
6644	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100699
6645	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100700
6646	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2100701
6647	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100702
6648	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100703
6649	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100704
6650	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100705
6651	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100706
6652	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6653	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6654	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6655	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6656	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6657	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	SC
6658	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6659	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6660	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6661	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6662	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6663	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6664	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6665	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6666	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6667	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6668	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6669	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6670	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6671	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6672	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6673	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6674	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6675	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6676	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	11	Simple	Concreto	SC
6677	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		BT	8	Simple	Concreto	2114542
6678	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		BT	8	Simple	Concreto	2114541
6679	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		BT	8	Simple	Concreto	2114540
6680	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		BT	8	Simple	Concreto	2114539
6681	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		BT	8	Simple	Concreto	2114538
6682	Ancash	Transporte	Santa	Coishco		BT	8	Simple	Concreto	2114537
6683	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Doble	Concreto	CH2561
6684	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	8	Simple	Concreto	2113331
6685	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2113345
6686	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	8	Simple	Concreto	2113332
6687	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Doble	Concreto	CH2560
6688	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2113344
6689	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2113343
6690	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2030428
6691	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2105577
6692	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2113795
6693	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2113284
6694	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2113285
6695	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2113286
6696	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2113287

6697	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote	[redacted]	MT	13	Simple	Concreto	2113288
6698	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2113289
6699	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2113290
6700	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2113291
6701	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	SC
6702	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6703	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6704	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2026370
6705	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6706	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2053992
6707	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2053997
6708	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2053998
6709	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2053999
6710	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054000
6711	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054001
6712	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6713	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6714	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6715	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	349
6716	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6717	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6718	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6719	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
6720	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6721	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	8	Simple	Concreto	SC
6722	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6723	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6724	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6725	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6726	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	8	Simple	Concreto	2017681
6727	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6728	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	8	Simple	Concreto	SC
6729	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6730	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	8	Simple	Concreto	SC
6731	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6732	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6733	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6734	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6735	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6736	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
6737	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6738	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2100972
6739	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100971
6740	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100970
6741	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100969
6742	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100968
6743	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100967
6744	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100966
6745	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100965
6746	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100964
6747	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100963
6748	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100962
6749	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100961
6750	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6751	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100960
6752	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100959
6753	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100958
6754	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6755	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6756	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6757	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100956
6758	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100955
6759	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100954
6760	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100953
6761	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6762	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	8	Simple	Concreto	SC
6763	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6765	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	8	Simple	Concreto	SC
6766	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	8	Simple	Concreto	SC
6767	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	8	Simple	Concreto	SC
6768	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	8	Simple	Concreto	SC
6769	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6770	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100766
6771	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100767
6772	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100768
6773	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100769
6774	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100770
6775	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100771
6776	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100772
6777	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100773
6778	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100774
6779	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6780	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	CH0851
6781	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072578
6782	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072579
6783	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072580
6784	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072581
6785	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072582
6786	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6787	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072584
6788	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6789	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	8	Simple	Concreto	2086632
6790	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072586
6791	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	8	Simple	Concreto	SC
6792	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	8	Simple	Concreto	SC
6793	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6794	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6795	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	8	Simple	Concreto	SC
6796	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6797	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6798	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072591
6799	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6800	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072593
6801	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6802	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072598
6803	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072596
6804	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072597
6805	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6806	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072609
6807	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072610
6808	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6809	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072614
6810	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072615
6811	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6812	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072617
6813	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6814	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6815	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6816	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	8	Simple	Concreto	2073335
6817	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6818	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072704
6819	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6820	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
6821	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6822	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6823	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6824	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072709
6825	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2072710
						MT	13	Simple	Concreto	2072711

6826	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote	[redacted]	MT	13	Simple	Concreto	2072712
6827	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6828	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6829	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6830	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		BT	8	Simple	Concreto	4131009
6831	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		BT	8	Simple	Concreto	4131008
6832	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	13	Doble	Concreto	HL5093
6833	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	13	Simple	Concreto	4126910
6834	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	13	Simple	Concreto	4126909
6835	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	13	Simple	Concreto	4126908
6836	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	13	Simple	Concreto	4126907
6837	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	13	Simple	Concreto	4126906
6838	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	13	Simple	Concreto	4126862
6839	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	12	Simple	Concreto	4126861
6840	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	12	Simple	Concreto	4126860
6841	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	12	Doble	Concreto	4126859
6842	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	12	Simple	Concreto	4126858
6843	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	12	Simple	Concreto	4126857
6844	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	12	Doble	Concreto	4126856
6845	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	12	Simple	Concreto	4126855
6846	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	12	Simple	Concreto	4126854
6847	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	12	Simple	Concreto	4126853
6848	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	12	Simple	Concreto	4126852
6849	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	12	Simple	Concreto	4126851
6850	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	12	Simple	Concreto	4126850
6851	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	12	Doble	Concreto	4126849
6852	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	12	Doble	Concreto	4126848
6853	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	13	Simple	Concreto	4126847
6854	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	13	Simple	Concreto	4126846
6855	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	12	Simple	Concreto	4126845
6856	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	13	Simple	Concreto	4126844
6857	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		BT	8	Simple	Concreto	4130522
6858	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		BT	8	Simple	Concreto	4130521
6859	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		BT	8	Simple	Concreto	4130622
6860	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	13	Simple	Concreto	4126843
6861	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		BT	8	Simple	Concreto	4130624
6862	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	13	Simple	Concreto	4126842
6863	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		BT	8	Simple	Concreto	4130628
6864	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		BT	8	Simple	Concreto	4130440
6865	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		MT	13	Simple	Concreto	4126841
6866	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Tonbio		BT	8	Simple	Concreto	4130439
6867	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100748
6868	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2113360
6869	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100750
6870	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100751
6871	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054047
6872	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	20644009
6873	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054010
6874	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054012
6875	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054023
6876	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054013
6877	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054014
6878	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054015
6879	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054016
6880	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	20540117
6881	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054018
6882	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054019
6883	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054020
6884	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054021
6885	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054022
6886	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054023
6887	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054024
6888	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054025
6889	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054026
6890	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054027
6891	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054028
6892	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054029
6893	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054030
6894	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054031
6895	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054032
6896	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054033
6897	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054034
6898	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054035
6899	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054036
6900	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054037
6901	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054038
6902	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054039
6903	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054040
6904	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054041
6905	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054042
6906	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054043
6907	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054044
6908	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054045
6909	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053963
6910	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053962
6911	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053961
6912	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053960
6913	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053959
6914	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053958
6915	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053957
6916	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053956
6917	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053955
6918	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053954
6919	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053953
6920	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053952
6921	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053951
6922	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053950
6923	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053949
6924	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053948
6925	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053947
6926	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053946
6927	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053945
6928	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2053944
6929	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2036760
6930	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2036761
6931	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
6932	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6933	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	TRA005
6934	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2026801
6935	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2036827
6936	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2036930
6937	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		BT	8	Simple	Concreto	2066502
6938	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6939	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6940	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6941	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6942	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6943	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6944	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6945	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100978
6946	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100978
6947	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	CH1358
6948	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100980
6949	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	CH1395
6950	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100981
6951	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2100982
6952	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2100983
6953	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6954	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
						MT	13	Simple	Concreto	21009984

6955	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote	[redacted]	MT	13	Simple	Concreto	SC
6956	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100985
6957	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2100986
6958	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6959	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6960	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2100987
6961	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6962	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	21988
6963	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6964	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6965	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100989
6966	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	210990
6967	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100991
6968	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	210992
6969	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6970	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Doble	Concreto	SC
6971	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6972	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6973	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6974	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6975	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100994
6976	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100994
6977	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6978	Ancash	Transporte	Santa	Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6979	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2100996
6980	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	SC
6981	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2065412
6982	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2065411
6983	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2065410
6984	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2065409
6985	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2065408
6986	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2065428
6987	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2065427
6988	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2065426
6989	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2065425
6990	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2065424
6991	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2065423
6992	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2065422
6993	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2065421
6994	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2065429
6995	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
6996	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2065430
6997	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2065431
6998	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2065432
6999	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2075060
7000	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2076059
7001	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2076058
7002	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2075061
7003	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	207062
7004	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2075069
7005	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2075070
7006	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2075067
7007	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2075070
7008	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2075071
7009	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2075066
7010	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	SC
7011	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	SC
7012	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2085663
7013	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2085664
7014	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2050918
7015	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
7016	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2060919
7017	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050890
7018	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2050920
7019	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050891
7020	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050892
7021	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2050922
7022	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050803
7023	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2050922
7024	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050894
7025	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2050923
7026	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050895
7027	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2050924
7028	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2050925
7029	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050897
7030	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2050926
7031	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050898
7032	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050899
7033	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050901
7034	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050901
7035	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2050927
7036	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050902
7037	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2050928
7038	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050903
7039	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2060929
7040	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
7041	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2050930
7042	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050905
7043	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2050931
7044	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050906
7045	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2050932
7046	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050907
7047	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2050933
7048	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	20500908
7049	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	206933
7050	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050909
7051	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2050935
7052	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050910
7053	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2050936
7054	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050911
7055	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050912
7056	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
7057	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054440
7058	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	2054438
7059	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
7060	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2046371
7061	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	SC
7062	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	12	Simple	Concreto	2044159
7063	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú		MT	12	Simple	Madera	SC
7064	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú		MT	12	Simple	Madera	030922
7065	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú		MT	12	Simple	Madera	SC
7066	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú		MT	12	Simple	Madera	2048523
7067	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú		MT	12	Simple	Madera	2048522
7068	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú		MT	12	Simple	Madera	2048521
7069	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú		MT	12	Simple	Madera	SC
7070	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú		MT	12	Simple	Madera	2048520
7071	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú		MT	12	Simple	Madera	2048519
7072	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú		MT	12	Simple	Madera	2048518
7073	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú		MT	12	Simple	Madera	2048517
7074	Ancash	Transporte	Santa	Macate		MT	12	Simple	Madera	2048516
7075	Ancash	Transporte	Santa	Macate		MT	12	Simple	Madera	2048515
7076	Ancash	Transporte	Santa	Macate		MT	12	Simple	Madera	2048514
7077	Ancash	Transporte	Santa	Macate		MT	12	Simple	Madera	2048513
7078	Ancash	Transporte	Santa	Macate		MT	12	Simple	Madera	204851
7079	Ancash	Transporte	Santa	Macate		MT	12	Simple	Madera	2048511
7080	Ancash	Transporte	Santa	Macate		MT	12	Simple	Madera	SC
7081	Ancash	Transporte	Santa	Macate		MT	12	Simple	Madera	SC
7082	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú		MT	12	Simple	Madera	2048273
7083	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú		MT	12	Doble	Madera	2048272

7084	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Doble	Madera	2048271	
7085	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Doble	Madera	2048270	
7086	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Doble	Madera	2048269	
7087	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Simple	Madera	2048268	
7088	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Doble	Madera	2048267	
7089	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Doble	Madera	2048266	
7090	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Doble	Madera	2048265	
7091	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Doble	Madera	SC	
7092	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Simple	Madera	2048263	
7093	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Simple	Madera	2048262	
7094	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	2048261	
7095	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	2048260	
7096	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	2048259	
7097	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	2048258	
7098	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Doble	Madera	2048257	
7099	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Doble	Madera	SC	
7100	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Simple	Madera	SJC052	
7101	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Doble	Madera	2048254	
7102	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Doble	Madera	2048253	
7103	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Simple	Madera	2048252	
7104	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Simple	Madera	2048251	
7105	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Simple	Madera	2048250	
7106	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Simple	Madera	2048249	
7107	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Simple	Madera	2048248	
7108	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Simple	Madera	2048247	
7109	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Simple	Madera	2048246	
7110	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Simple	Madera	2048245	
7111	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Simple	Madera	2048244	
7112	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Simple	Madera	2048243	
7113	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Simple	Madera	2048242	
7114	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Simple	Madera	2048241	
7115	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Doble	Madera	2048240	
7116	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Doble	Madera	2048238	
7117	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Doble	Madera	2048237	
7118	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	12	Simple	Madera	2048236	
7119	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Doble	Madera	2048235	
7120	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Doble	Madera	2048234	
7121	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Doble	Madera	2048233	
7122	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	2048232	
7123	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	2048231	
7124	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	2048230	
7125	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	2048229	
7126	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	2048228	
7127	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	2048227	
7128	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	2048226	
7129	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	2048225	
7130	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	2048224	
7131	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	2048223	
7132	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Doble	Madera	SC	
7133	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Doble	Madera	SC	
7134	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7135	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7136	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7137	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7138	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7139	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7140	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7141	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7142	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7143	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7144	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Concreto	SC	
7145	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Concreto	SC	
7146	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Concreto	SC	
7147	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Concreto	SC	
7148	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Doble	Concreto	SC	
7149	Ancash	Transporte	Santa	Caceres del Perú	MT	13	Simple	Concreto	SC	
7150	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Concreto	SC	
7151	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	SC	
7152	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7153	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7154	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7155	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7156	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7157	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7158	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	SC	
7159	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7160	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	SC	
7161	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	SC	
7162	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	SC	
7163	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	SC	
7164	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	SC	
7165	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	SC	
7166	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	SC	
7167	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	SC	
7168	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7169	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	572	
7170	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	SC	
7171	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	570	
7172	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	569	
7173	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	SC	
7174	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	567	
7175	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	566	
7176	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	565	
7177	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7178	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	563	
7179	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	562	
7180	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7181	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	560	
7182	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	559	
7183	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	558	
7184	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7185	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	556	
7186	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	555	
7187	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	554	
7188	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	553	
7189	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	552	
7190	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Doble	Madera	551	
7191	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	550	
7192	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	549	
7193	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	548	
7194	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	547	
7195	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	546	
7196	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	545	
7197	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	544	
7198	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	543	
7199	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	542	
7200	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	541	
7201	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	540	
7202	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	539	
7203	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7204	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7205	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	536	
7206	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	MT	13	Simple	Madera	SC	
7207	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	BT	8	Simple	Concreto	SC	
7208	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	BT	8	Simple	Concreto	SC	
7209	Ancash	Transporte	Santa	Caceres Del Perú	BT	8	Simple	Concreto	SC	
7210	Ancash	Transporte	Santa	Moro	MT	13	Simple	Madera	SC	
7211	Ancash	Transporte	Santa	Moro	MT	13	Simple	Madera	533	
7212	Ancash	Transporte	Santa	Moro	MT	13	Simple	Madera	SC	
					MT	13	Simple	Concreto	SC	

7213	Ancash	Transporte	Santa	Moro	[redacted]	MT	13	Simple	Madera	SC
7214	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	SC
7215	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7216	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7217	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7218	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7219	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7220	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7221	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7222	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7223	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7224	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7225	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7226	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	15	Simple	Concreto	SC
7227	Ancash	Transporte	Santa	Moro		BT	9	Simple	Concreto	4481
7228	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	SC
7229	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7230	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7231	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7232	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	2047566
7233	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	2047567
7234	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	2047568
7235	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SJ0864
7236	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7237	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7238	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	2047571
7239	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	2037259
7240	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	2037265
7241	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	2047574
7242	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	2047574
7243	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SJ0930
7244	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	2047577
7245	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7246	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7247	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7248	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Doble	Concreto	SC
7249	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	2037279
7250	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7251	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7252	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7253	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7254	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7255	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7256	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	SC
7257	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7258	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	11	Simple	Concreto	SC
7259	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Concreto	SC
7260	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	11	Simple	Concreto	SC
7261	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	11	Simple	Concreto	SC
7262	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Concreto	SC
7263	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7264	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	11	Simple	Concreto	SC
7265	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	11	Simple	Concreto	SC
7266	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	11	Simple	Concreto	SC
7267	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	11	Simple	Concreto	SC
7268	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	11	Simple	Concreto	SC
7269	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	SC
7270	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	SC
7271	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	SC
7272	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	SC
7273	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	SC
7274	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	SC
7275	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	SC
7276	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	SC
7277	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Doble	Madera	SC
7278	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7279	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	1
7280	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Doble	Madera	2
7281	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	3
7282	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	4
7283	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	5
7284	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	6
7285	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	7
7286	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	8
7287	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	9
7288	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	10
7289	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	11
7290	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	12
7291	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	13
7292	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	14
7293	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	15
7294	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	16
7295	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	17
7296	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	18
7297	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	19
7298	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	20
7299	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Concreto	SC
7300	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	21
7301	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	22
7302	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	23
7303	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	24
7304	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	25
7305	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Doble	Madera	26
7306	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Doble	Madera	27
7307	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	28
7308	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	29
7309	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	30
7310	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	13	Simple	Madera	31
7311	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	32
7312	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	33
7313	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	34
7314	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	35
7315	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	36
7316	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	37
7317	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	38
7318	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	39
7319	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	40
7320	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	41
7321	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	42
7322	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	43
7323	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Doble	Madera	44
7324	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	45
7325	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	46
7326	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	47
7327	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	48
7328	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Doble	Madera	49
7329	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	50
7330	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	51
7331	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Doble	Madera	52
7332	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Doble	Madera	53
7333	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Doble	Madera	54
7334	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Doble	Madera	55
7335	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Doble	Madera	56
7336	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	57
7337	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Doble	Madera	58
7338	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	59
7339	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	60
7340	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	61
7341	Ancash	Transporte	Santa	Moro		MT	12	Simple	Madera	62

ZOOFENS V°B° 24 ZOFC PERÚ S.A.C.

7342	Ancash	Transporte	Santa	Moro	MT	12	Doble	Madera	63
7343	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Doble	Madera	64
7344	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	65
7345	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	66
7346	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Doble	Madera	67
7347	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	68
7348	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	69
7349	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	70
7350	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	13	Simple	Madera	71
7351	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	13	Doble	Madera	73
7352	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	13	Doble	Madera	74
7353	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	13	Simple	Madera	75
7354	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	13	Simple	Madera	76
7355	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	77
7356	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	78
7357	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	11	Simple	Madera	SC
7358	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Doble	Madera	79
7359	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	81
7360	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	82
7361	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	SC
7362	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Triple	Madera	84
7363	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Triple	Madera	85
7364	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	86
7365	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	87
7366	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	88
7367	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	89
7368	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	90
7369	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	91
7370	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	13	Simple	Madera	92
7371	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Doble	Madera	93
7372	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Doble	Madera	94
7373	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	95
7374	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	96
7375	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	97
7376	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	98
7377	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	99
7378	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	100
7379	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	101
7380	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	102
7381	Ancash	Transporte	Huaylas	Pamparomas	MT	12	Simple	Madera	103
7382	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	18	Simple	Fierro	2
7383	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	18	Simple	Fierro	3
7384	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	18	Simple	Fierro	4
7385	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	18	Simple	Fierro	5
7386	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	18	Simple	Fierro	6
7387	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	18	Simple	Fierro	7
7388	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	25	Simple	Fierro	8
7389	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	25	Simple	Fierro	9
7390	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	25	Simple	Fierro	10
7391	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	25	Simple	Fierro	11
7392	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	25	Simple	Fierro	12
7393	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	25	Simple	Fierro	13
7394	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	25	Simple	Fierro	14
7395	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	25	Simple	Fierro	15
7396	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	25	Simple	Fierro	16
7397	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	18	Simple	Fierro	S/C
7398	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	25	Simple	Fierro	17
7399	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	18	Simple	Fierro	18
7400	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	18	Simple	Fierro	19
7401	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	25	Simple	Fierro	20
7402	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	25	Simple	Fierro	21
7403	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	18	Simple	Fierro	22
7404	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	18	Simple	Fierro	23
7405	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4077769
7406	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4477
7407	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	S/C
7408	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	407
7409	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4077751
7410	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4077752
7411	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4077753
7412	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4077754
7413	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4077755
7414	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4077756
7415	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4077757
7416	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4077760
7417	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4477764
7418	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	S/C
7419	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	S/C
7420	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	9	Simple	Concreto	S/C
7421	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	9	Simple	Concreto	S/C
7422	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	9	Simple	Concreto	S/C
7423	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	9	Simple	Concreto	S/C
7424	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	9	Simple	Concreto	S/C
7425	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	9	Simple	Concreto	S/C
7426	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	MT	12	Simple	Concreto	4021746
7427	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4118431
7428	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4118432
7429	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4118434
7430	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4011540
7431	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4011487
7432	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4120765
7433	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4120766
7434	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4120767
7435	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4120768
7436	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4120769
7437	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4120770
7438	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	MT	13	Simple	Concreto	4120657
7439	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	MT	13	Simple	Concreto	4120662
7440	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	MT	13	Doble	Concreto	4120656
7441	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4120735
7442	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4120736
7443	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	8	Simple	Concreto	4120737
7444	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	MT	13	Simple	Madera	21
7445	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	MT	11	Simple	Concreto	11
7446	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	BT	9	Simple	Concreto	10
7447	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	MT	11	Simple	Madera	20
7448	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	MT	11	Simple	Madera	19
7449	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio	MT	12	Simple	Madera	18
7450	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio	MT	12	Simple	Madera	17
7451	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio	MT	12	Simple	Madera	15
7452	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio	MT	12	Simple	Madera	16
7453	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio	AT	17	Simple	Fierro	2
7454	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio	AT	17	Simple	Fierro	3
7455	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio	AT	17	Simple	Fierro	SC
7456	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio	AT	17	Simple	Fierro	SC
7457	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio	AT	17	Simple	Fierro	6
7458	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio	MT	15	Simple	Fierro	7
7459	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio	AT	17	Simple	Fierro	8
7460	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	17	Simple	Fierro	9
7461	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	17	Simple	Fierro	10
7462	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	MT	15	Simple	Fierro	11
7463	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	17	Simple	Fierro	12
7464	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	17	Simple	Fierro	13
7465	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	AT	17	Simple	Fierro	14
7466	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	MT	15	Simple	Fierro	15
7467	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	MT	15	Simple	Fierro	16
7468	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	MT	15	Simple	Fierro	17
7469	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	MT	15	Simple	Fierro	18
7470	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca	MT	15	Simple	Fierro	19

7471	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	20
7472	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	21
7473	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	22
7474	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		AT	17	Simple	Fierro	23
7475	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	24
7476	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	25
7477	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	26
7478	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	27
7479	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	28
7480	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	29
7481	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	30
7482	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	31
7483	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	32
7484	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	33
7485	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	34
7486	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	35
7487	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	36
7488	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	37
7489	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	38
7490	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Madera	39
7491	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Madera	40
7492	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	41
7493	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	42
7494	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	43
7495	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	44
7496	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	45
7497	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	46
7498	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	47
7499	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		AT	17	Simple	Fierro	48
7500	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		AT	17	Simple	Fierro	49
7501	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		AT	17	Simple	Fierro	50
7502	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	51
7503	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	52
7504	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Triple	Madera	53
7505	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	54
7506	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	55
7507	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		AT	17	Simple	Fierro	56
7508	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	57
7509	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Simple	Fierro	58
7510	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		AT	17	Simple	Fierro	59
7511	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		AT	17	Simple	Fierro	60
7512	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Triple	Madera	61
7513	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	15	Triple	Madera	62
7514	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		AT	17	Simple	Fierro	63
7515	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	4121537
7516	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	12	Simple	Concreto	SC
7517	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		BT	8	Simple	Concreto	4121536
7518	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		BT	8	Simple	Concreto	4121535
7519	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		BT	8	Simple	Concreto	4121534
7520	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		BT	8	Simple	Concreto	4121533
7521	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		BT	8	Simple	Concreto	4121532
7522	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		BT	8	Simple	Concreto	4121531
7523	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		BT	8	Simple	Concreto	4121529
7524	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		BT	8	Simple	Concreto	4121528
7525	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		BT	9	Simple	Concreto	4121526
7526	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		BT	9	Simple	Concreto	4121616
7527	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		BT	8	Simple	Concreto	4388037
7528	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		BT	8	Simple	Concreto	4090038
7529	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		BT	8	Simple	Concreto	4090039
7530	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	13	Simple	Concreto	4088341
7531	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	13	Simple	Concreto	4088340
7532	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	13	Simple	Concreto	4088339
7533	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	13	Simple	Concreto	4088338
7534	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	13	Simple	Concreto	4088337
7535	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	13	Simple	Concreto	4088336
7536	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	13	Simple	Concreto	4088335
7537	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	13	Simple	Concreto	4088334
7538	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		BT	8	Simple	Concreto	4083606
7539	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	13	Simple	Concreto	4088313
7540	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4088312
7541	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		BT	8	Simple	Concreto	SC
7542	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4088311
7543	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4088310
7544	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4088309
7545	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4088308
7546	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4088307
7547	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4088306
7548	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4088305
7549	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4088304
7550	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4088303
7551	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Doble	Concreto	4088302
7552	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Triple	Concreto	4088301
7553	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Triple	Concreto	4088300
7554	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4088299
7555	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4088298
7556	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4088297
7557	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4088296
7558	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	12	Simple	Concreto	4088295
7559	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	12	Simple	Concreto	4088294
7560	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	12	Simple	Concreto	4088293
7561	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	12	Triple	Concreto	4088292
7562	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	12	Triple	Concreto	4088291
7563	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	12	Simple	Concreto	4088290
7564	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	12	Simple	Concreto	4088289
7565	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	12	Simple	Concreto	4088288
7566	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	12	Simple	Concreto	4088287
7567	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	12	Doble	Concreto	4088286
7568	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	12	Doble	Concreto	4088285
7569	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	12	Simple	Concreto	4088284
7570	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	12	Simple	Concreto	4088283
7571	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	12	Simple	Madera	25
7572	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		MT	12	Simple	Madera	24
7573	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	4120792
7574	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	4120791
7575	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	4120790
7576	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	4120789
7577	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	4120781
7578	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	4120779
7579	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	4120778
7580	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	4120775
7581	Ancash	Transporte	Huaylas	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	4120774
7582	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130361
7583	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130362
7584	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130363
7585	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130364
7586	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130365
7587	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130366
7588	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130367
7589	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130245
7590	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130244
7591	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130243
7592	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130242
7593	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130241
7594	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130251
7595	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130252
7596	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130253
7597	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130254
7598	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130255
7599	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130256

7600	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130257
7601	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130258
7602	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130259
7603	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130261
7604	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130262
7605	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130203
7606	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130202
7607	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130201
7608	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130200
7609	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130199
7610	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130198
7611	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130197
7612	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130209
7613	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130210
7614	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130211
7615	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130214
7616	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130218
7617	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130219
7618	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130220
7619	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	4130221
7620	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		BT	8	Simple	Concreto	413022
7621	Ancash	Transporte	Huaylas	Santo Toribio		MT	12	Simple	Concreto	4126819
7622	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4126818
7623	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4126817
7624	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4126816
7625	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4126815
7626	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4126814
7627	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	13	Simple	Concreto	4126813
7628	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	13	Simple	Concreto	4126812
7629	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	13	Simple	Concreto	4126811
7630	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	13	Simple	Concreto	4126810
7631	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		BT	8	Simple	Concreto	4088747
7632	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		BT	8	Simple	Concreto	4088746
7633	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		BT	8	Simple	Concreto	4088730
7634	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		BT	8	Simple	Concreto	4088729
7635	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		BT	8	Simple	Concreto	4088728
7636	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		BT	8	Simple	Concreto	4088727
7637	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		BT	8	Simple	Concreto	4088726
7638	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4088366
7639	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	12	Simple	Concreto	4088365
7640	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	13	Simple	Concreto	4088364
7641	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	13	Simple	Concreto	4088363
7642	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		BT	8	Simple	Concreto	4088768
7643	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	13	Simple	Concreto	4088362
7644	Ancash	Transporte	Huaylas	Huaylas		MT	13	Simple	Concreto	4088361
7645	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Concreto	SC
7646	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		BT	8	Simple	Concreto	4089018
7647	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Concreto	4063781
7648	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Concreto	4063780
7649	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Concreto	4063779
7650	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Concreto	4063778
7651	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Concreto	4063777
7652	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Concreto	4114081
7653	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Concreto	4114080
7654	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Concreto	SC
7655	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Concreto	SC
7656	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Simple	Madera	SC
7657	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Doble	Madera	SC
7658	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Doble	Madera	SC
7659	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Simple	Madera	SC
7660	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Simple	Madera	SC
7661	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Simple	Madera	SC
7662	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Simple	Madera	SC
7663	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Simple	Madera	SC
7664	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Simple	Madera	SC
7665	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Simple	Madera	SC
7666	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Simple	Madera	SC
7667	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Simple	Madera	SC
7668	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Simple	Madera	SC
7669	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Simple	Madera	SC
7670	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Simple	Madera	SC
7671	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Simple	Madera	SC
7672	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Simple	Madera	SC
7673	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Simple	Madera	SC
7674	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Simple	Concreto	SC
7675	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		BT	8	Simple	Concreto	SC
7676	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Simple	Concreto	SC
7677	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		BT	8	Simple	Concreto	4117409
7678	Ancash	Transporte	Huaylas	Santa Cruz		MT	13	Simple	Concreto	4033404
7679	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		BT	8	Simple	Concreto	4099041
7680	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		BT	8	Simple	Concreto	S/C
7681	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		BT	8	Simple	Concreto	S/C
7682	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		BT	8	Simple	Concreto	S/C
7683	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		BT	8	Simple	Concreto	S/C
7684	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Madera	SC
7685	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Fierro	66
7686	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	15	Simple	Fierro	67
7687	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Fierro	68
7688	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	15	Simple	Fierro	69
7689	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	15	Simple	Fierro	70
7690	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	15	Simple	Fierro	71
7691	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Fierro	72
7692	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Fierro	73
7693	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Fierro	74
7694	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Fierro	75
7695	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Fierro	76
7696	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Fierro	77
7697	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	15	Simple	Fierro	78
7698	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	13	Simple	Fierro	79
7699	Ancash	Transporte	Huaylas	Mato		MT	15	Simple	Fierro	80
7700	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	13	Simple	Fierro	SC
7701	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	15	Simple	Fierro	81
7702	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	13	Simple	Madera	82
7703	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	13	Simple	Fierro	83
7704	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	13	Simple	Fierro	84
7705	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	15	Simple	Fierro	85
7706	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	13	Simple	Fierro	86
7707	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	15	Simple	Fierro	87
7708	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	13	Simple	Fierro	88
7709	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	13	Simple	Fierro	89
7710	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	13	Simple	Fierro	90
7711	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	13	Simple	Fierro	91
7712	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	15	Simple	Fierro	92
7713	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	13	Simple	Fierro	93
7714	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	15	Simple	Fierro	94
7715	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	13	Simple	Fierro	95
7716	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	13	Simple	Fierro	96
7717	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	15	Simple	Fierro	97
7718	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	15	Simple	Fierro	98
7719	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	13	Simple	Madera	99
7720	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	15	Simple	Fierro	100
7721	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata		MT	15	Simple	Madera	101
7722	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz		MT	13	Doble	Madera	102
7724	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz		MT	13	Simple	Fierro	103
7725	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz		MT	15	Simple	Fierro	104
7726	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz		MT	15	Simple	Fierro	105
7727	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz		MT	15	Triple	Madera	106
7728	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz		MT	15	Triple	Madera	107
						MT	13	Simple	Concreto	4033295

7729	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	13	Simple	Fierro	SC
7730	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	13	Simple	Concreto	4092191
7731	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	13	Simple	Concreto	4033283
7732	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	13	Simple	Concreto	4092192
7733	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	BT	8	Simple	Concreto	4046059
7734	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	BT	8	Simple	Concreto	4040058
7735	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	BT	8	Simple	Concreto	5040057
7736	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	13	Simple	Concreto	4092193
7737	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	13	Simple	Concreto	4018613
7738	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata	MT	15	Simple	Fierro	85
7739	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata	BT	8	Simple	Concreto	SC
7740	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata	BT	8	Simple	Concreto	SC
7741	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata	BT	8	Simple	Concreto	SC
7742	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata	BT	8	Simple	Concreto	SC
7743	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata	BT	8	Simple	Concreto	SC
7744	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata	BT	8	Simple	Concreto	SC
7745	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata	BT	8	Simple	Concreto	SC
7746	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata	BT	8	Simple	Fierro	SC
7747	Ancash	Transporte	Huaylas	Huata	BT	8	Simple	Concreto	SC
7748	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	13	Simple	Concreto	4092197
7749	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	13	Simple	Concreto	4039844
7750	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	13	Simple	Concreto	SC
7751	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	BT	9	Simple	Concreto	4040984
7752	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	13	Simple	Concreto	4039842
7753	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	13	Simple	Concreto	4039841
7754	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	13	Simple	Concreto	SC
7755	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	13	Simple	Concreto	4039840
7756	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	13	Simple	Concreto	4039839
7757	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	13	Simple	Concreto	4039935
7758	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	BT	8	Simple	Concreto	SC
7759	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	BT	8	Simple	Concreto	4039989
7760	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	BT	8	Simple	Concreto	4039990
7761	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	BT	9	Simple	Concreto	SC
7762	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	BT	9	Simple	Concreto	SC
7763	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	BT	9	Simple	Concreto	SC
7764	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	BT	9	Simple	Concreto	SC
7765	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	BT	9	Simple	Concreto	SC
7766	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	13	Simple	Madera	SC
7767	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	13	Simple	Madera	SC
7768	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	12	Simple	Fierro	SC
7769	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	12	Simple	Fierro	SC
7770	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	12	Simple	Fierro	SC
7771	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	12	Simple	Fierro	SC
7772	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	12	Simple	Fierro	SC
7773	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	12	Simple	Fierro	SC
7774	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	12	Simple	Fierro	SC
7775	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	12	Simple	Fierro	SC
7776	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	12	Simple	Fierro	SC
7777	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	12	Simple	Fierro	SC
7778	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	12	Simple	Fierro	SC
7779	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	12	Simple	Fierro	SC
7780	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	12	Simple	Fierro	SC
7781	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	12	Simple	Fierro	SC
7782	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	AT	18	Simple	Fierro	SC
7783	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	MT	15	Triple	Madera	1
7784	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	AT	18	Simple	Fierro	2
7785	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	AT	18	Simple	Fierro	3
7786	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	AT	18	Simple	Fierro	4
7787	Ancash	Transporte	Huaylas	Caraz	AT	18	Simple	Fierro	5
7788	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre	AT	18	Simple	Fierro	6
7789	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre	MT	15	Simple	Madera	7
7790	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre	AT	18	Simple	Fierro	8
7791	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre	AT	18	Simple	Fierro	9
7792	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre	AT	18	Simple	Fierro	10
7793	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre	AT	20	Simple	Fierro	11
7794	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre	AT	20	Simple	Fierro	12
7795	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre	AT	18	Simple	Fierro	13
7796	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre	AT	18	Simple	Fierro	14
7797	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre	AT	18	Simple	Fierro	15
7798	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre	AT	18	Simple	Fierro	16
7799	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre	AT	18	Simple	Fierro	17
7800	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre	AT	18	Simple	Fierro	18
7801	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre	AT	18	Simple	Fierro	19
7802	Ancash	Transporte	Yungay	Matacoto	AT	18	Simple	Fierro	20
7803	Ancash	Transporte	Yungay	Matacoto	AT	18	Simple	Fierro	21
7804	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	AT	18	Simple	Fierro	22
7805	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	AT	18	Simple	Fierro	23
7806	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	AT	18	Simple	Fierro	24
7807	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	AT	18	Simple	Fierro	25
7808	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	AT	18	Simple	Fierro	26
7809	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118245
7810	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118246
7811	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118247
7812	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118248
7813	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118249
7814	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118250
7815	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118251
7816	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118252
7817	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118253
7818	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118254
7819	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118255
7820	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118256
7821	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118257
7822	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118258
7823	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118259
7824	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118260
7825	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118261
7826	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118262
7827	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118263
7828	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118264
7829	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118265
7830	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118266
7831	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118267
7832	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118268
7833	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118269
7834	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118270
7835	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118271
7836	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118272
7837	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118273
7838	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118274
7839	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118275
7840	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118276
7841	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118277
7842	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118278
7843	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118279
7844	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118280
7845	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118281
7846	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118282
7847	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118283
7848	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118284
7849	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118285
7850	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118286
7851	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118287
7852	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118288
7853	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118289
7854	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118290
7855	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118291
7856	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118292
7857	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay	MT	13	Simple	Concreto	4118293

7858	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118294
7859	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118295
7860	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118296
7861	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118297
7862	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118298
7863	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118299
7864	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118300
7865	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre		MT	13	Simple	Concreto	SC
7866	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre		MT	13	Simple	Concreto	SC
7867	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre		MT	13	Simple	Concreto	SC
7868	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre		MT	13	Simple	Concreto	SC
7869	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre		MT	13	Simple	Concreto	SC
7870	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre		MT	13	Simple	Concreto	4002495
7871	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre		MT	13	Simple	Concreto	4123940
7872	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre		MT	13	Simple	Concreto	4123941
7873	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre		MT	13	Simple	Madera	SC
7874	Ancash	Transporte	Huaylas	Pueblo Libre		MT	13	Simple	Concreto	CA1028
7875	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118330
7876	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118331
7877	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118332
7878	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118333
7879	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118334
7880	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118335
7881	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118336
7882	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118337
7883	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118338
7884	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118339
7885	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118340
7886	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118341
7887	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118342
7888	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	SC
7889	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118344
7890	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118345
7891	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118346
7892	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118347
7893	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118348
7894	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118349
7895	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118350
7896	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118351
7897	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118352
7898	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118353
7899	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118354
7900	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118355
7901	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118356
7902	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118357
7903	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118358
7904	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118359
7905	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118360
7906	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118361
7907	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4117362
7908	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118363
7909	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118364
7910	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118365
7911	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118366
7912	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118367
7913	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118368
7914	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	4118369
7915	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118370
7916	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118371
7917	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118372
7918	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118373
7919	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118374
7920	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118375
7921	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118376
7922	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118377
7923	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118378
7924	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118379
7925	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118380
7926	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118381
7927	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118382
7928	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118383
7929	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118384
7930	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118385
7931	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	12	Simple	Concreto	4118359
7932	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	12	Simple	Concreto	4120208
7933	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	12	Simple	Concreto	4120209
7934	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	12	Simple	Concreto	4120210
7935	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	12	Simple	Madera	S/C
7936	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	12	Simple	Madera	S/C
7937	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	12	Simple	Madera	S/C
7938	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	11	Simple	Fierro	S/c
7939	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	11	Simple	Concreto	S/C
7940	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	12	Simple	Madera	4123944
7941	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	12	Simple	Madera	4123945
7942	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	12	Simple	Madera	S/c
7943	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	13	Simple	Concreto	S/C
7944	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	11	Simple	Madera	S/C
7945	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	12	Simple	Madera	S/C
7946	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	11	Simple	Madera	S/C
7947	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	11	Simple	Madera	S/C
7948	Ancash	Transporte	Yungay	Yungay		MT	12	Simple	Madera	S/C
7949	Ancash	Transporte	Yungay	Matacoto		MT	13	Simple	Concreto	S/C
7950	Ancash	Transporte	Yungay	Matacoto		MT	13	Simple	Concreto	S/C
7951	Ancash	Transporte	Yungay	Matacoto		MT	13	Simple	Concreto	S/C
7952	Ancash	Transporte	Yungay	Matacoto		MT	13	Simple	Concreto	37065
7953	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118398
7954	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118399
7955	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118400
7956	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118401
7957	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118402
7958	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118403
7959	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118404
7960	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118405
7961	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118406
7962	Ancash	Transporte	Yungay	Ranrahirca		MT	13	Simple	Concreto	4118407
7963	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4118408
7964	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4118409
7965	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4118410
7966	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4118411
7967	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4118412
7968	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4118413
7969	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4118414
7970	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4118415
7972	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4118416
7973	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4118417
7974	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4118418
7975	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4118419
7976	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4118420
7977	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4118421
7978	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		BT	9	Simple	Concreto	4118922
7979	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		BT	9	Simple	Concreto	4118916
7980	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Doble	Concreto	Ca1096
7981	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		BT	9	Simple	Concreto	4118917
7982	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4118423
7983	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4118424
7984	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4118425
7985	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	12	Simple	Concreto	4118634
7986	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	15	Simple	Fierro	69
						MT	15	Simple	Fierro	70

7987	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Fierro	71
7988	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	15	Simple	Fierro	72
7989	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	15	Simple	Fierro	73
7990	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	12	Simple	Madera	74
7991	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Fierro	75
7992	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Fierro	76
7993	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	15	Simple	Fierro	77
7994	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Fierro	78
7995	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Fierro	79
7996	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Fierro	80
7997	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Fierro	81
7998	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Fierro	82
7999	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	15	Simple	Fierro	83
8000	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Fierro	84
8001	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Fierro	85
8002	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	SC
8003	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	SC
8004	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	SC
8005	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4116490
8006	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		MT	13	Simple	Fierro	SC
8007	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		MT	13	Simple	Concreto	SC
8008	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		MT	13	Simple	Concreto	SC
8009	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		MT	13	Simple	Concreto	AS3029
8010	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		MT	13	Simple	Concreto	4063911
8011	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		MT	13	Simple	Concreto	SC
8012	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		BT	8	Simple	Concreto	SC
8013	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		BT	8	Simple	Concreto	SC
8014	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		BT	8	Simple	Concreto	SC
8015	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		BT	8	Simple	Concreto	SC
8016	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		BT	8	Simple	Concreto	SC
8017	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		BT	8	Simple	Concreto	SC
8018	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		BT	8	Simple	Concreto	SC
8019	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		BT	8	Simple	Concreto	SC
8020	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		BT	8	Simple	Concreto	SC
8021	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		BT	8	Simple	Concreto	SC
8022	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		BT	8	Simple	Concreto	SC
8023	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		BT	8	Simple	Concreto	SC
8024	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		BT	8	Simple	Concreto	SC
8025	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		BT	8	Simple	Concreto	SC
8026	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		BT	8	Simple	Concreto	SC
8027	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		BT	8	Simple	Concreto	SC
8028	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		BT	8	Simple	Concreto	SC
8029	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		BT	8	Simple	Concreto	SC
8030	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		BT	8	Simple	Concreto	SC
8031	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4115079
8032	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4115078
8033	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	12	Simple	Concreto	SC
8034	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4115076
8035	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4115075
8036	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4115091
8037	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4115074
8038	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Doble	Concreto	22016
8039	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4115070
8040	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4115069
8041	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4115068
8042	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4115067
8043	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	SC
8044	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4115065
8045	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4115064
8046	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4115063
8047	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4115062
8048	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4115061
8049	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4115060
8050	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4115059
8051	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4115058
8052	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	SC
8053	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	SC
8054	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	SC
8055	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	SC
8056	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	SC
8057	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	SC
8058	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	SC
8059	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		BT	8	Simple	Madera	4091428
8060	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		BT	8	Simple	Concreto	SC
8061	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	SC
8062	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	SC
8063	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	SC
8064	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	4011395
8065	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	SC
8066	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	SC
8067	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	SC
8068	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	SC
8069	Ancash	Transporte	Yungay	Mancos		MT	13	Simple	Concreto	SC
8070	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4120665
8071	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	SC
8072	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4120666
8073	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4120661
8074	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4129668
8075	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Fierro	SC
8076	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	SC
8077	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	SC
8078	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Concreto	SC
8079	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Concreto	SC
8080	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	SC
8081	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4008471
8082	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4000203
8083	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4028314
8084	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4097801
8085	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4097800
8086	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Fierro	4028522
8087	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Fierro	SC
8088	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Fierro	SC
8089	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4027255
8090	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Fierro	SC
8091	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Madera	SC
8092	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		MT	13	Simple	Concreto	S/C
8093	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		BT	8	Simple	Concreto	S/C
8094	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		BT	8	Simple	Concreto	S/C
8095	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		MT	13	Simple	Concreto	4000007
8096	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		MT	13	Simple	Concreto	4000008
8097	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		MT	13	Simple	Concreto	S/C
8098	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		MT	13	Simple	Concreto	S/C
8099	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		MT	13	Simple	Concreto	S/C
8100	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		MT	13	Simple	Concreto	S/C
8101	Ancash	Transporte	Yungay	Shupluy		MT	13	Simple	Concreto	S/C
8102	Ancash	Transporte	Yungay	Cascapara		MT	13	Simple	Concreto	S/C
8103	Ancash	Transporte	Yungay	Cascapara		MT	13	Simple	Concreto	S/C
8104	Ancash	Transporte	Yungay	Cascapara		MT	13	Simple	Concreto	S/C
8105	Ancash	Transporte	Yungay	Cascapara		MT	13	Simple	Concreto	S/C
8106	Ancash	Transporte	Yungay	Cascapara		MT	13	Simple	Concreto	S/C
8107	Ancash	Transporte	Yungay	Cascapara		MT	13	Simple	Concreto	S/C
8108	Ancash	Transporte	Yungay	Cascapara		MT	12	Simple	Fierro	S/C
8109	Ancash	Transporte	Yungay	Cascapara		MT	12	Simple	Fierro	S/C
8110	Ancash	Transporte	Yungay	Cascapara		BT	8	Simple	Concreto	S/C
8111	Ancash	Transporte	Yungay	Cascapara		MT	12	Simple	Concreto	S/C
8112	Ancash	Transporte	Yungay	Cascapara		MT	12	Simple	Concreto	SC
8113	Ancash	Transporte	Carhuaz	Ataquero		MT	12	Simple	Concreto	SC
8114	Ancash	Transporte	Carhuaz	Ataquero		MT	12	Simple	Concreto	SC
8115	Ancash	Transporte	Carhuaz	Ataquero						

8116	Ancash	Transporte	Carhuaz	Ataquero	[redacted]	MT	12	Simple	Concreto	SC
8117	Ancash	Transporte	Carhuaz	Ataquero		MT	12	Simple	Concreto	SC
8118	Ancash	Transporte	Carhuaz	Ataquero		MT	12	Simple	Concreto	SC
8119	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Concreto	SC
8120	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Fierro	SC
8121	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Fierro	SC
8122	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Fierro	SC
8123	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Fierro	SC
8124	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4015481
8125	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Concreto	SC
8126	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4009327
8127	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4012836
8128	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	11	Simple	Concreto	SC
8129	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	11	Simple	Concreto	SC
8130	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Concreto	SC
8131	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	11	Simple	Concreto	SC
8132	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4010654
8133	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4019902
8134	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	11	Simple	Concreto	SC
8135	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4022227
8136	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4022394
8137	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	SC
8138	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Concreto	SC
8139	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Concreto	SC
8140	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Concreto	SC
8141	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4024488
8142	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4124887
8143	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4114988
8144	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4114989
8145	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4114986
8146	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Concreto	SC
8147	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Concreto	SC
8148	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Concreto	SC
8149	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Fierro	SC
8150	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Concreto	SC
8151	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	SC
8152	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Concreto	SC
8153	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4020048
8154	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Concreto	SC
8155	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4025031
8156	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4025079
8157	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4025252
8158	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4025446
8159	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4025456
8160	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	SC
8161	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4000177
8162	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4000176
8163	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4000175
8164	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	4100364
8165	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	11	Simple	Fierro	SC
8166	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	11	Simple	Fierro	SC
8167	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	11	Simple	Fierro	SC
8168	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Fierro	SC
8169	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Fierro	SC
8170	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Madera	SC
8171	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Doble	Madera	41166B7
8172	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Simple	Concreto	4116686
8173	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	11	Simple	Concreto	SC
8174	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	11	Simple	Concreto	SC
8175	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Simple	Concreto	SC
8176	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Simple	Concreto	4065674
8177	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Simple	Concreto	4065675
8178	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Simple	Concreto	4065676
8179	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Simple	Concreto	4065677
8180	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Simple	Concreto	4065678
8181	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Simple	Madera	4065679
8182	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Simple	Concreto	4065680
8183	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Simple	Concreto	4065681
8184	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Simple	Concreto	4065682
8185	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		BT	8	Simple	Concreto	4066376
8186	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		BT	8	Simple	Concreto	SC
8187	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Simple	Concreto	4065703
8188	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		BT	8	Simple	Concreto	4066375
8189	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Simple	Concreto	SC
8190	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Simple	Concreto	4065705
8191	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		BT	8	Simple	Concreto	4066379
8192	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		BT	8	Simple	Concreto	4066197
8193	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Simple	Concreto	4065707
8194	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Simple	Concreto	4065708
8195	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Doble	Madera	41166B87
8196	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	12	Simple	Fierro	331204495
8197	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Simple	Madera	SC
8198	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz		MT	13	Doble	Madera	SC
8199	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Doble	Madera	SC
8200	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Madera	SC
8201	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Madera	SC
8202	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Madera	SC
8203	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Fierro	SC
8204	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Madera	SC
8205	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Fierro	SC
8206	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Fierro	SC
8207	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Fierro	SC
8208	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Madera	4067198
8209	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Concreto	SC
8210	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Madera	SC
8211	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Madera	SC
8212	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Madera	SC
8213	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Madera	SC
8214	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Fierro	SC
8215	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Fierro	SC
8216	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Fierro	SC
8217	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	13	Simple	Madera	SC
8218	Ancash	Transporte	Carhuaz	Tinco		MT	12	Simple	Fierro	SC
8219	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca		MT	13	Simple	Madera	SC
8220	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca		MT	13	Simple	Madera	SC
8221	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca		MT	13	Simple	Fierro	SC
8222	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca		MT	13	Doble	Madera	SC
8223	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca		MT	13	Doble	Madera	SC
8224	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca		MT	13	Doble	Madera	SC
8225	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca		MT	13	Doble	Madera	SC
8226	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca		MT	13	Doble	Madera	SC
8227	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca		MT	13	Simple	Fierro	SC
8228	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca		MT	13	Simple	Madera	SC
8229	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca		MT	13	Simple	Madera	SC
8230	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca		MT	13	Simple	Fierro	SC
8231	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca		MT	13	Simple	Fierro	SC
8232	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca		MT	13	Simple	Concreto	SC
8233	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca		MT	13	Simple	Concreto	SC
8234	Ancash	Transporte	Carhuaz	Shilla		MT	13	Simple	Fierro	SC
8235	Ancash	Transporte	Carhuaz	Shilla		MT	13	Simple	Concreto	SC
8236	Ancash	Transporte	Carhuaz	Shilla		MT	13	Simple	Concreto	SC
8237	Ancash	Transporte	Carhuaz	Shilla		MT	13	Simple	Concreto	SC
8238	Ancash	Transporte	Carhuaz	Shilla		MT	13	Simple	Concreto	SC
8239	Ancash	Transporte	Carhuaz	Shilla		MT	13	Simple	Concreto	SC
8240	Ancash	Transporte	Carhuaz	Shilla		MT	13	Simple	Concreto	SC
8241	Ancash	Transporte	Carhuaz	Shilla		MT	13	Simple	Concreto	SC
8242	Ancash	Transporte	Carhuaz	Shilla		MT	13	Simple	Concreto	SC
8243	Ancash	Transporte	Carhuaz	Shilla		MT	13	Simple	Concreto	SC
8244	Ancash	Transporte	Carhuaz	Shilla		MT	13	Simple	Concreto	SC

8345	Ancash	Transporte	Carhuaz	Shilla	MT	13	Simple	Concreto	SC
8346	Ancash	Transporte	Carhuaz	Shilla	MT	13	Simple	Concreto	SC
8347	Ancash	Transporte	Carhuaz	Shilla	MT	13	Simple	Madera	SC
8348	Ancash	Transporte	Carhuaz	Shilla	MT	13	Simple	Madera	SC
8349	Ancash	Transporte	Carhuaz	Shilla	MT	12	Simple	Fierro	SC
8350	Ancash	Transporte	Carhuaz	Shilla	MT	13	Doble	Madera	SC
8351	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca	MT	15	Simple	Concreto	SC
8352	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca	MT	15	Simple	Concreto	SC
8353	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca	MT	13	Simple	Concreto	SC
8354	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca	MT	13	Simple	Concreto	SC
8355	Ancash	Transporte	Carhuaz	Amashca	MT	13	Simple	Concreto	SC
8356	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	SC
8357	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	SC
8358	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	SC
8359	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4065760
8360	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4065744
8361	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	4066251
8362	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Doble	Concreto	SC
8363	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	4066237
8364	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4066743
8365	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	SC
8366	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4065748
8367	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4065749
8368	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4065750
8369	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	SC
8370	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Doble	Concreto	SC
8371	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	4066211
8372	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4065751
8373	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	SC
8374	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4065753
8375	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4065754
8376	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4065755
8377	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4065756
8378	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	4069050
8379	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4065757
8380	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4068623
8381	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4068624
8382	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	SC
8383	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Doble	Concreto	CZ7216
8384	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4068625
8385	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4068626
8386	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4068627
8387	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4068628
8388	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4068629
8389	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4068630
8390	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4068631
8391	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	SC
8392	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	4022217
8393	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	SC
8394	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	MT	13	Simple	Concreto	SC
8395	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	SC
8396	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	SC
8397	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	SC
8398	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	SC
8399	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	SC
8400	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	SC
8401	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	4069496
8402	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	4069497
8403	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	SC
8404	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	SC
8405	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	SC
8406	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	4069504
8407	Ancash	Transporte	Carhuaz	Carhuaz	BT	8	Simple	Concreto	SC
8408	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	4065506
8409	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8410	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8411	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8412	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8413	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8414	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8415	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Concreto	SC
8416	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Concreto	SC
8417	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Concreto	SC
8418	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8419	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Concreto	SC
8420	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8421	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8422	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Concreto	4002381
8423	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	15	Simple	Concreto	SC
8424	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Concreto	4002384
8425	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Concreto	4042289
8426	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8427	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Concreto	4042280
8428	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Concreto	SC
8429	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8430	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Concreto	4042282
8431	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8432	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Concreto	SC
8433	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8434	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Concreto	4042284
8435	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8436	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Concreto	622602
8437	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8438	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8439	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8440	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8441	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8442	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	BT	8	Simple	Concreto	SC
8443	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Doble	Madera	4117139
8444	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Madera	4117140
8445	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Madera	4117141
8446	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Madera	4117142
8447	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Madera	4117143
8448	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Doble	Madera	4117144
8449	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Madera	4117145
8450	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Madera	4117146
8451	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Madera	4117147
8452	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Madera	4117148
8453	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Madera	4117149
8454	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Madera	4117150
8455	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Madera	4117151
8456	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Madera	4117152
8457	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Madera	4117153
8458	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Madera	4117154
8459	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Madera	4117155
8460	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Madera	SC
8461	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Madera	4117157
8462	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Simple	Madera	4117158
8463	Ancash	Transporte	Carhuaz	Acopampa	MT	13	Doble	Madera	4117159
8464	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará	MT	13	Simple	Madera	4117160
8465	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará	MT	13	Simple	Madera	4117161
8466	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará	MT	13	Simple	Madera	4117162
8467	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará	MT	13	Simple	Madera	SC
8468	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará	MT	13	Simple	Madera	4117164
8469	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará	MT	13	Simple	Madera	4117165
8470	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará	MT	13	Simple	Concreto	4117166
8471	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará	MT	13	Simple	Concreto	4117167
8472	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará	MT	13	Simple	Concreto	4117168
8473	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará	MT	13	Simple	Concreto	4117169

8374	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	13	Simple	Concreto	4117170
8375	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	13	Simple	Concreto	4117171
8376	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	13	Simple	Concreto	4117172
8377	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	13	Simple	Concreto	SC
8378	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	13	Simple	Concreto	4117174
8379	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	13	Simple	Concreto	4117175
8380	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	13	Simple	Concreto	4117176
8381	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	13	Simple	Concreto	4117177
8382	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	13	Simple	Concreto	4117178
8383	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	13	Simple	Concreto	4117179
8384	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	13	Simple	Concreto	4117180
8385	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	13	Simple	Concreto	4117181
8386	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	13	Simple	Concreto	4117182
8387	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	13	Simple	Concreto	4117183
8388	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	13	Simple	Concreto	4117184
8389	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	13	Simple	Concreto	4117185
8390	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	13	Simple	Concreto	4117186
8391	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	13	Simple	Concreto	4117187
8392	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	13	Simple	Concreto	4117188
8393	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	15	Simple	Concreto	4171191
8394	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	15	Simple	Concreto	4117192
8395	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	15	Simple	Concreto	4171193
8396	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	15	Simple	Concreto	4117194
8397	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	12	Simple	Madera	4117769
8398	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	12	Simple	Madera	SC
8399	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	12	Simple	Madera	4117196
8400	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	12	Simple	Madera	SC
8401	Ancash	Transporte	Carhuaz	Marcará		MT	12	Doble	Concreto	4117198
8402	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	12	Simple	Concreto	SC
8403	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	12	Simple	Madera	SC
8404	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	12	Simple	Madera	SC
8405	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	12	Simple	Madera	SC
8406	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	12	Simple	Madera	SC
8407	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	8	Simple	Concreto	4115992
8408	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	8	Simple	Concreto	4115991
8409	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	8	Simple	Concreto	4117024
8410	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	8	Simple	Concreto	4117025
8411	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	8	Simple	Concreto	4117026
8412	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	8	Simple	Concreto	4117027
8413	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	9	Simple	Concreto	4117028
8414	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	8	Simple	Concreto	4117029
8415	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	8	Simple	Concreto	4117033
8416	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	8	Simple	Concreto	4117931
8417	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	12	Simple	Madera	SC
8418	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Doble	Concreto	4117215
8419	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117216
8420	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117217
8421	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117218
8422	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117219
8423	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117220
8424	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117221
8425	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	9	Simple	Concreto	4117983
8426	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	9	Simple	Concreto	4117987
8427	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	9	Simple	Concreto	4117988
8428	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	9	Simple	Concreto	4117898
8429	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	9	Simple	Concreto	4117864
8430	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	9	Simple	Concreto	4117857
8431	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	9	Simple	Concreto	4117865
8432	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	9	Simple	Concreto	4117866
8433	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	9	Simple	Concreto	4117867
8434	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	9	Simple	Concreto	4117868
8435	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	9	Simple	Concreto	4117916
8436	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	9	Simple	Concreto	4117917
8437	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	9	Simple	Concreto	4117918
8438	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117226
8439	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	8	Simple	Concreto	4117205
8440	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117227
8441	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117228
8442	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117229
8443	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		BT	8	Simple	Concreto	4117908
8444	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117230
8445	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117231
8446	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117232
8447	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117233
8448	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117234
8449	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117235
8450	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117236
8451	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117237
8452	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117238
8453	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117240
8454	Ancash	Transporte	Carhuaz	Anta		MT	13	Simple	Concreto	4117241
8455	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117242
8456	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117243
8457	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117244
8458	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117245
8459	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117246
8460	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117247
8461	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117248
8462	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117249
8463	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117250
8464	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117251
8465	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117252
8466	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117253
8467	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117254
8468	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117255
8469	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117312
8470	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		BT	8	Simple	Concreto	SC
8471	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		BT	8	Simple	Concreto	SC
8472	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		BT	8	Simple	Concreto	SC
8473	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		BT	8	Simple	Concreto	SC
8474	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		BT	8	Simple	Concreto	SC
8475	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117788
8476	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117787
8477	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117786
8478	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	SC
8479	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	SC
8480	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117783
8481	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117782
8482	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		BT	8	Simple	Concreto	SC
8483	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		BT	8	Simple	Concreto	SC
8484	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117781
8485	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117780
8486	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117268
8487	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117269
8488	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117270
8489	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117271
8490	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117272
8491	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117273
8492	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117274
8493	Ancash	Transporte	Huaraz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117275
8494	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas		BT	9	Simple	Concreto	SC
8495	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas		BT	9	Simple	Concreto	SC
8496	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas		MT	13	Simple	Concreto	4117276
8497	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas		MT	13	Simple	Concreto	4117277
8498	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas		MT	13	Simple	Madera	4117278
8499	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas		MT	13	Simple	Concreto	4117279
8500	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas		MT	13	Simple	Concreto	4117280
8501	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas		MT	13	Simple	Concreto	4117281
8502	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas		MT	13	Simple	Concreto	SC

8503	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas	MT	13	Simple	Concreto	4117282
8504	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas	MT	13	Simple	Concreto	4117283
8505	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas	MT	13	Simple	Concreto	4100827
8506	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas	MT	13	Simple	Concreto	4117284
8507	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas	MT	13	Simple	Concreto	4117285
8508	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas	MT	13	Simple	Concreto	4117286
8509	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas	MT	13	Simple	Concreto	SC
8510	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas	MT	13	Simple	Concreto	4117287
8511	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas	BT	9	Simple	Concreto	SC
8512	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas	BT	10	Simple	Concreto	4017166
8513	Ancash	Transporte	Huaraz	Jangas	BT	10	Simple	Concreto	4028136
8514	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	9	Simple	Concreto	SC
8515	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	9	Simple	Concreto	SC
8516	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	9	Simple	Concreto	SC
8517	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	13	Simple	Concreto	4117307
8518	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	13	Simple	Concreto	4117306
8519	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	13	Simple	Concreto	4117305
8520	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	13	Simple	Concreto	4117304
8521	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	13	Simple	Concreto	4117303
8522	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	8	Simple	Concreto	SC
8523	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	8	Simple	Concreto	SC
8524	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	13	Simple	Concreto	4117302
8525	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	8	Simple	Concreto	SC
8526	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	8	Simple	Concreto	SC
8527	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	13	Simple	Concreto	4117301
8528	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8529	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8530	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8531	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8532	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8533	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8534	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8535	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8536	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8537	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8538	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8539	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8540	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8541	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8542	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8543	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8544	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8545	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8546	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8547	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8548	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	4116805
8549	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8550	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	4116803
8551	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	4116802
8552	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	4116801
8553	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	9	Simple	Concreto	4116806
8554	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	13	Doble	Concreto	C22070
8555	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	9	Simple	Concreto	4116812
8556	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	9	Simple	Concreto	4116813
8557	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	9	Simple	Concreto	4116814
8558	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	9	Simple	Concreto	SC
8559	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	9	Simple	Concreto	SC
8560	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	9	Simple	Concreto	SC
8561	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	9	Simple	Concreto	SC
8562	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	9	Simple	Concreto	SC
8563	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	9	Simple	Concreto	SC
8564	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	9	Simple	Concreto	SC
8565	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	9	Simple	Concreto	SC
8566	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	9	Simple	Concreto	SC
8567	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	9	Simple	Concreto	SC
8568	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	9	Simple	Concreto	SC
8569	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	9	Simple	Concreto	SC
8570	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	8	Simple	Concreto	SC
8571	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	8	Simple	Concreto	SC
8572	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	8	Simple	Concreto	SC
8573	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	8	Simple	Concreto	SC
8574	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	8	Simple	Concreto	SC
8575	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	8	Simple	Concreto	SC
8576	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	8	Simple	Concreto	SC
8577	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	8	Simple	Concreto	SC
8578	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	8	Simple	Concreto	SC
8579	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	8	Simple	Concreto	SC
8580	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	8	Simple	Concreto	SC
8581	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	8	Simple	Concreto	SC
8582	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	8	Simple	Concreto	SC
8583	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	BT	8	Simple	Concreto	SC
8584	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	4039705
8585	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	4039704
8586	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	4039703
8587	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	SC
8588	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	4034962
8589	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	4034968
8590	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica	MT	12	Simple	Concreto	4034969
8591	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	SC
8592	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	12	Simple	Concreto	4038659
8593	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	BT	9	Simple	Concreto	SC
8594	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	BT	9	Simple	Concreto	SC
8595	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	BT	8	Simple	Concreto	SC
8596	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	BT	8	Simple	Concreto	SC
8597	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	BT	8	Simple	Concreto	SC
8598	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	BT	8	Simple	Concreto	SC
8599	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	BT	8	Simple	Concreto	SC
8600	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	BT	8	Simple	Concreto	SC
8601	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4124392
8602	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4124391
8603	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4124390
8604	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4124389
8605	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	BT	8	Simple	Concreto	SC
8606	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	BT	8	Simple	Concreto	SC
8607	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4124388
8608	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4124387
8609	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	BT	9	Simple	Concreto	SC
8610	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	BT	9	Simple	Concreto	4014821
8611	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4124386
8612	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4124385
8613	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4124384
8614	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4124383
8615	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4124382
8616	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4124381
8617	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4124380
8618	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4124379
8619	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4093886
8620	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	BT	8	Simple	Concreto	4093896
8621	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4093884
8622	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4093883
8623	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	BT	8	Simple	Concreto	4093897
8624	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4093882
8625	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	BT	8	Simple	Concreto	4093898
8626	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4093881
8627	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4093880
8628	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4093879
8629	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	4093878
8630	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	BT	8	Simple	Concreto	SC
8631	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	MT	13	Simple	Concreto	SC

8632	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
8633	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4093077
8634	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
8635	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
8636	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
8637	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
8638	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
8639	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
8640	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
8641	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
8642	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
8643	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
8644	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
8645	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
8646	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
8647	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
8648	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Concreto	AS3047
8649	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
8650	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Concreto	SC
8651	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4001245
8652	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	15	Simple	Concreto	4001246
8653	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
8654	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
8655	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
8656	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
8657	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
8658	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
8659	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
8660	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
8661	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	C27
8662	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
8663	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	C26
8664	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	C25
8665	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
8666	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
8667	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
8668	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
8669	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	OTRO	Concreto	SC
8670	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	C38
8671	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
8672	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
8673	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4065724
8674	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
8675	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4065720
8676	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4125842
8677	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4125841
8678	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4125840
8679	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4125839
8680	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4125838
8681	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4125837
8682	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4125836
8683	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Doble	Concreto	AS3276
8684	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4125504
8685	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
8686	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4125503
8687	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
8688	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4125502
8689	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
8690	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4125501
8691	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4125500
8692	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
8693	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4125499
8694	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
8695	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4125498
8696	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	AS3058
8697	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
8698	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
8699	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
8700	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
8701	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
8702	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4004141
8703	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
8704	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
8705	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4107353
8706	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4107352
8707	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4013525
8708	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	4107655
8709	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4107351
8710	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	4107656
8711	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4107350
8712	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4022670
8713	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4026649
8714	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4026648
8715	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4107345
8716	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4107920
8717	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4107919
8718	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4107918
8719	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4107917
8720	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	AS3078
8721	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4107916
8722	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4107925
8723	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
8724	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4107926
8725	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4107927
8726	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4107933
8727	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4107934
8728	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	AS0879
8729	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4107908
8730	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4107906
8731	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
8732	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4107905
8733	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4107904
8734	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4107903
8735	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4107902
8736	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4107901
8737	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4107324
8738	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	4107909
8739	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	4107880
8740	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4107323
8741	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
8742	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4107354
8743	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4107355
8744	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	4107935
8745	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	15	Doble	Madera	433247
8746	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4029443
8747	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	4107936
8748	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4107356
8749	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	4107981
8750	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4107357
8751	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	4107978
8752	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4107358
8753	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	4107979
8754	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4107359
8755	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4107360
8756	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4107361
8757	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
8758	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4107362
8759	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4107363
8760	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	4107994

8761	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8762	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8763	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8764	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8765	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8766	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8767	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8768	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8769	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8770	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8771	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8772	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8773	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8774	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8775	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8776	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8777	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8778	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8779	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8780	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8781	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8782	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8783	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8784	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8785	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8786	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8787	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8788	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8789	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8790	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8791	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8792	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8793	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8794	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8795	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8796	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8797	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8798	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8799	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8800	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8801	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8802	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia
8803	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz
8804	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz
8805	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz
8806	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz
8807	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz
8808	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz
8809	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz
8810	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz
8811	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz
8812	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz
8813	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz
8814	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz
8815	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz
8816	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz
8817	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz
8818	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz
8819	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz
8820	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz
8821	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz
8822	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8823	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8824	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8825	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8826	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8827	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8828	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8829	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8830	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8831	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8832	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8833	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8834	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8835	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8836	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8837	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8838	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8839	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8840	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8841	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8842	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8843	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8844	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8845	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8846	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8847	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8848	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8849	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8850	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8851	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8852	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8853	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariahuanca
8854	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8855	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8856	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8857	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8858	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8859	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8860	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8861	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8862	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8863	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8864	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8865	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8866	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8867	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8868	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8869	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8870	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8871	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8872	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8873	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8874	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8875	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8876	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8877	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8878	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8879	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8880	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8881	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8882	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8883	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8884	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8885	Ancash	Transporte	Carhuaz	Pariahuanca
8886	Ancash	Transporte	Carhuaz	Aco
8887	Ancash	Transporte	Carhuaz	Aco
8888	Ancash	Transporte	Carhuaz	Aco
8889	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia

MT	13	Simple	Madera	4107371
BT	8	Simple	Concreto	4108002
MT	13	Simple	Concreto	HR2283
MT	15	Simple	Concreto	4107375
BT	8	Simple	Concreto	4108048
MT	13	Simple	Concreto	4107376
MT	13	Simple	Concreto	4107378
MT	13	Simple	Concreto	4107379
MT	13	Simple	Concreto	4117558
MT	13	Doble	Concreto	AS3270
BT	8	Simple	Concreto	4116708
BT	9	Simple	Concreto	4116707
BT	9	Simple	Concreto	SC
BT	9	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	4089323
MT	13	Simple	Concreto	PIC202
BT	9	Simple	Concreto	4044162
MT	13	Simple	Concreto	4042205
BT	9	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	4042200
BT	9	Simple	Concreto	4044164
MT	13	Simple	Concreto	403601
BT	9	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
BT	9	Simple	Concreto	4044166
MT	13	Simple	Concreto	4042213
MT	13	Simple	Concreto	4042213
MT	13	Doble	Concreto	AS3605
BT	9	Simple	Concreto	4044507
MT	13	Simple	Concreto	4042215
BT	9	Simple	Concreto	404480
MT	13	Simple	Concreto	PIC284
MT	13	Simple	Concreto	4042217
BT	9	Simple	Concreto	4044436
MT	13	Simple	Concreto	4042224
MT	11	Simple	Concreto	4044137
MT	13	Simple	Concreto	SC
BT	9	Simple	Concreto	4044441
MT	13	Simple	Concreto	SC
BT	9	Simple	Concreto	4044449
MT	13	Simple	Concreto	SC
BT	9	Simple	Concreto	SC
BT	9	Simple	Concreto	SC
BT	9	Simple	Concreto	SC
BT	9	Simple	Concreto	SC
BT	9	Simple	Concreto	SC
BT	9	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	4117290
BT	9	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	4117291
MT	13	Simple	Concreto	4117292
BT	9	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	4117293
MT	13	Simple	Concreto	4117294
MT	13	Simple	Concreto	4117295
MT	13	Simple	Concreto	4117296
MT	13	Simple	Concreto	4117297
BT	9	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	4117298
MT	13	Simple	Concreto	4117299
MT	13	Simple	Concreto	4121590
MT	13	Simple	Concreto	4121591
MT	13	Simple	Concreto	4121592
MT	13	Simple	Concreto	4121593
MT	13	Simple	Concreto	4121594
MT	13	Simple	Concreto	4121595
MT	13	Simple	Concreto	4121596
MT	13	Simple	Concreto	4121597
MT	13	Simple	Concreto	4121598
MT	13	Simple	Concreto	4121599
MT	13	Simple	Concreto	4121600
MT	13	Simple	Concreto	4121601
BT	8	Simple	Concreto	SC
BT	9	Simple	Concreto	4005973
BT	8	Simple	Concreto	4022063
BT	8	Simple	Concreto	4003430
BT	8	Simple	Concreto	SC
BT	9	Simple	Concreto	4016515
BT	9	Simple	Concreto	SC
BT	8	Simple	Concreto	4009535
BT	8	Simple	Concreto	SC
BT	8	Simple	Concreto	SC
BT	8	Simple	Concreto	SC
BT	8	Simple	Concreto	4026370
BT	8	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
BT	8	Simple	Concreto	4012017
MT	13	Simple	Concreto	SC
BT	8	Simple	Concreto	4023101
MT	13	Simple	Concreto	SC
BT	8	Simple	Concreto	4011962
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
BT	8	Simple	Concreto	4027066
MT	13	Simple	Concreto	SC
BT	8	Simple	Concreto	4022118
MT	13	Simple	Concreto	SC
BT	8	Simple	Concreto	4018805
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Fierro	SC
BT	8	Simple	Concreto	4099097
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
BT	8	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
BT	8	Simple	Concreto	4099092
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
BT	8	Simple	Concreto	4099089
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
BT	8	Simple	Concreto	4099101
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
BT	8	Simple	Concreto	4099103
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	4042231

8890	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	[redacted]	BT	9	Simple	Concreto	4044433
8891	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
8892	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	4044139
8893	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Concreto	4042233
8894	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	AS3608
8895	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4042234
8896	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	AS3610
8897	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4042646
8898	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4042235
8899	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4042236
8900	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4044355
8901	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4042285
8902	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	404437
8903	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
8904	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4044380
8905	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4044381
8906	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	15	Simple	Concreto	SC
8907	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4042274
8908	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4042275
8909	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4042276
8910	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4042277
8911	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	AS3635
8912	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
8913	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Concreto	4042278
8914	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4042279
8915	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4042280
8916	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
8917	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4044519
8918	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4042281
8919	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4033237
8920	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	SC
8921	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	9	Simple	Concreto	SC
8922	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	9	Simple	Concreto	SC
8923	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	9	Simple	Concreto	SC
8924	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	9	Simple	Concreto	SC
8925	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	9	Simple	Concreto	SC
8926	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	9	Simple	Concreto	SC
8927	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4062286
8928	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4062287
8929	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4062288
8930	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4062292
8931	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	9	Simple	Concreto	4062588
8932	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	9	Simple	Concreto	4062547
8933	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	9	Simple	Concreto	4062549
8934	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	9	Simple	Concreto	4062550
8935	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	9	Simple	Concreto	4062551
8936	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	9	Simple	Concreto	4062552
8937	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	9	Simple	Concreto	SC
8938	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	9	Simple	Concreto	SC
8939	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4062303
8940	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	9	Simple	Concreto	4063207
8941	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	9	Simple	Concreto	4063545
8942	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	9	Simple	Concreto	SC
8943	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	9	Simple	Concreto	4063545
8944	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4062313
8945	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	8	Simple	Concreto	4063474
8946	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4062314
8947	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	8	Simple	Concreto	SC
8948	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	8	Simple	Concreto	4003449
8949	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Doble	Concreto	AS3815
8950	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	8	Simple	Concreto	4063428
8951	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4062315
8952	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	8	Simple	Concreto	4063429
8953	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4126714
8954	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4062229
8955	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4062228
8956	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	8	Simple	Concreto	4063253
8957	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4062227
8958	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	8	Simple	Concreto	4063155
8959	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4062225
8960	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	8	Simple	Concreto	4063154
8961	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4062224
8962	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	8	Simple	Concreto	4063152
8963	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4062223
8964	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4062221
8965	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	8	Simple	Concreto	4063125
8966	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	8	Simple	Concreto	4062126
8967	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4062219
8968	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4062218
8969	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	SC
8970	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Doble	Concreto	AS3202
8971	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	SC
8972	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Doble	Concreto	AS3800
8973	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4062209
8974	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	8	Simple	Concreto	406379
8975	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	8	Simple	Concreto	406318
8976	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		BT	8	Simple	Concreto	406317
8977	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4062208
8978	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4047603
8979	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4047602
8980	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4047601
8981	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Simple	Concreto	4047600
8982	Ancash	Transporte	Huaraz	Huaraz		MT	13	Doble	Concreto	AS3052
8983	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4047599
8984	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4047598
8985	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	15	Simple	Concreto	SC
8986	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4110733
8987	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	15	Simple	Concreto	4125496
8988	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4125495
8989	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	15	Simple	Concreto	4125494
8990	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	15	Simple	Concreto	4125493
8991	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	15	Simple	Concreto	4125492
8992	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	15	Simple	Concreto	4125491
8993	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4116743
8994	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	15	Simple	Concreto	4125490
8995	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4047592
8996	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	15	Simple	Concreto	4047591
8997	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4047590
8998	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4047589
8999	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	15	Simple	Concreto	4047588
9000	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	15	Simple	Concreto	4047587
9001	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Doble	Concreto	AS3181
9002	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9003	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
9004	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4047585
9005	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9006	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9007	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4047583
9008	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
9009	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	AS3273
9010	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	4014785
9011	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
9012	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	4013105
9013	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	4016492
9014	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	4015587
9015	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	4020567
9016	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	4024243
9017	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
9018	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	4076955

9019	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia	[redacted]	BT	8	Simple	Concreto	SC
9020	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
9021	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
9022	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
9023	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	8	Simple	Concreto	SC
9024	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Doble	Concreto	4047250
9025	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4047251
9026	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4047252
9027	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4047253
9028	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9029	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9030	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Concreto	SC
9031	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
9032	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9033	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
9034	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9035	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
9036	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4047259
9037	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
9038	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9039	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	4047261
9040	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Madera	SC
9041	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9042	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		BT	9	Simple	Concreto	SC
9043	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9044	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9045	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9046	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9047	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9048	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9049	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9050	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Concreto	SC
9051	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Concreto	SC
9052	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9053	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Concreto	SC
9054	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9055	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Madera	SC
9056	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Madera	SC
9057	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Madera	SC
9058	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Madera	SC
9059	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9060	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9061	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9062	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9063	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9064	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9065	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9066	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9067	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9068	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Fierro	SC
9069	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9070	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9071	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9072	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9073	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9074	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9075	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9076	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9077	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9078	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9079	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9080	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9081	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9082	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Concreto	SC
9083	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9084	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9085	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9086	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9087	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9088	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Concreto	SC
9089	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9090	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Fierro	SC
9091	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9092	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9093	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9094	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9095	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9096	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	13	Simple	Madera	SC
9097	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9098	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9099	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9100	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9101	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9102	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9103	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9104	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9105	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9106	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9107	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9108	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Doble	Madera	SC
9109	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9110	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9111	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9112	Ancash	Transporte	Huaraz	Independencia		MT	12	Simple	Madera	SC
9113	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9114	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9115	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9116	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9117	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9118	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9119	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9120	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9121	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9122	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9123	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	50
9124	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	51
9125	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9126	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9127	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9128	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9129	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9130	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	57
9131	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	58
9132	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Doble	Madera	59
9133	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Doble	Madera	60
9134	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	61
9135	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	62
9136	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9137	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9138	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9139	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	86
9140	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9141	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9142	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9143	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Doble	Madera	70
9144	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Doble	Madera	SC
9145	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	72
9146	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Doble	Madera	74
9147	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC

9148	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira	[redacted]	MT	12	Simple	Madera	76
9149	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Doble	Madera	77
9150	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	78
9151	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	79
9152	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	80
9153	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	81
9154	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	SC
9155	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	83
9156	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Doble	Madera	84
9157	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Doble	Madera	SC
9158	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	86
9159	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Triple	Madera	87
9160	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Triple	Madera	SC
9161	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Doble	Concreto	89
9162	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	11	Simple	Concreto	SC
9163	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	11	Simple	Concreto	SC
9164	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Triple	Madera	SC
9165	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Triple	Madera	92
9166	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Triple	Madera	93
9167	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	12	Simple	Madera	94
9168	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	13	Simple	Fierro	4032951
9169	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	13	Simple	Fierro	4033027
9170	Ancash	Transporte	Huaraz	Pira		MT	13	Simple	Concreto	4099265
9171	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Simple	Concreto	SC
9172	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Triple	Madera	99
9173	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Triple	Madera	100
9174	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Simple	Madera	101
9175	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Triple	Madera	102
9176	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Triple	Madera	103
9177	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Triple	Madera	SC
9178	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Simple	Madera	SC
9179	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Simple	Madera	105
9180	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Simple	Madera	106
9181	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Doble	Madera	SC
9182	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Doble	Madera	SC
9183	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Doble	Madera	SC
9184	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Doble	Madera	SC
9185	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Simple	Madera	SC
9186	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Doble	Madera	SC
9187	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Doble	Madera	SC
9188	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Simple	Madera	SC
9189	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Simple	Madera	SC
9190	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Simple	Madera	117
9191	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Doble	Madera	SC
9192	Ancash	Transporte	Huaraz	La Libertad		MT	13	Simple	Madera	SC
9193	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Concreto	4125516
9194	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Concreto	4125517
9195	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Concreto	4125518
9196	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Concreto	4125519
9197	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	4125520
9198	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	4125521
9199	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	4125522
9200	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	4125523
9201	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	4125524
9202	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9203	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9204	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9205	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	120
9206	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9207	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9208	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9209	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9210	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9211	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9212	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9213	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9214	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9215	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9216	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9217	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9218	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9219	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9220	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9221	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9222	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9223	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9224	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9225	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9226	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9227	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9228	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9229	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9230	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9231	Ancash	Transporte	Huaraz	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	SC
9232	Ancash	Transporte	Huaraz	Colcabamba		MT	13	Simple	Madera	SC
9233	Ancash	Transporte	Huaraz	Colcabamba		MT	13	Simple	Madera	SC
9234	Ancash	Transporte	Huaraz	Colcabamba		MT	13	Simple	Madera	SC
9235	Ancash	Transporte	Huaraz	Colcabamba		MT	13	Simple	Madera	SC
9236	Ancash	Transporte	Huaraz	Colcabamba		MT	13	Simple	Madera	SC
9237	Ancash	Transporte	Huaraz	Colcabamba		MT	13	Simple	Madera	SC
9238	Ancash	Transporte	Huaraz	Colcabamba		MT	13	Simple	Madera	SC
9239	Ancash	Transporte	Huaraz	Colcabamba		MT	13	Simple	Madera	SC
9240	Ancash	Transporte	Huaraz	Colcabamba		MT	13	Simple	Madera	SC
9241	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9242	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9243	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9244	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9245	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9246	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9247	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9248	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9249	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Concreto	4125526
9250	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	4125526
9251	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9252	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9253	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9254	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9255	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9256	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9257	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9258	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Concreto	4125528
9259	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Concreto	4125529
9260	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Concreto	4125530
9261	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Concreto	4125531
9262	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Concreto	4125532
9263	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9264	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9265	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9266	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	4000486
9267	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9268	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9269	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9270	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9271	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9272	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9273	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9274	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9275	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9276	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC

9277	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande	[redacted]	MT	13	Simple	Madera	SC
9278	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9279	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9280	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9281	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9282	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9283	Ancash	Transporte	Huaraz	Pampa Grande		MT	13	Simple	Madera	SC
9284	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	SC
9285	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	SC
9286	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	SC
9287	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	SC
9288	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	SC
9289	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	SC
9290	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	SC
9291	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	SC
9292	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	SC
9293	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	SC
9294	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	SC
9295	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	SC
9296	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	SC
9297	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051708
9298	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	SC
9299	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051676
9300	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051675
9301	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051674
9302	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051673
9303	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051672
9304	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	SC
9305	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	SC
9306	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051669
9307	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051668
9308	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051667
9309	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	SC
9310	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051665
9311	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051664
9312	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051663
9313	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051662
9314	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051661
9315	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	SC
9316	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051659
9317	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051658
9318	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051657
9319	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051656
9320	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051655
9321	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051654
9322	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051653
9323	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051652
9324	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051651
9325	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051650
9326	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	SC
9327	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051648
9328	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051647
9329	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051646
9330	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051645
9331	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051644
9332	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051643
9333	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051642
9334	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051641
9335	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051640
9336	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051639
9337	Ancash	Transporte	Huaraz	Huanchay		MT	13	Simple	Madera	2051638
9338	Ancash	Transporte	Aija	Coris		MT	13	Simple	Madera	2051637
9339	Ancash	Transporte	Aija	Coris		MT	13	Simple	Madera	2051636
9340	Ancash	Transporte	Aija	Coris		MT	13	Simple	Madera	2051635
9341	Ancash	Transporte	Aija	Coris		MT	13	Simple	Madera	2051634
9342	Ancash	Transporte	Aija	Coris		MT	13	Simple	Madera	2051633
9343	Ancash	Transporte	Aija	Coris		MT	13	Simple	Madera	2051632
9344	Ancash	Transporte	Aija	Coris		MT	13	Simple	Madera	2051631
9345	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051630
9346	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051629
9347	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051628
9348	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051627
9349	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051626
9350	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051625
9351	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051624
9352	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9353	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9354	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9355	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9356	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051619
9357	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051618
9358	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051617
9359	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051616
9360	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051615
9361	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9362	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051613
9363	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2052211
9364	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051611
9365	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9366	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051609
9367	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051608
9368	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051607
9369	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051606
9370	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051605
9371	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9372	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051603
9373	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051602
9374	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051601
9375	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051600
9376	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051599
9377	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051598
9378	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051597
9379	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051596
9380	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051595
9381	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051594
9382	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051593
9383	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9384	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051591
9385	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051590
9386	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9387	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051587
9388	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9389	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9390	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9391	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051584
9392	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051583
9393	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051582
9394	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051581
9395	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051580
9396	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051579
9397	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9398	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9399	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9400	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9401	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9402	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9403	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9404	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9405	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC

9406	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras	[redacted]	MT	13	Simple	Madera	SC
9407	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9408	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9409	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9410	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051565
9411	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051564
9412	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9413	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051562
9414	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051561
9415	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051560
9416	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051559
9417	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051558
9418	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051557
9419	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051556
9420	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9421	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051554
9422	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051553
9423	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051552
9424	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051551
9425	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9426	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9427	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051415
9428	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051414
9429	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051413
9430	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051412
9431	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051411
9432	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051410
9433	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051400
9434	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051399
9435	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051398
9436	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051397
9437	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051396
9438	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051395
9439	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051394
9440	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051393
9441	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051392
9442	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051391
9443	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051390
9444	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051389
9445	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051388
9446	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051386
9447	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051385
9448	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051384
9449	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051383
9450	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051382
9451	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051381
9452	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051380
9453	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051379
9454	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051378
9455	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051377
9456	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051376
9457	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051372
9458	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051370
9459	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051368
9460	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051367
9461	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051357
9462	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051356
9463	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051304
9464	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051303
9465	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051302
9466	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051301
9467	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051300
9468	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051299
9469	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051298
9470	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051297
9471	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051296
9472	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Doble	Madera	2051295
9473	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Doble	Madera	2051294
9474	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Doble	Madera	SC
9475	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051292
9476	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Doble	Madera	2051289
9477	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Doble	Madera	2051288
9478	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Doble	Madera	2051287
9479	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Concreto	SC
9480	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Concreto	SC
9481	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051286
9482	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051285
9483	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051284
9484	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051283
9485	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051282
9486	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051281
9487	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051280
9488	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051279
9489	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051278
9490	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2051277
9491	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104999
9492	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104998
9493	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104997
9494	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104996
9495	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104995
9496	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104994
9497	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104993
9498	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104992
9499	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104991
9500	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104990
9501	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104989
9502	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104988
9503	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104987
9504	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104986
9505	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104985
9506	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104984
9507	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104983
9508	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104982
9509	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104981
9510	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104980
9511	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104979
9512	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104978
9513	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104977
9514	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104976
9515	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104975
9516	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104974
9517	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104973
9518	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104972
9519	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104971
9520	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104970
9522	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104969
9523	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104968
9524	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	SC
9525	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104966
9526	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104965
9527	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104964
9528	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104963
9529	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104962
9530	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104961
9531	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104960
9532	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104959
9533	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104958
9534	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104957
						MT	13	Simple	Madera	2104956

9535	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey	[redacted]	MT	13	Simple	Madera	2104955
9536	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104954
9537	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104953
9538	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104952
9539	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104951
9540	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104950
9541	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104949
9542	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104948
9543	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104947
9544	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104946
9545	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104945
9546	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104944
9547	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104943
9548	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104942
9549	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104941
9550	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104940
9551	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104939
9552	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104938
9553	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104937
9554	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104936
9555	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104935
9556	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104934
9557	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104933
9558	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104932
9559	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104931
9560	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104930
9561	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104929
9562	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104928
9563	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104927
9564	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104926
9565	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104925
9566	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104924
9567	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104923
9568	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104922
9569	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104921
9570	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104920
9571	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104919
9572	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104918
9573	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104917
9574	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104916
9575	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104915
9576	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104914
9577	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104913
9578	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104912
9579	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104911
9580	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104910
9581	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104909
9582	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104908
9583	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104907
9584	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104906
9585	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104905
9586	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104904
9587	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104903
9588	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104902
9589	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104901
9590	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104900
9591	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	SC
9592	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Concreto	2074725
9593	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Concreto	2074726
9594	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Concreto	2074739
9595	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Concreto	SC
9596	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Concreto	SC
9597	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Concreto	2074742
9598	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Concreto	2074743
9599	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104892
9600	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104891
9601	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104890
9602	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104889
9604	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104888
9605	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104887
9606	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104886
9607	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104885
9608	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104884
9609	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104883
9610	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104882
9611	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104881
9612	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104880
9613	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104879
9614	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104878
9615	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104877
9616	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		BT	9	Simple	Concreto	SC
9617	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		BT	9	Simple	Concreto	2076791
9618	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	SC
9619	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		MT	13	Simple	Madera	2104874
9620	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		BT	9	Simple	Concreto	SC
9621	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		BT	9	Simple	Concreto	2076800
9622	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		BT	9	Simple	Concreto	2076801
9623	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		BT	9	Simple	Concreto	2076802
9624	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		BT	9	Simple	Concreto	2076803
9625	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		BT	9	Simple	Concreto	2078427
9626	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		BT	9	Simple	Concreto	2078426
9627	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		BT	9	Simple	Concreto	2078425
9628	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		BT	9	Simple	Concreto	2078424
9629	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		BT	9	Simple	Concreto	2078431
9630	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		BT	9	Simple	Concreto	2078430
9631	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		BT	9	Simple	Concreto	2078429
9632	Ancash	Transporte	Huarmey	Huarmey		BT	9	Simple	Concreto	2078469
9633	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		BT	9	Simple	Concreto	2078470
9634	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2104999
9635	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2105001
9636	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2105002
9637	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2105003
9638	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2105004
9639	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2105005
9640	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2105006
9641	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2105007
9642	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2105008
9643	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2105009
9644	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2105010
9645	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2105011
9646	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2105012
9647	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Concreto	SC
9648	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2105014
9649	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2105015
9650	Ancash	Transporte	Huarmey	Culebras		MT	13	Simple	Madera	2105016
9651	Ancash	Transporte	Huaraz	Colcabamba		BT	8	Simple	Concreto	SC
9652	Ancash	Transporte	Huaraz	Colcabamba		BT	8	Simple	Concreto	SC
9653	Ancash	Transporte	Huaraz	Panacoto		MT	13	Simple	Madera	A'45
9653	Ancash	Transporte	Huaraz	Panacoto		MT	13	Simple	Madera	R'23
9654	Ancash	Transporte	Huaraz	Panacoto		MT	13	Simple	Madera	R'24
9655	Ancash	Transporte	Huaraz	Panacoto		MT	13	Simple	Madera	R'25
9656	Ancash	Transporte	Huaraz	Panacoto		MT	13	Simple	Madera	A'-1' 26
9657	Ancash	Transporte	Huaraz	Panacoto		MT	13	Simple	Madera	S'27
9658	Ancash	Transporte	Huaraz	Panacoto		MT	13	Simple	Madera	S'28
9659	Ancash	Transporte	Huaraz	Panacoto		MT	13	Simple	Madera	S'29
9660	Ancash	Transporte	Huaraz	Panacoto		MT	13	Simple	Madera	R'30
9661	Ancash	Transporte	Huaraz	Panacoto		MT	13	Simple	Madera	S'31
9662	Ancash	Transporte	Huaraz	Panacoto		MT	13	Simple	Madera	R'32
9663	Ancash	Transporte	Huaraz	Panacoto		MT	13	Simple	Madera	R'33

9664	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-34
9665	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	A-35
9666	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-36
9667	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-37
9668	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-38
9669	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-D2 39
9670	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-40
9671	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-41
9672	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-42
9673	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-43
9674	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-4
9675	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R22
9676	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	A1-21
9677	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	A1-20
9678	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-19
9679	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-18
9680	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-17
9681	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-16
9682	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	SC
9683	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-14
9684	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	SC
9685	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-12
9686	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-11
9687	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-10
9688	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-9
9689	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-8
9690	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-7
9691	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-6
9692	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-5
9693	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-4
9694	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-D2-03
9695	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	A1-02
9696	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-F-01
9697	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	D2-215
9698	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-214
9699	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	A1-213
9700	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	A2-211
9701	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-210
9702	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-209
9703	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-208
9704	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	SC
9705	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	SC
9706	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	RD2-206
9707	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S+D2-205
9708	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-204
9709	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Triple	Madera	A4-203
9710	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Triple	Madera	A4-202
9711	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-201
9712	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-200
9713	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-199
9714	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Triple	Madera	A4-198
9715	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Triple	Madera	A4-197
9716	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	SC
9717	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-195
9718	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-194
9719	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-193
9720	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Triple	Madera	SC
9721	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Triple	Madera	SC
9722	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-190
9723	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Madera	R-189
9724	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Madera	SD2 188
9725	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Madera	R186
9726	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Madera	R185
9727	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Madera	SC
9728	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Madera	SC
9729	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Madera	A1182
9730	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Madera	A1181
9731	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Triple	Madera	A1180
9732	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Triple	Madera	A1179
9733	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Madera	A1178
9734	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Madera	A1177
9735	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Madera	A1176
9736	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Madera	SC
9737	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Madera	A1174
9738	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Madera	SC
9739	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Triple	Madera	SC
9740	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Triple	Madera	A1171
9741	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Madera	S170
9742	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		BT	9	Simple	Concreto	SC
9743	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Concreto	SC
9744	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-15
9745	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-01
9746	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	SC
9747	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	A1-03
9748	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	A3-01
9749	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	D2-245
9750	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-02
9751	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-03
9752	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-04
9753	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-05
9754	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-06
9755	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	A1-07
9756	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-08
9757	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-09
9758	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-10
9759	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-11
9760	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	R-12
9761	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-13
9762	Ancash	Transporte	Huaraz	Pariacoto		MT	13	Simple	Madera	S-14
9763	Ancash	Transporte	Huaraz	Cochabamba		MT	13	Simple	Madera	S-15
9764	Ancash	Transporte	Huaraz	Cochabamba		MT	13	Simple	Madera	S-16
9765	Ancash	Transporte	Huaraz	Cochabamba		MT	13	Simple	Madera	A2-17
9766	Ancash	Transporte	Huaraz	Cochabamba		MT	13	Simple	Madera	A2-18
9767	Ancash	Transporte	Huaraz	Cochabamba		MT	13	Simple	Madera	A2-19
9768	Ancash	Transporte	Huaraz	Cochabamba		MT	13	Simple	Madera	R-20
9769	Ancash	Transporte	Huaraz	Cochabamba		MT	13	Simple	Madera	S-21
9770	Ancash	Transporte	Huaraz	Cochabamba		MT	13	Simple	Madera	S-22
9771	Ancash	Transporte	Huaraz	Cochabamba		MT	13	Simple	Madera	S-23
9772	Ancash	Transporte	Huaraz	Cochabamba		MT	13	Simple	Madera	S-24
9773	Ancash	Transporte	Huaraz	Cochabamba		MT	13	Simple	Madera	R-25
9774	Ancash	Transporte	Huaraz	Cochabamba		MT	13	Simple	Madera	SC
9775	Ancash	Transporte	Huaraz	Cochabamba		MT	13	Simple	Madera	R-27
9776	Ancash	Transporte	Huaraz	Cochabamba		MT	13	Doble	Madera	SC
9777	Ancash	Transporte	Huaraz	Cochabamba		MT	13	Simple	Madera	SC
9778	Ancash	Transporte	Huaraz	Cochabamba		MT	13	Simple	Madera	SC
9779	Ancash	Transporte	Huaraz	Cochabamba		MT	13	Simple	Madera	SC
9780	Ancash	Transporte	Huaraz	Cochabamba		MT	13	Simple	Madera	SC
9781	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Madera	SC
9782	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		BT	8	Simple	Concreto	SC
9783	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		BT	8	Simple	Concreto	SC
9784	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Concreto	SC
9785	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Concreto	SC
9786	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Concreto	SC
9787	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Concreto	SC
9788	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Concreto	SC
9789	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Concreto	SC
9790	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Concreto	SC
9791	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Concreto	SC
9792	Ancash	Transporte	Casma	Yautan		MT	13	Simple	Concreto	SC

9793	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9794	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9795	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9796	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9797	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9798	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9799	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9800	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9801	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9802	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9803	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9804	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9805	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9806	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9807	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9808	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9809	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9810	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9811	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9812	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9813	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9814	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9815	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9816	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9817	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9818	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9819	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9820	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9821	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9822	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9823	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9824	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9825	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9826	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9827	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9828	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9829	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9830	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9831	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9832	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9833	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9834	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9835	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9836	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9837	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9838	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9839	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9840	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9841	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9842	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9843	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9844	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9845	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9846	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9847	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9848	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9849	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9850	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9851	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9852	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9853	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9854	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9855	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9856	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9857	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9858	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9859	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9860	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9861	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9862	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9863	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9864	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9865	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9866	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9867	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9868	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9869	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9870	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9871	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9872	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9873	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9874	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9875	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9876	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9877	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9878	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9879	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9880	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9881	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9882	Ancash	Transporte	Casma	Yautan
9883	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9884	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9885	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9886	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9887	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9888	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9889	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9890	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9891	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9892	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9893	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9894	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9895	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9896	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9897	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9898	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9899	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9900	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9901	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9902	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9903	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9904	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9905	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9906	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9907	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9908	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9909	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9910	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9911	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9912	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9913	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9914	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9915	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9916	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9917	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9918	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9919	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9920	Ancash	Transporte	Casma	Casma
9921	Ancash	Transporte	Casma	Casma

[redacted]

MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Concreto	SC
MT	13	Simple	Madera	SC
MT	13	Simple	Madera	SC
MT	13	Simple	Madera

9922	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9923	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	SC
9924	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	SC
9925	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	SC
9926	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S55
9927	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S54
9928	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	SC
9929	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S52
9930	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S51
9931	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	R50
9932	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S49
9933	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S48
9934	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	SC
9935	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S46
9936	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S45
9937	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S44
9938	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S43
9939	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S42
9940	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S41
9941	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S40
9942	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9943	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S38
9944	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S37
9945	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S36
9946	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S35
9947	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S34
9948	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S33
9949	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S+D2 32
9950	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	R31
9951	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S30
9952	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	SC
9953	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	SC
9954	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S28
9955	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9956	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9957	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9958	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9959	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9960	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9961	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9962	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9963	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9964	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9965	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9966	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9967	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9968	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9969	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9970	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9971	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9972	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9973	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9974	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9975	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9976	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9977	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9978	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9979	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9980	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9981	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9982	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9983	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9984	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2110128
9985	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9986	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2110127
9987	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9988	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2109437
9989	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2109438
9990	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2109439
9991	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2109440
9992	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9993	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9994	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9995	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9996	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9997	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9998	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
9999	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10000	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10001	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10002	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10003	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10004	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10005	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S03
10006	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	SC
10007	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S01
10008	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	D1/42
10009	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	41
10010	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S40
10011	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S39
10012	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S38
10013	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S37
10014	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Triple	Madera	A4-36
10015	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Triple	Madera	A4-35
10016	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	SC
10017	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	SF33
10018	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S32
10019	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S31
10020	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	SC
10021	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S29
10022	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	28
10023	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	27
10024	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	26
10025	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	25
10026	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	24
10027	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	23
10028	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	22
10029	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	21
10030	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	20
10031	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	19
10032	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2109382
10033	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2109369
10034	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	18
10035	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	139
10036	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	16
10037	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	15
10038	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	SC
10039	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2097068
10040	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	SC
10041	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	SC
10042	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	SC
10043	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	SC
10044	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2064041
10045	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2064039
10046	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2064026
10047	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2064032
10048	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2064029
10049	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	204030
10050	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	12	Simple	Madera	SC

10051	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	12	Simple	Concreto	SC
10052	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	12	Simple	Concreto	SC
10053	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10054	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2063164
10055	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2063163
10056	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2063175
10057	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2063162
10058	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2063161
10059	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2063160
10060	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2068659
10061	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2068658
10062	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2068657
10063	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2068656
10064	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2068655
10065	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2068667
10066	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2054339
10067	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2068639
10068	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2054338
10069	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2068646
10070	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2054337
10071	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2054336
10072	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2054335
10073	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	SC
10074	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	SC
10075	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S 02
10076	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S 03
10077	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S 04
10078	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	R 05
10079	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S 06
10080	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	SC
10081	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S 08
10082	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	R 09
10083	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	A1 10
10084	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	R 11
10085	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	S 12
10086	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	R 13
10087	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	R 14
10088	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10089	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SF17
10090	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	SC
10091	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	SC
10092	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	SC
10093	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	SC
10094	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	SC
10095	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	SC
10096	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S21
10097	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S22
10098	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10099	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S24
10100	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	SC
10101	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S25
10102	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S28
10103	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S26
10104	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	12	Simple	Concreto	2071595
10105	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	SC
10106	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	SC
10107	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	SC
10108	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	12	Simple	Concreto	SC
10109	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	SC
10110	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	2036019
10111	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	SC
10112	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	2036020
10113	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	2036021
10114	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10115	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10116	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10117	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S32
10118	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10119	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	33
10120	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	12	Simple	Madera	SC
10121	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	2036027
10122	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10123	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	9	Simple	Concreto	2060961
10124	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	S-SAM04
10125	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2060936
10126	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	2036029
10127	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2060926
10128	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	2036030
10129	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	2090485
10130	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	11	Simple	Concreto	2060928
10131	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	11	Simple	Concreto	2060929
10132	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2060930
10133	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	A134
10134	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2060954
10135	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10136	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	SC
10137	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	2059046
10138	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	2059945
10139	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10140	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	R38
10141	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10142	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S40
10143	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10144	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	2036049
10145	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	9	Simple	Concreto	2027132
10146	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	9	Simple	Concreto	2012099
10147	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	2036050
10148	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2109124
10149	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2109125
10150	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	2102145
10151	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	9	Simple	Concreto	2109126
10152	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S13
10153	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	R44
10154	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10155	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10156	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	2036055
10157	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S48
10158	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S49
10159	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	A1-50
10160	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S51
10161	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	52
10162	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S53
10163	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	A2 54
10164	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S55
10165	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S56
10166	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S57
10167	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	R+D2 58
10168	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	R59
10169	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S60
10170	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	A4 61
10171	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	A4 62
10172	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S63
10173	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S64
10174	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	A2 65
10175	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S+D2 66
10176	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	A2 67
10177	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S68
10178	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S69
10179	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S71

10180	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S72
10181	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10182	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10183	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S76
10184	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	A1 77
10185	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S78
10186	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	A379
10187	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S80
10188	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S81
10189	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10190	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10191	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S84
10192	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S85
10193	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S86
10194	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	2081420
10195	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	2081427
10196	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	2081435
10197	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	2081438
10198	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	SC
10199	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10200	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10201	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10202	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	SC
10203	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	9	Simple	Concreto	SC
10204	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	SC
10205	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	9	Simple	Concreto	SC
10206	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10207	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	9	Simple	Concreto	SC
10208	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10209	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	SC
10210	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10211	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	SC
10212	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10213	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	9	Simple	Concreto	SC
10214	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10215	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	9	Simple	Concreto	SC
10216	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10217	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	2005302
10218	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	9	Simple	Concreto	SC
10219	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10220	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10221	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	9	Simple	Concreto	SC
10222	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	A90
10223	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S91
10224	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S160
10225	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S92
10226	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	R93
10227	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S94
10228	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S95
10229	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S96
10230	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S97
10231	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S98
10232	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	R99
10233	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Triple	Madera	A4100
10234	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2071160
10235	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2071159
10236	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2071158
10237	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2071157
10238	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2071155
10239	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2071154
10240	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2071153
10241	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2071152
10242	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	12	Simple	Concreto	CS14070
10243	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2071189
10244	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2071190
10245	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2071201
10246	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2071202
10247	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2071203
10248	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2071204
10249	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2071205
10250	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2071206
10251	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Concreto	SC
10252	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2071207
10253	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		BT	8	Simple	Concreto	2071208
10254	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	15	Simple	Concreto	SC
10255	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	A1104
10256	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S105
10257	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S106
10258	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10259	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S107
10260	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10261	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10262	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	SC
10263	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	R112
10264	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	R113
10265	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S114
10266	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S115
10267	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	A2116
10268	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Triple	Madera	A4117
10269	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Triple	Madera	A4 118
10270	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Triple	Madera	A4 119
10271	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Triple	Madera	A4+D2 120
10272	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	R122
10273	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	R123
10274	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S124
10275	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S125
10276	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S126
10277	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S127
10278	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Triple	Madera	A4 128
10279	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Triple	Madera	SC
10280	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	A4130
10281	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Triple	Madera	A4131
10282	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S132
10283	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S133
10284	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S134
10285	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S135
10286	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S136
10287	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S137
10288	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	S138
10289	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	R139
10290	Ancash	Transporte	Casma	Buena Vista Alta		MT	13	Simple	Madera	R140
10291	Ancash	Transporte	Casma	Quillo		MT	13	Simple	Madera	R141
10292	Ancash	Transporte	Casma	Quillo		MT	13	Simple	Madera	S142
10293	Ancash	Transporte	Casma	Quillo		MT	13	Simple	Madera	S143
10294	Ancash	Transporte	Casma	Quillo		MT	13	Simple	Madera	S144
10295	Ancash	Transporte	Casma	Quillo		MT	13	Simple	Madera	S145
10296	Ancash	Transporte	Casma	Quillo		MT	13	Simple	Madera	R146
10297	Ancash	Transporte	Casma	Quillo		MT	13	Simple	Madera	R147
10298	Ancash	Transporte	Casma	Quillo		MT	13	Simple	Madera	T1-D2148
10299	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2054274
10300	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2068543
10301	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2054273
10302	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2068544
10303	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2054272
10304	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2068729
10305	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2054334
10306	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2054271
10307	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2068728
10308	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2000181

10309	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Concreto	CS0380
10310	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2000179
10311	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2068726
10312	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2054269
10313	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2068727
10314	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2054268
10315	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2054267
10316	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2054266
10317	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2000171
10318	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Concreto	CS0379
10319	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10320	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2066822
10321	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10322	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10323	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10324	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10325	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10326	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10327	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10328	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10329	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	SC
10330	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2066813
10331	Ancash	Transporte	Casma	Casma		BT	8	Simple	Concreto	2045768
10332	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10333	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2066811
10334	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10335	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10336	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10337	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10338	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	SC
10339	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10340	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10341	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10342	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Madera	SC
10343	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2094287
10344	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	2094288
10345	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	SC
10346	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	SC
10347	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	SC
10348	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	143
10349	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	142
10350	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	SC
10351	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	SC
10352	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	139
10353	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	138
10354	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	137
10355	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	SC
10356	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	135
10357	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	134
10358	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	SC
10359	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	132
10360	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	131
10361	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	130
10362	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	129
10363	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	128
10364	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	127
10365	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	126
10366	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	125
10367	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	124
10368	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	123
10369	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	122
10370	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	121
10371	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	120
10372	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	119
10373	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	SC
10374	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	117
10375	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	116
10376	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Triple	Madera	115
10377	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	114
10378	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	113
10379	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	112
10380	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	111
10381	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	110
10382	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	109
10383	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	108
10384	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	107
10385	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	106
10386	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	SC
10387	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	104
10388	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	103
10389	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	102
10390	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	101
10391	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	100
10392	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	99
10393	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	98
10394	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	97
10395	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	96
10396	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	95
10397	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	94
10398	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	93
10399	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	92
10400	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	91
10401	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	90
10402	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	88
10403	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	87
10404	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	86
10405	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	85
10406	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	84
10407	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	83
10408	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	82
10409	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	81
10410	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	80
10411	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	79
10412	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	78
10413	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	76
10414	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	75
10415	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	74
10416	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	73
10417	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	72
10418	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	71
10419	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	70
10420	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	69
10421	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	68
10422	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	67
10423	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	66
10424	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	65
10425	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	64
10426	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	63
10427	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	62
10428	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	35
10429	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	33
10430	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	SC
10431	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	33
10432	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Doble	Madera	SC
10433	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	SC
10434	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	43
10435	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	44
10436	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	43
10437	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	40

[redacted]

10438	Ancash	Transporte	Casma	Santa	[redacted]	MT	13	Doble	Madera	39
10439	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	38
10440	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	37
10441	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	36
10442	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	35
10443	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	34
10444	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	33
10445	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	32
10446	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	31
10447	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	30
10448	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	29
10449	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	28
10450	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	27
10451	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	26
10452	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	25
10453	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	24
10454	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	23
10455	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	22
10456	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	21
10457	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	20
10458	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	19
10459	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	SC
10460	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	SC
10461	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	SC
10462	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	15
10463	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	14
10464	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	13
10465	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	12
10466	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	11
10467	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	SC
10468	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	SC
10469	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	8
10470	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	SC
10471	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	SC
10472	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	5
10473	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	4
10474	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	3
10475	Ancash	Transporte	Casma	Santa		MT	13	Doble	Madera	2
10476	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Triple	Madera	1
10477	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	15	Simple	Concreto	SC
10478	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10479	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10480	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10481	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10482	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10483	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10484	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10485	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10486	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10487	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10488	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10489	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10490	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10491	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10492	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10493	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10494	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10495	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10496	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10497	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10498	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10499	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10500	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10501	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10502	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10503	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10504	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10505	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10506	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10507	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10508	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10509	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10510	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10511	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10512	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10513	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10514	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10515	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10516	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	43
10517	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	44
10518	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	45
10519	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10520	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10521	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10522	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	48
10523	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10524	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10525	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	286
10526	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	285
10527	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	54
10528	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	287
10529	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	56
10530	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	57
10531	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	56
10532	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	291
10533	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	60
10534	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	61
10535	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	62
10536	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	293
10537	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	64
10538	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	297
10539	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	65
10540	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	66
10541	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	67
10542	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	301
10543	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	69
10544	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	SC
10545	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Madera	72
10546	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Concreto	79311
10547	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Concreto	80312
10548	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Concreto	81313
10549	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Concreto	82314
10550	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Concreto	83315
10551	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Concreto	84316
10552	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Concreto	2035009
10553	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Concreto	2109422
10554	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Concreto	2038010
10555	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Concreto	87319
10556	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Concreto	88320
10557	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Concreto	89
10558	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Concreto	90
10559	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Concreto	91
10560	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Concreto	SC
10561	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	13	Simple	Concreto	SC
10562	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	94
10563	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10564	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10565	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC
10566	Ancash	Transporte	Casma	Casma		MT	13	Simple	Concreto	SC

10567	Ancash	Transporte	Casma	Casma	MT	13	Simple	Concreto	SC
10568	Ancash	Transporte	Casma	Casma	MT	13	Simple	Concreto	SC
10569	Ancash	Transporte	Casma	Casma	MT	13	Simple	Concreto	SC
10570	Ancash	Transporte	Casma	Casma	MT	13	Simple	Concreto	SC
10571	Ancash	Transporte	Casma	Casma	MT	13	Simple	Concreto	SC
10572	Ancash	Transporte	Casma	Casma	MT	13	Simple	Concreto	SC
10573	Ancash	Transporte	Casma	Casma	MT	13	Simple	Concreto	SC
10574	Ancash	Transporte	Casma	Casma	MT	13	Simple	Concreto	SC
10575	Ancash	Transporte	Casma	Casma	MT	12	Simple	Madera	SC
10576	Ancash	Transporte	Casma	Casma	MT	12	Simple	Madera	SC
10577	Ancash	Transporte	Casma	Casma	MT	13	Simple	Concreto	SC
10578	Ancash	Transporte	Casma	Casma	MT	15	Triple	Concreto	SC
10579	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Madera	SC
10580	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Madera	SC
10581	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Madera	SC
10582	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Madera	SC
10583	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Madera	SC
10584	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Madera	SC
10585	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Concreto	169
10586	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Concreto	SC
10587	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Madera	SC
10588	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	BT	9	Simple	Madera	SC
10589	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Madera	SC
10590	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Concreto	SC
10591	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Madera	SC
10592	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Madera	SC
10593	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Madera	SC
10594	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Madera	SC
10595	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Concreto	2054456
10596	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Concreto	C50853
10597	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Concreto	2054467
10598	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Concreto	2037401
10599	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Madera	SC
10600	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Madera	SC
10601	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Madera	SC
10602	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Madera	SC
10603	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Madera	SC
10604	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Madera	184
10605	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Madera	SC
10606	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	12	Simple	Madera	186
10607	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Concreto	SC
10608	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Concreto	SC
10609	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Concreto	SC
10610	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Concreto	SC
10611	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Madera	191
10612	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Madera	192
10613	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Madera	193
10614	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Madera	SC
10615	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Madera	195
10616	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Concreto	SC
10617	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Madera	SC
10618	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Madera	197
10619	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Concreto	SC
10620	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Concreto	SC
10621	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Madera	198
10622	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Madera	199
10623	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Madera	200
10624	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Madera	201
10625	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Madera	202
10626	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Madera	203
10627	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Madera	204
10628	Ancash	Transporte	Casma	Comandante Noel	MT	13	Simple	Madera	205
10629	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Triple	Madera	ND
10630	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048539
10631	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Doble	Madera	2048540
10632	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Doble	Madera	2048541
10633	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	13	Simple	Concreto	SC
10634	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048542
10635	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048543
10636	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048544
10637	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048545
10638	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048546
10639	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048547
10640	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048548
10641	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048549
10642	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048550
10643	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048551
10644	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048552
10645	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048553
10646	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Doble	Madera	2048554
10647	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Doble	Madera	2048555
10648	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048556
10649	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Doble	Madera	2048557
10650	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Doble	Madera	2048558
10651	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Doble	Madera	2048559
10652	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Doble	Madera	2048560
10653	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Doble	Madera	2048561
10654	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048562
10655	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048563
10656	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048564
10657	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048565
10658	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048566
10659	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048567
10660	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048568
10661	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048569
10662	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048570
10663	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048571
10664	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Doble	Madera	2048572
10665	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Doble	Madera	2048573
10666	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Doble	Madera	2048574
10667	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048575
10668	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	SC
10669	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Doble	Madera	2048576
10670	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Simple	Madera	2048577
10671	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	15	Doble	Madera	2048578
10672	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	13	Simple	Concreto	2108033
10673	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	13	Simple	Madera	SC
10674	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	13	Simple	Madera	SC
10675	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	13	Simple	Madera	2048579
10676	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	13	Simple	Concreto	SC
10677	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	13	Simple	Concreto	2065067
10678	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	13	Simple	Concreto	2065068
10679	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	13	Simple	Concreto	2065069
10680	Ancash	Transporte	Santa	Samanco	MT	13	Simple	Concreto	2059070
10681	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña	MT	13	Simple	Concreto	SC
10682	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña	MT	13	Simple	Concreto	SC
10683	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña	MT	13	Simple	Concreto	SC
10684	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña	MT	12	Simple	Concreto	SC
10685	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña	MT	12	Simple	Concreto	SC
10686	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña	MT	12	Simple	Concreto	SC
10687	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña	MT	13	Simple	Concreto	SC
10688	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña	MT	13	Simple	Concreto	SC
10689	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña	MT	13	Simple	Concreto	SC
10690	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña	MT	13	Simple	Concreto	SC
10691	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña	MT	12	Simple	Concreto	SC
10692	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña	MT	12	Simple	Concreto	SC
10693	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña	MT	12	Simple	Concreto	SC
10694	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña	MT	12	Simple	Concreto	SC
10695	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña					

10695	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña	[redacted]	MT	12	Simple	Concreto	SC
10697	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	12	Simple	Concreto	SC
10698	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	12	Simple	Concreto	SC
10699	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	12	Simple	Concreto	SC
10700	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	12	Simple	Concreto	SC
10701	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	12	Simple	Concreto	SC
10702	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	12	Simple	Concreto	SC
10703	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	12	Simple	Concreto	SC
10704	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	12	Simple	Concreto	SC
10705	Ancash	Transporte	Santa	Nepeña		MT	12	Simple	Concreto	SC
10706	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2045618
10707	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2045617
10708	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2045616
10709	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2045615
10710	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2045614
10711	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2045613
10712	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2045612
10713	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2045611
10714	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2045610
10715	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2045609
10716	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	SC
10717	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	15	Simple	Concreto	SC
10718	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	205390
10719	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2045606
10720	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2045605
10721	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
10722	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
10723	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2045604
10724	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2045603
10725	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2045602
10726	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
10727	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
10728	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2045600
10729	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2045599
10730	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2045598
10731	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2062225
10732	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2062224
10733	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2062220
10734	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2061974
10735	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2062209
10736	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Doble	Concreto	Ch 1190
10737	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2062195
10738	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2061973
10739	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2062188
10740	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2061972
10741	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2062187
10742	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2061950
10743	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2062186
10744	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	CH 1189
10745	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2062154
10746	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2062163
10747	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2061960
10748	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2062033
10749	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2061961
10750	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2062024
10751	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2061962
10752	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2062023
10753	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Doble	Concreto	CH 1186
10754	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2061963
10755	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2061991
10756	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2061996
10757	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
10758	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
10759	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	3519
10760	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
10761	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	3517
10762	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	83
10763	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
10764	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
10765	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	3515
10766	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
10767	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
10768	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
10769	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
10770	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
10771	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
10772	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
10773	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
10774	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
10775	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
10776	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
10777	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
10778	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
10779	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
10780	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
10781	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
10782	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
10783	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100948
10784	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
10785	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100947
10786	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
10787	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2100946
10788	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
10789	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	SC
10790	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106684
10791	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2038760
10792	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106682
10793	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106681
10794	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106680
10795	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106679
10796	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106678
10797	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106677
10798	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106676
10799	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106675
10800	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106674
10801	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106673
10802	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106672
10803	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106671
10804	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106670
10805	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106669
10806	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106668
10807	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106667
10808	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106666
10809	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106665
10810	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2106664
10811	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Madera	SC
10812	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2050263
10813	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2061374
10814	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2061373
10815	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
10816	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2061371
10817	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
10818	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2061369
10819	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2061368
10820	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
10821	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2061366
10822	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2061375
10823	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2061376
10824	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	2021377

10825	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	8	Simple	Concreto	2010602
10826	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054460
10827	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	2054461
10828	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		MT	13	Simple	Concreto	8050277
10829	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	9	Simple	Concreto	SC
10830	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
10831	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
10832	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
10833	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
10834	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
10835	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
10836	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
10837	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
10838	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
10839	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
10840	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
10841	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
10842	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
10843	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
10844	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
10845	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
10846	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
10847	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
10848	Ancash	Transporte	Santa	Nuevo Chimbote		BT	10	Simple	Concreto	SC
10849	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117314
10850	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		BT	8	Simple	Concreto	SC
10851	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		BT	8	Simple	Concreto	SC
10852	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117315
10853	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		BT	8	Simple	Concreto	SC
10854	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		BT	8	Simple	Concreto	SC
10855	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117316
10856	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117317
10857	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Simple	Concreto	4117318
10858	Ancash	Transporte	Carhuaz	Yungar		MT	13	Doble	Madera	SC
10859	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica		MT	13	Simple	Concreto	SC
10860	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica		MT	13	Simple	Concreto	SC
10861	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica		MT	13	Simple	Concreto	SC
10862	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica		MT	13	Simple	Concreto	SC
10863	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica		MT	13	Simple	Concreto	SC
10864	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica		MT	13	Simple	Concreto	SC
10865	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica		BT	8	Simple	Concreto	SC
10866	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica		MT	13	Doble	Concreto	SC
10867	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica		BT	8	Simple	Concreto	SC
10868	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica		MT	13	Simple	Concreto	SC
10869	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica		BT	8	Simple	Concreto	SC
10870	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica		MT	13	Simple	Concreto	SC
10871	Ancash	Transporte	Huaraz	Tarica		MT	13	Simple	Concreto	SC
10872	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Concreto	1429126
10873	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Madera	4041208
10874	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10875	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10876	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10877	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10878	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10879	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Triple	Madera	S/N
10880	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Triple	Madera	S/N
10881	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		BT	10	Simple	Madera	S/N
10882	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10883	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		BT	9	Simple	Madera	S/N
10884	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		BT	10	Simple	Madera	S/N
10885	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10886	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Triple	Madera	S/N
10887	Ancash	Transporte	Pomabamba	Quinuabamba		MT	12	Triple	Madera	S/N
10888	Ancash	Transporte	Pomabamba	Quinuabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10889	Ancash	Transporte	Pomabamba	Quinuabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10890	Ancash	Transporte	Pomabamba	Quinuabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10891	Ancash	Transporte	Pomabamba	Quinuabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10892	Ancash	Transporte	Pomabamba	Quinuabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10893	Ancash	Transporte	Pomabamba	Quinuabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10894	Ancash	Transporte	Pomabamba	Quinuabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10895	Ancash	Transporte	Pomabamba	Quinuabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10896	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Concreto	S/N
10897	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
10898	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
10899	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
10900	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
10901	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
10902	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
10903	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
10904	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10905	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
10906	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
10907	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	13	Simple	Concreto	S/N
10908	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
10909	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10910	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10911	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10912	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10913	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10914	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10915	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10916	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10917	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10918	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10919	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Triple	Madera	S/N
10920	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10921	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10922	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10923	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10924	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10925	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10926	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10927	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10928	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10929	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10930	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10931	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10932	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10933	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10934	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10935	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10936	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10937	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10938	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10939	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10940	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10941	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10942	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10943	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10944	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10945	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10946	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10947	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10948	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10949	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10950	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10951	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10952	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10953	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N

10954	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba	[redacted]	MT	12	Simple	Madera	S/N
10955	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10956	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Triple	Madera	S/N
10957	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10958	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10959	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10960	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10961	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10962	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10963	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10964	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10965	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10966	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10967	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10968	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10969	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10970	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10971	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10972	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Triple	Madera	S/N
10973	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Triple	Madera	S/N
10974	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10975	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10976	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10977	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10978	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10979	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10980	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10981	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10982	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
10983	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10984	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Madera	4129116
10985	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Madera	1429117
10986	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Madera	1429118
10987	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Madera	1429119
10988	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Madera	1429120
10989	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Madera	4129121
10990	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Madera	4129122
10991	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Madera	4129123
10992	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Concreto	4129124
10993	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Concreto	1429125
10994	Ancash	Transporte	Pomabamba	Parobamba		MT	12	Simple	Concreto	1429126
10995	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
10996	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10997	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
10998	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
10999	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11000	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11001	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11002	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11003	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11004	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11005	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11006	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11007	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11008	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11009	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11010	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11011	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11012	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11013	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11014	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11015	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11016	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11017	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11018	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11019	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11020	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11021	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11022	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11023	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11024	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11025	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11026	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11027	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11028	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11029	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11030	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11031	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11032	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11033	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11034	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11035	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11036	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11037	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11038	Ancash	Transporte	Pomabamba	Huayllan		MT	12	Doble	Fierro	S/N
11039	Ancash	Transporte	Pomabamba	Huayllan		MT	12	Simple	Madera	S/N
11040	Ancash	Transporte	Pomabamba	Huayllan		MT	12	Simple	Madera	S/N
11041	Ancash	Transporte	Pomabamba	Huayllan		MT	12	Simple	Madera	S/N
11042	Ancash	Transporte	Pomabamba	Huayllan		MT	12	Simple	Madera	S/N
11043	Ancash	Transporte	Pomabamba	Huayllan		MT	12	Simple	Madera	S/N
11044	Ancash	Transporte	Pomabamba	Huayllan		MT	12	Simple	Madera	S/N
11045	Ancash	Transporte	Pomabamba	Huayllan		MT	12	Simple	Madera	S/N
11046	Ancash	Transporte	Pomabamba	Huayllan		MT	12	Simple	Madera	S/N
11047	Ancash	Transporte	Pomabamba	Huayllan		MT	12	Simple	Madera	S/N
11048	Ancash	Transporte	Pomabamba	Huayllan		MT	12	Simple	Madera	S/N
11049	Ancash	Transporte	Pomabamba	Huayllan		MT	12	Simple	Madera	S/N
11050	Ancash	Transporte	Pomabamba	Huayllan		MT	12	Simple	Madera	S/N
11051	Ancash	Transporte	Pomabamba	Huayllan		MT	12	Simple	Madera	S/N
11052	Ancash	Transporte	Pomabamba	Huayllan		MT	12	Simple	Madera	S/N
11053	Ancash	Transporte	Pomabamba	Huayllan		MT	12	Simple	Madera	S/N
11054	Ancash	Transporte	Pomabamba	Huayllan		MT	12	Simple	Madera	S/N
11055	Ancash	Transporte	Pomabamba	Huayllan		MT	12	Simple	Madera	S/N
11056	Ancash	Transporte	Pomabamba	Huayllan		MT	12	Doble	Madera	S/N
11057	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Concreto	S/N
11058	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11059	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11060	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11061	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11062	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11063	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11064	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11065	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11066	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11067	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11068	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11069	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11070	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		BT	9	Simple	Madera	S/N
11071	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		BT	9	Simple	Madera	S/N
11072	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
11073	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
11074	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11075	Ancash	Transporte	Pomabamba	Pomabamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
11076	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Doble	Madera	S/N
11077	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11078	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11079	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11080	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11081	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11082	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		BT	9	Simple	Concreto	S/N

11083	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11084	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11085	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11086	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Triple	Madera	S/N
11087	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Triple	Madera	S/N
11088	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11089	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11090	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11091	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11092	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11093	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11094	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Triple	Madera	S/N
11095	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Triple	Madera	S/N
11096	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11097	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11098	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Doble	Madera	S/N
11099	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11100	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11101	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11102	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11103	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11104	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11105	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11106	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11107	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Doble	Madera	S/N
11108	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Doble	Madera	S/N
11109	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
11110	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11111	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11112	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11113	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Doble	Madera	S/N
11114	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11115	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11116	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11117	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11118	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11119	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11120	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11121	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11122	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11123	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11124	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11125	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11126	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11127	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11128	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11129	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Doble	Concreto	S/N
11130	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11131	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11132	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11133	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11134	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11135	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11136	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11137	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11138	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Doble	Concreto	S/N
11139	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11140	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11141	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11142	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	S/N
11143	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Casca		MT	12	Simple	Madera	9
11144	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	10
11145	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Concreto	4129158
11146	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Concreto	4129159
11147	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Concreto	4129160
11148	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Concreto	4129161
11149	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Concreto	4129162
11150	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	4129163
11151	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	13	Simple	Concreto	4129164
11152	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	13	Simple	Concreto	S/N
11153	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	15
11154	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	13	Simple	Concreto	4129165
11155	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Concreto	4129166
11156	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Concreto	4129167
11157	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Concreto	4129168
11158	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	16
11159	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	17
11160	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	S/N
11161	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	19
11162	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	20
11163	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	21
11164	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	22
11165	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	23
11166	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	24
11167	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	25
11168	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	26
11169	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	27
11170	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	28
11171	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	29
11172	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	30
11173	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	31
11174	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	32
11175	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	33
11176	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Madera	34
11177	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Fidel Olivas Escudero		MT	12	Simple	Madera	35
11178	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Fidel Olivas Escudero		MT	12	Simple	Madera	36
11179	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Fidel Olivas Escudero		MT	12	Simple	Madera	37
11180	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Fidel Olivas Escudero		MT	12	Simple	Madera	38
11181	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Fidel Olivas Escudero		MT	12	Simple	Madera	39
11182	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Fidel Olivas Escudero		MT	12	Simple	Madera	40
11183	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Fidel Olivas Escudero		MT	12	Simple	Madera	41
11184	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Fidel Olivas Escudero		MT	12	Simple	Madera	42
11185	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Fidel Olivas Escudero		MT	12	Simple	Madera	43
11186	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Fidel Olivas Escudero		MT	12	Simple	Madera	44
11187	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Fidel Olivas Escudero		MT	12	Simple	Madera	45
11188	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Fidel Olivas Escudero		MT	12	Simple	Madera	46
11189	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Fidel Olivas Escudero		MT	12	Simple	Madera	47
11190	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Fidel Olivas Escudero		MT	12	Simple	Madera	4129169
11191	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Fidel Olivas Escudero		MT	12	Simple	Madera	4129229
11192	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Fidel Olivas Escudero		BT	9	Simple	Madera	4129589
11193	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Fidel Olivas Escudero		MT	13	Simple	Concreto	S/N
11194	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11195	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11196	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		BT	9	Simple	Madera	S/N
11197	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		BT	10	Simple	Concreto	S/N
11198	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11199	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		BT	10	Simple	Concreto	S/N
11200	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		BT	10	Simple	Concreto	S/N
11201	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		BT	10	Simple	Concreto	S/N
11202	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		BT	10	Simple	Concreto	S/N
11203	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		BT	10	Simple	Concreto	S/N
11204	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Simple	Concreto	4129240
11205	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		BT	8	Simple	Concreto	S/N
11206	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		BT	8	Simple	Concreto	S/N
11207	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		BT	8	Simple	Concreto	S/N
11208	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		BT	8	Simple	Concreto	S/N
11209	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba		MT	12	Doble	Concreto	4123484
11210	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba						
11211	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Pisco bamba						

11212	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Piscobamba		MT	12	Triple	Concreto	4123485
11213	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Piscobamba		MT	12	Triple	Concreto	4123486
11214	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Piscobamba		MT	12	Triple	Concreto	4123487
11215	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Concreto	4123488
11216	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Concreto	4123489
11217	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Concreto	4123490
11218	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Concreto	4123491
11219	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Triple	Concreto	4123492
11220	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Triple	Concreto	4123493
11221	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Triple	Madera	S/N
11222	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Doble	Madera	S/N
11223	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Madera	S/N
11224	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Madera	S/N
11225	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Madera	S/N
11226	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Doble	Madera	S/N
11227	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Madera	S/N
11228	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Doble	Madera	S/N
11229	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Doble	Madera	S/N
11230	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Madera	S/N
11231	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Muzga		MT	12	Simple	Madera	S/N
11232	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Madera	S/N
11233	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Doble	Madera	S/N
11234	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Madera	S/N
11235	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Doble	Madera	S/N
11236	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Doble	Madera	S/N
11237	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Doble	Madera	S/N
11238	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Doble	Madera	S/N
11239	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	13	Doble	Concreto	S/N
11240	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Madera	S/N
11241	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Madera	S/N
11242	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11243	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11244	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11245	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11246	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Madera	S/N
11247	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Madera	S/N
11248	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Madera	S/N
11249	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Madera	S/N
11250	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Doble	Madera	S/N
11251	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Doble	Madera	S/N
11252	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Doble	Madera	S/N
11253	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Doble	Madera	S/N
11254	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Doble	Concreto	S/N
11255	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Madera	S/N
11256	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Doble	Madera	D39
11257	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Doble	Madera	D40
11258	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Madera	S/N
11259	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Madera	D41
11260	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Madera	S/N
11261	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Madera	S/N
11262	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Madera	D43
11263	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Madera	D45
11264	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Madera	D46
11265	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Madera	S/N
11266	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Doble	Madera	D48
11267	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Doble	Madera	S/N
11268	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Doble	Madera	D50
11269	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Doble	Madera	D51
11270	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Simple	Madera	D52
11271	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Doble	Madera	D54
11272	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Doble	Madera	D55
11273	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama		MT	12	Doble	Madera	D56
11274	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Eleazar Guzman Barron		MT	12	Doble	Madera	D57
11275	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Eleazar Guzman Barron		MT	12	Doble	Madera	058
11276	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Eleazar Guzman Barron		MT	12	Doble	Madera	59
11277	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Eleazar Guzman Barron		MT	12	Doble	Madera	60
11278	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Eleazar Guzman Barron		MT	12	Doble	Madera	4129189
11279	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Eleazar Guzman Barron		MT	12	Simple	Madera	4129190
11280	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Eleazar Guzman Barron		MT	12	Simple	Madera	4129257
11281	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Eleazar Guzman Barron		MT	12	Simple	Madera	4129258
11282	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Eleazar Guzman Barron		MT	12	Simple	Madera	4131290
11283	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Eleazar Guzman Barron		MT	12	Simple	Madera	419259
11284	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Triple	Concreto	4123493
11285	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Triple	Concreto	4123494
11286	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Concreto	4123495
11287	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Triple	Concreto	4123496
11288	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Triple	Concreto	4123497
11289	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Concreto	4122498
11290	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Concreto	4123499
11291	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Concreto	4123500
11292	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Doble	Concreto	4123501
11293	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Doble	Madera	S/N
11294	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	S/N
11295	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	S/N
11296	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	S/N
11297	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	38
11298	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	S/N
11299	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Doble	Madera	S/N
11300	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Doble	Madera	39
11301	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	S/N
11302	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Doble	Madera	S/N
11303	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Doble	Madera	S/N
11304	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	40
11305	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Doble	Madera	41
11306	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Doble	Madera	S/N
11307	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	S/N
11308	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	S/N
11309	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	S/N
11310	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	S/N
11311	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	S/N
11312	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	S/N
11313	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	49
11314	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	50
11315	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	S/N
11316	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	52
11317	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	S/N
11318	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	S/N
11319	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	S/N
11320	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	S/N
11321	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11322	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	S/N
11323	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	S/N
11324	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Concreto	8061
11325	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		BT	9	Simple	Madera	S/N
11326	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Simple	Madera	S/N
11327	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		BT	9	Simple	Madera	S/N
11328	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Lucma		MT	12	Doble	Madera	S/N
11329	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Madera	S/N
11330	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Madera	S/N
11331	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Madera	S/N
11332	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Madera	S/N
11334	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Madera	S/N
11335	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Madera	S/N
11336	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Madera	4129252
11337	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		MT	12	Simple	Madera	P05076
11338	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		BT	9	Simple	Madera	4129633
11339	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		BT	9	Simple	Madera	4129634
11340	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga		BT	9	Simple	Madera	4129635

11341	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Musga	BT	9	Simple	Madera	S/N
11342	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama	MT	12	Simple	Madera	S/N
11343	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama	MT	12	Simple	Concreto	S/N
11344	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama	MT	12	Simple	Madera	S/N
11345	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama	MT	12	Simple	Madera	S/N
11346	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama	MT	12	Simple	Concreto	S/N
11347	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llama	MT	12	Simple	Madera	S/N
11348	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Luis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11349	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Luis	MT	12	Doble	Madera	S/N
11350	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Luis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11351	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Luis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11352	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Luis	MT	12	Doble	Madera	S/N
11353	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Luis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11354	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	Yauya	MT	12	Simple	Madera	S/N
11355	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	Yauya	MT	12	Doble	Madera	S/N
11356	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	Yauya	MT	12	Simple	Madera	225
11357	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	Yauya	MT	12	Doble	Madera	746
11358	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	Yauya	MT	12	Doble	Madera	745
11359	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	Yauya	MT	12	Doble	Madera	744
11360	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Triple	Madera	749
11361	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Triple	Madera	748
11362	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Doble	Madera	S/N
11363	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Doble	Madera	740
11364	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Simple	Madera	739
11365	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Doble	Madera	738
11366	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Doble	Madera	S/N
11367	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Simple	Madera	S/N
11368	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Simple	Madera	S/N
11369	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Simple	Concreto	S/N
11370	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Simple	Madera	S/N
11371	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Simple	Madera	S/N
11372	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Doble	Madera	S/N
11373	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Simple	Madera	S/N
11374	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Simple	Madera	28
11375	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Simple	Madera	29
11376	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Doble	Madera	30
11377	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Doble	Madera	31
11378	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Doble	Madera	32
11379	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Simple	Madera	S/N
11380	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Simple	Madera	S/N
11381	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Triple	Madera	S/N
11382	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Doble	Madera	S/N
11383	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Simple	Madera	S/N
11384	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Simple	Madera	S/N
11385	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Doble	Madera	S/N
11386	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Simple	Madera	42
11387	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Simple	Madera	S/N
11388	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Doble	Madera	S/N
11389	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Triple	Madera	S/N
11390	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Triple	Madera	S/N
11391	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	S/N
11392	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Doble	Madera	S/N
11393	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Doble	Madera	S/N
11394	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Doble	Madera	S/N
11395	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	S/N
11396	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	S/N
11397	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Doble	Madera	S/N
11398	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Doble	Madera	S/N
11399	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Triple	Madera	S/N
11400	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Doble	Madera	S/N
11401	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	S/N
11402	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	58
11403	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	S/N
11404	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Doble	Madera	S/N
11406	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Doble	Madera	S/N
11407	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	S/N
11408	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Doble	Madera	S/N
11409	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	S/N
11410	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	S/N
11411	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Triple	Madera	64
11412	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	65
11413	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	66
11414	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	67
11415	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	68
11416	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Triple	Madera	69
11417	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Triple	Madera	70
11418	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	S/N
11419	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	4129140
11420	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	4129141
11421	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	4129827
11422	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	73
11423	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Doble	Madera	74
11424	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Doble	Madera	75
11425	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Doble	Madera	76
11426	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	77
11427	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	4129203
11428	Ancash	Transporte	Yungay	Yanama	MT	12	Simple	Madera	4129204
11429	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Simple	Madera	S/N
11430	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Doble	Madera	023
11431	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Simple	Madera	S/N
11432	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Simple	Madera	S/N
11433	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	12	Simple	Madera	003
11434	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	13	Simple	Concreto	4129263
11435	Ancash	Transporte	Mariscal Luzuriaga	Llumpa	MT	13	Doble	Concreto	S/N
11436	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho	MT	12	Simple	Madera	S/N
11437	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho	MT	12	Simple	Madera	S/N
11438	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho	BT	9	Simple	Madera	S/N
11439	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho	BT	9	Simple	Madera	S/N
11440	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho	BT	9	Simple	Madera	S/N
11441	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho	BT	9	Simple	Madera	S/N
11442	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho	BT	9	Simple	Madera	S/N
11443	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho	BT	9	Simple	Madera	S/N
11444	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho	BT	9	Simple	Madera	S/N
11445	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho	BT	9	Simple	Madera	S/N
11446	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho	MT	12	Doble	Madera	S/N
11447	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho	MT	12	Doble	Madera	S/N
11448	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho	MT	12	Simple	Madera	S/N
11449	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho	MT	12	Simple	Madera	S/N
11450	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho	MT	12	Doble	Madera	S/N
11451	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho	MT	12	Doble	Madera	S/N
11452	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11453	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11454	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11455	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11456	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11457	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11458	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas	MT	12	Doble	Madera	S/N
11459	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11460	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11461	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11462	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11463	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11464	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11465	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas	MT	12	Triple	Madera	S/N
11466	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11467	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11468	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11469	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas					

11470	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11471	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11472	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11473	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11474	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11475	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11476	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11477	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11478	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11479	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11480	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11481	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11482	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11483	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11484	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11485	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11486	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11487	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11488	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11489	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11490	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11491	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11492	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11493	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11494	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11495	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11496	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11497	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11498	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11499	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11500	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11501	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11502	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11503	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11504	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11505	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11506	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11507	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11508	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11509	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11510	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11511	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11512	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11513	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11514	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11515	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11516	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11517	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11518	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11519	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11520	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11521	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11522	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11523	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11524	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11525	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11526	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11527	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11528	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11529	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11530	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Triple	Madera	S/N
11531	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		MT	12	Triple	Madera	S/N
11532	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		BT	9	Simple	Madera	S/N
11533	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		BT	9	Simple	Madera	S/N
11534	Ancash	Transporte	Carlos Fermin Fitzcarrald	San Nicolas		BT	9	Simple	Madera	S/N
11535	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11536	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		BT	9	Simple	Concreto	4095037
11537	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		BT	9	Simple	Concreto	4095036
11538	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11539	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11540	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		BT	9	Simple	Concreto	4095031
11541	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11542	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11543	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		BT	9	Simple	Concreto	4095025
11544	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11545	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		BT	9	Simple	Concreto	4095022
11546	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11547	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11548	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		BT	8	Simple	Concreto	4095012
11549	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Mirgas		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11550	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11551	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	13	Simple	Concreto	4083050
11552	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	13	Simple	Concreto	4083051
11553	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	13	Simple	Concreto	4083052
11554	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	13	Simple	Concreto	4083053
11555	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	13	Simple	Concreto	4083054
11556	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	13	Simple	Concreto	4083055
11557	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11558	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Concreto	4061363
11559	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11560	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11561	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11562	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11563	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11564	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11565	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11566	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11567	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11568	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11569	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Concreto	4061399
11570	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Concreto	4061911
11571	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Madera	S/N
11572	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Madera	S/N
11573	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Madera	S/N
11574	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Madera	S/N
11575	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Madera	S/N
11576	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Madera	S/N
11577	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Madera	S/N
11578	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Madera	S/N
11579	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Madera	S/N
11580	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Madera	S/N
11581	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		BT	9	Simple	Madera	S/N
11582	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11583	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11584	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11585	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11586	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11587	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	4065079
11588	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11589	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	4065073
11590	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	4065072
11591	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	40650
11592	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	4065070
11593	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Doble	Madera	S/N
11594	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11595	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11596	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11597	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11598	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N

11599	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin	[redacted]	MT	12	Simple	Madera	S/N
11600	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11601	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11602	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11603	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11604	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11605	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11606	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Doble	Madera	S/N
11607	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Doble	Madera	S/N
11608	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11609	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11610	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11611	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11612	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11613	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11614	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Doble	Madera	S/N
11615	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11616	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11617	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11618	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11619	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11620	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11621	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11622	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11623	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11624	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11625	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11626	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11627	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11628	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11629	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11630	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11631	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11632	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11633	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chaccho		MT	12	Simple	Madera	S/N
11634	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11635	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11636	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11637	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11638	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11639	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11640	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11641	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11642	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	13	Simple	Concreto	S/N
11643	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	13	Simple	Concreto	S/N
11644	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Simple	Concreto	S/N
11645	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Doble	Madera	S/N
11646	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Doble	Madera	S/N
11647	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Doble	Madera	S/N
11648	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Doble	Madera	S/N
11649	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Llamellin		MT	12	Doble	Madera	S/N
11650	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11651	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11652	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11653	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11654	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11655	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11656	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11657	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11658	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11659	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11660	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11661	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11662	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11663	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11664	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Triple	Madera	S/N
11665	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	13	Doble	Concreto	S/N
11666	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Triple	Madera	S/N
11667	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Triple	Madera	S/N
11668	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Triple	Madera	S/N
11669	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Doble	Madera	S/N
11670	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11671	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11672	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Doble	Madera	S/N
11673	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Doble	Madera	S/N
11674	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Doble	Madera	S/N
11675	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Doble	Madera	S/N
11676	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Doble	Madera	S/N
11677	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Doble	Madera	S/N
11678	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11679	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11680	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Doble	Madera	S/N
11681	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Doble	Madera	S/N
11682	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Doble	Madera	S/N
11683	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11684	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11685	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11686	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11687	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11688	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11689	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11690	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11691	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Doble	Madera	S/N
11692	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11693	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11694	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11695	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11696	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11697	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11698	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Doble	Madera	S/N
11699	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Doble	Madera	S/N
11700	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11701	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11702	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11703	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11704	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11705	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11706	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11707	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11708	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11709	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11710	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11711	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11712	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11713	Ancash	Transporte	Huari	Anta		MT	12	Doble	Madera	S/N
11714	Ancash	Transporte	Huari	Anta		MT	12	Doble	Madera	S/N
11715	Ancash	Transporte	Huari	Anta		MT	12	Simple	Madera	S/N
11716	Ancash	Transporte	Huari	Anta		MT	12	Doble	Madera	S/N
11717	Ancash	Transporte	Huari	Anta		MT	12	Simple	Madera	S/N
11718	Ancash	Transporte	Huari	Anta		MT	12	Simple	Madera	S/N
11719	Ancash	Transporte	Huari	Anta		MT	12	Simple	Madera	S/N
11720	Ancash	Transporte	Huari	Anta		MT	12	Simple	Madera	S/N
11721	Ancash	Transporte	Huari	Anta		MT	12	Simple	Madera	S/N
11722	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11723	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11724	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11725	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11726	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11727	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N

11728	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo	[redacted]	MT	12	Simple	Madera	S/N
11729	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11730	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11731	Ancash	Transporte	Huari	Aira		MT	12	Simple	Madera	9957
11732	Ancash	Transporte	Huari	Aira		MT	12	Simple	Madera	S/N
11733	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		BT	9	Simple	Madera	S/N
11734	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
11735	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
11736	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11737	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11738	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11739	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Doble	Madera	S/N
11740	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Doble	Madera	S/N
11741	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Doble	Madera	S/N
11742	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11743	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11744	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
11745	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Triple	Madera	S/N
11746	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Triple	Madera	S/N
11747	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Doble	Madera	S/N
11748	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Doble	Madera	S/N
11749	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
11750	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Triple	Madera	S/N
11751	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Triple	Madera	S/N
11752	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
11753	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
11754	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
11755	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
11756	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Doble	Madera	S/N
11757	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Doble	Madera	S/N
11758	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Doble	Madera	S/N
11759	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Triple	Madera	S/N
11760	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Triple	Madera	S/N
11761	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Doble	Madera	S/N
11762	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Doble	Madera	S/N
11763	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11764	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11765	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11766	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11767	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11768	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11769	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11770	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
11771	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Doble	Madera	S/N
11772	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Doble	Madera	S/N
11773	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
11774	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
11775	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11776	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11777	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Doble	Madera	S/N
11778	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Doble	Madera	S/N
11779	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11780	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11781	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11782	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11783	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Madera	S/N
11784	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
11785	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Doble	Madera	S/N
11786	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Doble	Madera	S/N
11787	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Doble	Madera	S/N
11788	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Doble	Madera	S/N
11789	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Doble	Madera	S/N
11790	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Doble	Madera	S/N
11791	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Doble	Madera	S/N
11792	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Doble	Madera	S/N
11793	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
11794	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
11795	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Simple	Madera	2185
11796	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Doble	Madera	S/N
11797	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11798	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11799	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11800	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	12	Simple	Madera	S/N
11801	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		MT	13	Simple	Concreto	S/N
11802	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		BT	9	Simple	Madera	S/N
11803	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		BT	9	Simple	Madera	S/N
11804	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Chingas		BT	9	Simple	Concreto	S/N
11805	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11806	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11807	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11808	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Doble	Madera	S/N
11809	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Doble	Madera	S/N
11810	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11811	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11812	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11813	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	San Juan de Rontoy		MT	12	Simple	Madera	S/N
11814	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	San Juan de Rontoy		MT	12	Simple	Madera	S/N
11815	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	San Juan de Rontoy		MT	12	Simple	Madera	S/N
11816	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	San Juan de Rontoy		MT	12	Simple	Madera	S/N
11817	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	San Juan de Rontoy		MT	12	Simple	Madera	S/N
11818	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11819	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Doble	Madera	S/N
11820	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Doble	Madera	S/N
11821	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11822	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Doble	Madera	S/N
11823	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11824	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11825	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11826	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11827	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11828	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11829	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11830	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Simple	Madera	S/N
11831	Ancash	Transporte	Antonio Raymondi	Aczo		MT	12	Doble	Madera	S/N
11832	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11833	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11834	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11835	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Doble	Madera	S/N
11836	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Doble	Madera	S/N
11837	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11838	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11839	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11840	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11841	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11842	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11843	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11844	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11845	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11846	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11847	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11848	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11849	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Simple	Madera	S/N
11850	Ancash	Transporte	Huari	Uco		MT	12	Doble	Madera	S/N
11851	Ancash	Transporte	Huari	Uco		BT	9	Simple	Madera	S/N
11852	Ancash	Transporte	Huari	Uco		BT	9	Simple	Madera	S/N
11853	Ancash	Transporte	Huari	Uco		BT	9	Simple	Madera	S/N
11854	Ancash	Transporte	Huari	Uco		BT	9	Simple	Madera	S/N
11855	Ancash	Transporte	Huari	Uco		BT	9	Simple	Madera	S/N
11856	Ancash	Transporte	Huari	Uco		BT	9	Simple	Madera	S/N

11857	Ancash	Transporte	Huari	Uco	BT	9	Simple	Madera	S/N
11858	Ancash	Transporte	Huari	Uco	BT	9	Simple	Madera	S/N
11859	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	12	Simple	Madera	S/N
11860	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	12	Simple	Madera	S/N
11861	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	12	Simple	Madera	S/N
11862	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	12	Doble	Madera	S/N
11863	Ancash	Transporte	Huari	Uco	BT	9	Simple	Concreto	S/N
11864	Ancash	Transporte	Huari	Uco	BT	9	Simple	Concreto	S/N
11865	Ancash	Transporte	Huari	Uco	BT	9	Simple	Concreto	S/N
11866	Ancash	Transporte	Huari	Uco	BT	9	Simple	Concreto	S/N
11867	Ancash	Transporte	Huari	Uco	BT	9	Simple	Concreto	S/N
11868	Ancash	Transporte	Huari	Uco	BT	9	Simple	Concreto	S/N
11869	Ancash	Transporte	Huari	Uco	BT	9	Simple	Concreto	S/N
11870	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	12	Simple	Madera	S/N
11871	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	12	Simple	Madera	S/N
11872	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	12	Simple	Madera	S/N
11873	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	12	Simple	Madera	S/N
11874	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	12	Simple	Madera	S/N
11875	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	12	Simple	Madera	S/N
11876	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	12	Simple	Madera	S/N
11877	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	12	Simple	Madera	S/N
11878	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	12	Simple	Madera	S/N
11879	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	12	Simple	Madera	S/N
11880	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	12	Doble	Madera	S/N
11881	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	12	Doble	Madera	S/N
11882	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	12	Simple	Madera	S/N
11883	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	11	Doble	Madera	S/N
11884	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	12	Doble	Madera	S/N
11885	Ancash	Transporte	Huari	Uco	MT	12	Doble	Madera	S/N
11886	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11887	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Doble	Madera	S/N
11888	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Doble	Madera	S/N
11889	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Doble	Madera	S/N
11890	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11891	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11892	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11893	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Doble	Madera	S/N
11894	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Doble	Madera	S/N
11895	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11896	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11897	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11898	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11899	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11900	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11901	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Doble	Madera	S/N
11902	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Doble	Madera	S/N
11903	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Doble	Madera	S/N
11904	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11905	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Triple	Madera	S/N
11906	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Triple	Madera	S/N
11907	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Triple	Madera	S/N
11908	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Doble	Madera	S/N
11909	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Doble	Concreto	S/N
11910	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Doble	Madera	S/N
11911	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Doble	Madera	4008
11912	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11913	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11914	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11915	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11916	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11917	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Triple	Madera	S/N
11918	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Triple	Madera	S/N
11919	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Triple	Madera	S/N
11920	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11921	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11922	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11923	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11924	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11925	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Triple	Madera	S/N
11926	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Triple	Madera	S/N
11927	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11928	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11929	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11930	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11931	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Doble	Madera	S/N
11932	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Triple	Madera	S/N
11933	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Triple	Madera	S/N
11934	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11935	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Doble	Madera	S/N
11936	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Doble	Madera	S/N
11937	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11938	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11939	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Triple	Madera	S/N
11940	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	BT	9	Simple	Madera	4084776
11941	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	BT	9	Simple	Madera	4084775
11942	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	BT	9	Simple	Madera	4084774
11943	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	BT	9	Simple	Madera	4084773
11944	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	BT	9	Simple	Concreto	S/N
11945	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	BT	9	Simple	Madera	4084771
11946	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	BT	9	Simple	Madera	4084770
11947	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	BT	9	Simple	Madera	4084769
11948	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	BT	9	Simple	Madera	4084768
11949	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11950	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11951	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11952	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Doble	Madera	S/N
11953	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Doble	Madera	S/N
11954	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Doble	Madera	S/N
11955	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11956	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11957	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11958	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11959	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11960	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11961	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	MT	12	Simple	Madera	S/N
11962	Ancash	Transporte	Huari	Paucas	BT	9	Simple	Madera	4084767
11963	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	BT	9	Simple	Madera	S/N
11964	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	BT	9	Simple	Madera	4084781
11965	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11966	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11967	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11968	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Triple	Madera	S/N
11969	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11970	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11971	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11972	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11973	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Simple	Madera	S/N
11974	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Triple	Madera	S/N
11975	Ancash	Transporte	Huari	Huacchis	MT	12	Triple	Madera	S/N
11976	Ancash	Transporte	Huari	Rapayan	MT	12	Simple	Madera	S/N
11977	Ancash	Transporte	Huari	Rapayan	MT	12	Simple	Madera	S/N
11978	Ancash	Transporte	Huari	Rapayan	MT	12	Simple	Madera	S/N
11979	Ancash	Transporte	Huari	Rapayan	MT	12	Simple	Madera	S/N
11980	Ancash	Transporte	Huari	Rapayan	MT	12	Simple	Madera	S/N
11981	Ancash	Transporte	Huari	Rapayan	MT	12	Simple	Madera	S/N
11982	Ancash	Transporte	Huari	Rapayan	MT	12	Simple	Madera	S/N
11983	Ancash	Transporte	Huari	Rapayan	MT	12	Simple	Madera	S/N
11984	Ancash	Transporte	Huari	Rapayan	MT	12	Simple	Madera	S/N
11985	Ancash	Transporte	Huari	Rapayan	MT	12	Simple	Madera	S/N

[redacted]

11986	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Simple	Madera	S/N
11987	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Doble	Madera	S/N
11988	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Simple	Madera	S/N
11989	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Doble	Madera	S/N
11990	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Simple	Madera	S/N
11991	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Simple	Madera	S/N
11992	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Simple	Madera	S/N
11993	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Simple	Madera	S/N
11994	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Simple	Madera	S/N
11995	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Simple	Madera	S/N
11996	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Simple	Madera	S/N
11997	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Simple	Madera	S/N
11998	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Simple	Madera	S/N
11999	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Simple	Madera	S/N
12000	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Doble	Madera	S/N
12001	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Doble	Madera	S/N
12002	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Simple	Madera	S/N
12003	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Simple	Madera	S/N
12004	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Triple	Madera	S/N
12005	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Triple	Madera	S/N
12006	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Simple	Madera	S/N
12007	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Doble	Madera	S/N
12008	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Simple	Madera	S/N
12009	Ancash	Transporte	Huari	Anra		MT	12	Simple	Madera	S/N
12010	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
12011	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Doble	Madera	S/N
12012	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Triple	Madera	S/N
12013	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
12014	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
12015	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Doble	Madera	S/N
12016	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Doble	Madera	S/N
12017	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
12018	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
12019	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
12020	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
12021	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
12022	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
12023	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
12024	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
12025	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
12026	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Doble	Madera	S/N
12027	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Doble	Madera	S/N
12028	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Triple	Madera	S/N
12029	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Triple	Madera	S/N
12030	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Doble	Madera	S/N
12031	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Doble	Madera	S/N
12032	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Triple	Madera	S/N
12033	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Triple	Madera	S/N
12034	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Doble	Madera	S/N
12035	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
12036	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Triple	Madera	S/N
12037	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Triple	Madera	S/N
12038	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Doble	Madera	S/N
12039	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
12040	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
12041	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
12042	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
12043	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
12044	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
12045	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
12046	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
12047	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
12048	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		BT	9	Simple	Madera	S/N
12049	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12050	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
12051	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
12052	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
12053	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Simple	Madera	S/N
12054	Ancash	Transporte	Huari	Huacachi		MT	12	Doble	Madera	S/N
12055	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Triple	Madera	S/N
12056	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
12057	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Triple	Madera	S/N
12058	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Triple	Madera	S/N
12059	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
12060	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
12061	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Doble	Madera	S/N
12062	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Doble	Madera	S/N
12063	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
12064	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Doble	Madera	S/N
12065	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
12066	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
12067	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Doble	Madera	S/N
12068	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
12069	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Simple	Madera	S/N
12070	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		BT	9	Simple	Madera	2185
12071	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		BT	9	Simple	Madera	2179
12072	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12073	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12074	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12075	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12076	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12077	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12078	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		MT	12	Doble	Concreto	S/N
12079	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12080	Ancash	Transporte	Huari	Masin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12081	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12082	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12083	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12084	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12085	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12086	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12087	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12088	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12089	Ancash	Transporte	Huari	Rahuapampa		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12090	Ancash	Transporte	Huari	Masin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12091	Ancash	Transporte	Huari	Masin		BT	9	Simple	Madera	S/N
12092	Ancash	Transporte	Huari	Masin		BT	9	Simple	Madera	S/N
12093	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Madera	S/N
12094	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Madera	S/N
12095	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Madera	S/N
12096	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Madera	S/N
12097	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Doble	Madera	S/N
12098	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Doble	Madera	S/N
12099	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12100	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12101	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12102	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12103	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12104	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12105	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12106	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12107	Ancash	Transporte	Huari	Masin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12108	Ancash	Transporte	Huari	Masin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12109	Ancash	Transporte	Huari	Masin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12110	Ancash	Transporte	Huari	Masin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12111	Ancash	Transporte	Huari	Masin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12112	Ancash	Transporte	Huari	Masin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12113	Ancash	Transporte	Huari	Masin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12114	Ancash	Transporte	Huari	Masin		BT	9	Simple	Concreto	S/N

12115	Ancash	Transporte	Huari	Masin	[redacted]	BT	9	Simple	Concreto	S/N
12116	Ancash	Transporte	Huari	Masin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12117	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12118	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12119	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12120	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12121	Ancash	Transporte	Huari	Masin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12122	Ancash	Transporte	Huari	Masin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12123	Ancash	Transporte	Huari	Masin		BT	9	Simple	Madera	S/N
12124	Ancash	Transporte	Huari	Masin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12125	Ancash	Transporte	Huari	Masin		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12126	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12127	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12128	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12129	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12130	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12131	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12132	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Doble	Madera	S/N
12133	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Doble	Madera	S/N
12134	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Doble	Madera	S/N
12135	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Doble	Madera	S/N
12136	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Doble	Madera	S/N
12137	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Doble	Madera	S/N
12138	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Doble	Madera	S/N
12139	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Doble	Madera	S/N
12140	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Doble	Madera	S/N
12141	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Doble	Madera	S/N
12142	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Doble	Madera	S/N
12143	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Doble	Madera	S/N
12144	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Simple	Madera	S/N
12145	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Triple	Madera	S/N
12146	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Doble	Madera	S/N
12147	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Doble	Madera	S/N
12148	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Doble	Madera	S/N
12149	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Triple	Madera	S/N
12150	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Doble	Madera	S/N
12151	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Doble	Madera	S/N
12152	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Doble	Madera	S/N
12153	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Doble	Madera	S/N
12154	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Doble	Madera	S/N
12155	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Doble	Madera	S/N
12156	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Doble	Madera	S/N
12157	Ancash	Transporte	Huari	Masin		MT	12	Doble	Madera	S/N
12158	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12159	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12160	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Triple	Madera	S/N
12161	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12162	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12163	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12164	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Triple	Madera	S/N
12165	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12166	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12167	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12168	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12169	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12170	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12171	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12172	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12173	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	65
12174	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12175	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12176	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12177	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12178	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	39
12179	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12180	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12181	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12182	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12183	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12184	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12185	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N
12186	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12187	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12188	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12189	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N
12190	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N
12191	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12192	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N
12193	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Madera	S/N
12194	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Madera	S/N
12195	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N
12196	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Madera	S/N
12197	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Madera	S/N
12198	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N
12199	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N
12200	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N
12201	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12202	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12203	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12204	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12205	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	13	Doble	Concreto	S/N
12206	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12207	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12208	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12209	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12210	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12211	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12212	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12213	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12214	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12215	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12216	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12217	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12218	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12219	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12220	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12221	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12222	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12223	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12224	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12225	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12226	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	8	Simple	Concreto	S/N
12227	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	8	Simple	Concreto	S/N
12228	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12229	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12230	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	8	Simple	Concreto	S/N
12231	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	8	Simple	Concreto	4101455
12232	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	8	Simple	Concreto	S/N
12233	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12234	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12235	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	1518
12236	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12237	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12238	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12239	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Triple	Madera	S/N
12240	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Triple	Madera	S/N
12241	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12242	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N
12243	Ancash	Transporte	Huari	Huari						

12244	Ancash	Transporte	Huari	Huari	[redacted]	MT	12	Simple	Madera	S/N	
12245	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12246	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12247	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12248	Ancash	Transporte	Huari	Cajay		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12249	Ancash	Transporte	Huari	Cajay		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12250	Ancash	Transporte	Huari	Cajay		MT	12	Simple	Fierro	S/N	
12251	Ancash	Transporte	Huari	Cajay		MT	12	Simple	Fierro	S/N	
12252	Ancash	Transporte	Huari	Cajay		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12253	Ancash	Transporte	Huari	Cajay		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12254	Ancash	Transporte	Huari	Cajay		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12255	Ancash	Transporte	Huari	Cajay		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12256	Ancash	Transporte	Huari	Cajay		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12257	Ancash	Transporte	Huari	Cajay		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12258	Ancash	Transporte	Huari	Cajay		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12259	Ancash	Transporte	Huari	Cajay		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12260	Ancash	Transporte	Huari	Cajay		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12261	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12262	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12263	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12264	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12265	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12266	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12267	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12268	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12269	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12270	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12271	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12272	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12273	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12274	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12275	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12276	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12277	Ancash	Transporte	Huari	Huachis		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12278	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12279	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12280	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12281	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12282	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12283	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12284	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12285	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12286	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12287	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12288	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12289	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12290	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12291	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Madera	S/N	
12292	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Madera	S/N	
12293	Ancash	Transporte	Huari	Huari		BT	9	Simple	Madera	S/N	
12294	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Doble	Madera	85	
12295	Ancash	Transporte	Huari	Huari		MT	12	Simple	Madera	89	
12296	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Simple	Madera	90	
12297	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Simple	Madera	91	
12298	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Simple	Madera	92	
12299	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Simple	Madera	93	
12300	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Simple	Madera	94	
12301	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12302	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12303	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Triple	Madera	S/N	
12304	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Triple	Madera	S/N	
12305	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Triple	Madera	S/N	
12306	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12307	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Triple	Madera	S/N	
12308	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12309	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12310	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12311	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12312	Ancash	Transporte	Huari	Ponto		MT	12	Triple	Madera	S/N	
12313	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	13	Doble	Madera	S/N	
12314	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	13	Doble	Madera	S/N	
12315	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Triple	Madera	S/N	
12316	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12317	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Triple	Madera	S/N	
12318	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Simple	Concreto	S/N	
12319	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Simple	Concreto	S/N	
12320	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Simple	Concreto	S/N	
12321	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		BT	9	Simple	Concreto	S/N	
12322	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		BT	9	Simple	Concreto	S/N	
12323	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		BT	9	Simple	Concreto	S/N	
12324	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		BT	9	Simple	Concreto	S/N	
12325	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		BT	9	Simple	Concreto	S/N	
12326	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Simple	Madera	S/N	
12327	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		BT	9	Simple	Concreto	S/N	
12328	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Triple	Madera	S/N	
12329	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12330	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12331	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12332	Ancash	Transporte	Huari	Huantar		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12333	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12334	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12335	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12336	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12337	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12338	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12339	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12340	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12341	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	12	Doble	Madera	S/N	
12342	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	13	Simple	Concreto	S/N	
12343	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Concreto	S/N	
12344	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Concreto	S/N	
12345	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Madera	S/N	
12346	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Concreto	S/N	
12347	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Concreto	S/N	
12348	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Concreto	S/N	
12349	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Concreto	S/N	
12350	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Concreto	S/N	
12351	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Concreto	S/N	
12352	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	13	Doble	Concreto	S/N	
12353	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	13	Simple	Concreto	S/N	
12354	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	13	Simple	Concreto	S/N	
12355	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	13	Simple	Concreto	S/N	
12356	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	13	Simple	Concreto	S/N	
12357	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	13	Simple	Concreto	S/N	
12358	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	13	Simple	Concreto	S/N	
12359	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Concreto	S/N	
12360	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Concreto	S/N	
12361	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Concreto	S/N	
12362	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	13	Doble	Concreto	S/N	
12363	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	10	Simple	Concreto	S/N	
12364	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	10	Simple	Concreto	S/N	
12365	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	10	Simple	Concreto	S/N	
12366	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	10	Simple	Concreto	S/N	
12367	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	10	Simple	Concreto	S/N	
12368	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	10	Simple	Concreto	S/N	
12369	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	10	Simple	Concreto	S/N	
12370	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	10	Simple	Concreto	S/N	
12371	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	10	Simple	Concreto	S/N	
12372	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Concreto	S/N	

12373	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos	[redacted]	BT	9	Simple	Concreto	S/N
12374	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Fierro	S/N
12375	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12376	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12377	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12378	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12379	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12380	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12381	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12382	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12383	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12384	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12385	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12386	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12387	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12388	Ancash	Transporte	Huari	San Marcos		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12389	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12390	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12391	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12392	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	12	Triple	Madera	S/N
12393	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		BT	9	Doble	Madera	S/N
12394	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		BT	10	Doble	Madera	S/N
12395	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		BT	9	Doble	Madera	S/N
12396	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		BT	10	Doble	Madera	S/N
12397	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Doble	Madera	S/N
12398	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	12	Doble	Madera	S/N
12399	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	12	Doble	Madera	S/N
12400	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	12	Doble	Madera	S/N
12401	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	12	Doble	Madera	S/N
12402	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	12	Doble	Madera	S/N
12403	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Doble	Madera	S/N
12404	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Doble	Madera	S/N
12405	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Madera	S/N
12406	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Madera	S/N
12407	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12408	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Madera	S/N
12409	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12410	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12411	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12412	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12413	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12414	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12415	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12416	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12417	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12418	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12419	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12420	Ancash	Transporte	Huari	Chavin de Huantar		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12421	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12422	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	12	Doble	Fierro	S/N
12423	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	12	Doble	Madera	S/N
12424	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	12	Doble	Madera	S/N
12425	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	12	Doble	Madera	S/N
12426	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	12	Simple	Madera	S/N
12427	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12428	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12429	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	12	Simple	Madera	S/N
12430	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12431	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12432	Ancash	Transporte	Aija	Coris		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12433	Ancash	Transporte	Aija	Coris		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12434	Ancash	Transporte	Aija	Coris		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12435	Ancash	Transporte	Aija	Coris		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12436	Ancash	Transporte	Aija	Coris		MT	12	Simple	Madera	S/N
12437	Ancash	Transporte	Aija	Coris		BT	10	Simple	Madera	S/N
12438	Ancash	Transporte	Aija	Coris		BT	10	Simple	Concreto	S/N
12439	Ancash	Transporte	Aija	Coris		BT	10	Simple	Fierro	S/N
12440	Ancash	Transporte	Aija	Coris		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12441	Ancash	Transporte	Aija	Coris		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12442	Ancash	Transporte	Aija	Coris		BT	10	Simple	Concreto	S/N
12443	Ancash	Transporte	Aija	Coris		BT	10	Simple	Concreto	S/N
12444	Ancash	Transporte	Aija	Coris		BT	10	Simple	Concreto	S/N
12445	Ancash	Transporte	Aija	Coris		BT	10	Simple	Concreto	S/N
12446	Ancash	Transporte	Aija	Coris		BT	10	Simple	Concreto	S/N
12447	Ancash	Transporte	Aija	Coris		BT	10	Simple	Concreto	S/N
12448	Ancash	Transporte	Aija	Coris		BT	10	Simple	Concreto	S/N
12449	Ancash	Transporte	Aija	Coris		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12450	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12451	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12452	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12453	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12454	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12455	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12456	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12457	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12458	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12459	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12460	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12461	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12462	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12463	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12464	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12465	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Doble	Concreto	S/N
12466	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Doble	Madera	S/N
12467	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	13	Simple	Madera	S/N
12468	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	13	Doble	Madera	S/N
12469	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	13	Simple	Madera	S/N
12470	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	13	Simple	Madera	S/N
12471	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	13	Simple	Madera	S/N
12472	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	12	Simple	Madera	S/N
12473	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	13	Doble	Fierro	S/N
12474	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12475	Ancash	Transporte	Aija	Huaclian		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12476	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12477	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12478	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	11	Simple	Fierro	S/N
12479	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	11	Simple	Fierro	S/N
12480	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	11	Simple	Fierro	S/N
12481	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	11	Simple	Madera	S/N
12482	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12483	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	11	Simple	Madera	S/N
12484	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12485	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12486	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	11	Simple	Madera	S/N
12487	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Fierro	S/N
12488	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12489	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	11	Simple	Fierro	S/N
12490	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12491	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Fierro	S/N
12492	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Fierro	S/N
12493	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Fierro	S/N
12494	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Fierro	S/N
12495	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Fierro	S/N
12496	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Fierro	S/N
12497	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Madera	S/N
12498	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Doble	Madera	S/N
12499	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Doble	Madera	S/N
12500	Ancash	Transporte	Aija	Aija						
12501	Ancash	Transporte	Aija	Aija						

ZOUFENG
V°B°
ZOEC PERU S.A.C.

12502	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Doble	Madera	S/N
12503	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Doble	Madera	S/N
12504	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12505	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12506	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12507	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12508	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12509	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12510	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12511	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12512	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Doble	Madera	S/N
12513	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Doble	Madera	S/N
12514	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	11	Simple	Madera	S/N
12515	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	11	Simple	Madera	S/N
12516	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Simple	Madera	S/N
12517	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Doble	Fierro	S/N
12518	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Simple	Madera	S/N
12519	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Doble	Madera	S/N
12520	Ancash	Transporte	Aija	Succha		BT	10	Simple	Madera	S/N
12521	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Doble	Madera	S/N
12522	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	11	Simple	Madera	S/N
12523	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Simple	Madera	S/N
12524	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	11	Doble	Madera	S/N
12525	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Simple	Madera	S/N
12526	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12527	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12528	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12529	Ancash	Transporte	Aija	Succha		BT	10	Simple	Concreto	S/N
12530	Ancash	Transporte	Aija	Succha		BT	10	Simple	Concreto	S/N
12531	Ancash	Transporte	Aija	Succha		BT	10	Simple	Concreto	S/N
12532	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12533	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Simple	Madera	S/N
12534	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Simple	Madera	S/N
12535	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12536	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Simple	Madera	S/N
12537	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12538	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Simple	Madera	S/N
12539	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12540	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Simple	Madera	S/N
12541	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12542	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Simple	Madera	S/N
12543	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12544	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Simple	Madera	S/N
12545	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12546	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Simple	Madera	S/N
12547	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12548	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Doble	Madera	S/N
12549	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Doble	Madera	S/N
12550	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Simple	Madera	S/N
12551	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Simple	Madera	S/N
12552	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Simple	Madera	S/N
12553	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Simple	Madera	S/N
12554	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Doble	Madera	S/N
12555	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Doble	Madera	S/N
12556	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Doble	Madera	S/N
12557	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12558	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Doble	Madera	S/N
12559	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Doble	Madera	S/N
12560	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Simple	Madera	S/N
12561	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	13	Simple	Madera	S/N
12562	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Simple	Madera	S/N
12563	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Doble	Madera	S/N
12564	Ancash	Transporte	Aija	Succha		MT	12	Doble	Madera	S/N
12565	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
12566	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
12567	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		MT	13	Simple	Madera	S/N
12568	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		MT	13	Simple	Madera	S/N
12569	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		MT	13	Simple	Madera	S/N
12570	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
12571	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
12572	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
12573	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
12574	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		MT	13	Simple	Madera	S/N
12575	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		BT	10	Simple	Madera	S/N
12576	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		MT	13	Simple	Madera	S/N
12577	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		BT	10	Simple	Madera	S/N
12578	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
12579	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		BT	10	Simple	Madera	S/N
12580	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
12581	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		MT	12	Doble	Madera	S/N
12582	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		MT	12	Doble	Madera	S/N
12583	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
12584	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
12585	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
12586	Ancash	Transporte	Huarmey	Huayan		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12587	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12588	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12589	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12590	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12591	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12592	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12593	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	10	Simple	Concreto	S/N
12594	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	10	Simple	Concreto	S/N
12595	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12596	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	10	Simple	Madera	S/N
12597	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12598	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	10	Simple	Concreto	S/N
12599	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	10	Simple	Concreto	S/N
12600	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	10	Simple	Concreto	4017339
12601	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12602	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12603	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	9	Simple	Fierro	S/N
12604	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	9	Simple	Fierro	S/N
12605	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	9	Simple	Fierro	S/N
12606	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	9	Simple	Madera	S/N
12607	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	9	Simple	Fierro	S/N
12608	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	9	Simple	Madera	S/N
12609	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	11	Simple	Fierro	S/N
12610	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	9	Simple	Fierro	S/N
12611	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	11	Simple	Fierro	S/N
12612	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	9	Simple	Fierro	S/N
12613	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	11	Simple	Fierro	S/N
12614	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	10	Simple	Madera	S/N
12615	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	10	Simple	Madera	S/N
12616	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12617	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	9	Simple	Madera	S/N
12618	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12619	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	9	Simple	Madera	S/N
12620	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12621	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	9	Simple	Fierro	S/N
12622	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12623	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	9	Simple	Fierro	S/N
12624	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12625	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12626	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12627	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12628	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Doble	Fierro	S/N
12629	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12630	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
						MT	12	Simple	Fierro	S/N

12631	Ancash	Transporte	Aija	Aija	[redacted]	MT	13	Simple	Madera	S/N
12632	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Doble	Fierro	S/N
12633	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12634	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12635	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12636	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12637	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Madera	S/N
12638	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12639	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Doble	Fierro	S/N
12640	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Fierro	S/N
12641	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Doble	Fierro	S/N
12642	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12643	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12644	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Madera	S/N
12645	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12646	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Fierro	S/N
12647	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Doble	Fierro	S/N
12648	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Madera	S/N
12649	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	4032091
12650	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Madera	S/N
12651	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12652	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Doble	Fierro	S/N
12653	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12654	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Doble	Fierro	S/N
12655	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12656	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12657	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Doble	Fierro	S/N
12658	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Doble	Fierro	S/N
12659	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12660	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Madera	S/N
12661	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12662	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Madera	4031973
12663	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12664	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Fierro	S/N
12665	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12666	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Fierro	4001132
12667	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12668	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Madera	4031958
12669	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Doble	Fierro	S/N
12670	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Madera	S/N
12671	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Doble	Fierro	S/N
12672	Ancash	Transporte	Aija	Aija		BT	10	Simple	Madera	S/N
12673	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Doble	Fierro	S/N
12674	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12675	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Doble	Fierro	S/N
12676	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Madera	S/N
12677	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Doble	Fierro	S/N
12678	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Madera	S/N
12679	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12680	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Doble	Fierro	S/N
12681	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12682	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Doble	Fierro	S/N
12683	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12684	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Madera	S/N
12685	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12686	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Madera	S/N
12687	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12688	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Madera	S/N
12689	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Doble	Fierro	S/N
12690	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Fierro	S/N
12691	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12692	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Madera	S/N
12693	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Madera	S/N
12694	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Madera	4056924
12695	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Madera	406923
12696	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Doble	Madera	4066922
12697	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12698	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Doble	Madera	4066820
12699	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Madera	4066819
12700	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Madera	4066818
12701	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	12	Simple	Madera	4066811
12702	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	4066816
12703	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	12	Simple	Madera	4066815
12704	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	4067813
12705	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	S/N
12706	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	S/N
12707	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	S/N
12708	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	S/N
12709	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	S/N
12710	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12711	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	S/N
12712	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12713	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12714	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12715	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12716	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	S/N
12717	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	S/N
12718	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	S/N
12719	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	S/N
12720	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	4066783
12721	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	12	Triple	Madera	4066782
12722	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Doble	Madera	4066781
12723	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	12	Doble	Madera	4066780
12724	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	4066779
12725	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	12	Doble	Madera	4066778
12726	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	S/N
12727	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	12	Doble	Madera	S/N
12728	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	12	Doble	Madera	S/N
12729	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	12	Simple	Madera	4066774
12730	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	S/N
12731	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	12	Simple	Madera	4066772
12732	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	4066771
12733	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	12	Simple	Madera	406670
12734	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	4066769
12735	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12736	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		AT	26	Simple	Fierro	6681
12737	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	S/N
12738	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		AT	26	Simple	Fierro	6681
12739	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		MT	13	Simple	Madera	S/N
12740	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		AT	26	Simple	Fierro	S/N
12741	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		BT	10	Doble	Fierro	S/N
12742	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		BT	10	Doble	Fierro	S/N
12743	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		BT	10	Simple	Fierro	S/N
12744	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		BT	10	Simple	Fierro	S/N
12745	Ancash	Transporte	Cahuaz	San Miguel de Aco		BT	10	Simple	Fierro	S/N
12746	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Doble	Fierro	S/N
12747	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Simple	Fierro	S/N
12748	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Simple	Madera	S/N
12749	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Simple	Madera	S/N
12750	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Simple	Fierro	S/N
12751	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Doble	Fierro	S/N
12752	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Simple	Madera	S/N
12753	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Simple	Fierro	1949
12754	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Simple	Fierro	1921
12755	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Simple	Fierro	S/N
12756	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Simple	Madera	4126800
12757	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Simple	Fierro	S/N
12758	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Simple	Fierro	S/N
12759	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Simple	Fierro	67

HIDRANDINA S.A.
César [illegible]
Gerente de Operaciones
Concesión
Vº Bº
Gerencia de Operaciones
ZOUFENG
Vº Bº
YOFC PERÚ S.A.C.

12760	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Simple	Fierro	S/N
12761	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Simple	Fierro	53
12762	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	4118016
12763	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Concreto	4118017
12764	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	4118017
12765	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Concreto	4118027
12766	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Doble	Concreto	RE4055
12767	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Concreto	4118018
12768	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Concreto	4118020
12769	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Concreto	4118021
12770	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Concreto	4118022
12771	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12772	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12773	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	4118012
12774	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	4118013
12775	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12776	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	4118014
12777	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12778	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	4118015
12779	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Doble	Concreto	RE4003
12780	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12781	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Fierro	S/N
12782	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Madera	S/N
12783	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Simple	Madera	S/N
12784	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	11	Simple	Madera	S/N
12785	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12786	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12787	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Simple	Concreto	S/N
12788	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12789	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12790	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12791	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12792	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12793	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12794	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Doble	Fierro	S/N
12795	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Triple	Madera	S/N
12796	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Triple	Madera	S/N
12797	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Triple	Madera	S/N
12798	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Madera	S/N
12799	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Madera	S/N
12800	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	13	Simple	Madera	S/N
12801	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12802	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Concreto	4117049
12803	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Madera	S/N
12804	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Fierro	S/N
12805	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Fierro	S/N
12806	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Madera	S/N
12807	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Fierro	S/N
12808	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12809	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12810	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12811	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12812	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Madera	S/N
12813	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Concreto	4117051
12814	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Madera	4032586
12815	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Fierro	S/N
12816	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Concreto	4117052
12817	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Madera	S/N
12818	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12819	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Madera	S/N
12820	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Madera	S/N
12821	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	13	Simple	Madera	S/N
12822	Ancash	Transporte	Aija	La Merced		MT	12	Simple	Madera	S/N
12823	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12824	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12825	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12826	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Simple	Concreto	S/N
12827	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12828	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12829	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12830	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12831	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12832	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12833	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12834	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	11	Simple	Concreto	S/N
12835	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12836	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	11	Simple	Madera	S/N
12837	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Madera	S/N
12838	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	10	Simple	Madera	S/N
12839	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Madera	S/N
12840	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12841	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	11	Simple	Madera	S/N
12842	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12843	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Madera	S/N
12844	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	11	Simple	Madera	S/N
12845	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12846	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12847	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12848	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12849	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Concreto	4009388
12850	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12851	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Concreto	S/N
12852	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Fierro	S/N
12853	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		BT	9	Simple	Fierro	S/N
12854	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	4118003
12855	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	4118004
12856	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	4118005
12857	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	4118006
12858	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Concreto	4118007
12859	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	4118008
12860	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12861	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12862	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12863	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12864	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12865	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Doble	Fierro	S/N
12866	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12867	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Fierro	AS3153
12868	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Fierro	AS3108
12869	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12870	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Madera	S/N
12871	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Madera	S/N
12872	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12873	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12874	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Madera	S/N
12875	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Concreto	S/N
12876	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Madera	S/N
12877	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Madera	S/N
12878	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	4009747
12879	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Madera	S/N
12880	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Madera	S/N
12881	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Madera	S/N
12882	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12883	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	AS3040
12884	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Doble	Concreto	S/N
12885	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	4002592
12886	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Fierro	4004222
12887	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12888	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Fierro	S/N

12889	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay	[redacted]	MT	12	Simple	Fierro	4023621
12890	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Fierro	4020533
12891	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12892	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12893	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12894	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12895	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12896	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12897	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12898	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	13	Simple	Concreto	S/N
12899	Ancash	Transporte	Recuay	Recuay		MT	12	Simple	Fierro	S/N
12900	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
12901	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
12902	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
12903	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Doble	Madera	6
12904	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Doble	Madera	S/N
12905	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Doble	Madera	8
12906	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
12907	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Madera	295
12908	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Triple	Madera	S/N
12909	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Triple	Madera	S/N
12910	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Doble	Madera	S/N
12911	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Triple	Madera	S/N
12912	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12913	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Doble	Madera	5
12914	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12915	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12916	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12917	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12918	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12919	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Doble	Madera	S/N
12920	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Doble	Madera	S/N
12921	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Doble	Madera	S/N
12922	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Doble	Madera	S/N
12923	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12924	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12925	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12926	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12927	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Triple	Madera	S/N
12928	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12929	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Triple	Madera	S/N
12930	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Triple	Madera	S/N
12931	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12932	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12933	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12934	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Doble	Madera	S/N
12935	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Doble	Madera	S/N
12936	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12937	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Doble	Madera	S/N
12938	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Doble	Madera	S/N
12939	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12940	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Triple	Madera	S/N
12941	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Triple	Madera	S/N
12942	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Doble	Madera	S/N
12943	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12944	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Doble	Madera	S/N
12945	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12946	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Doble	Madera	S/N
12947	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Doble	Madera	S/N
12948	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12949	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	S/N
12950	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12951	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12952	Ancash	Transporte	Aija	Aija		MT	12	Simple	Madera	S/N
12953	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12954	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12955	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12956	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12957	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12958	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12959	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12960	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12961	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12962	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12963	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12964	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12965	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12966	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12967	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12968	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12969	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12970	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12971	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12972	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12973	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12974	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12975	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12976	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12977	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12978	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Doble	Madera	S/N
12979	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Doble	Madera	S/N
12980	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12981	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12982	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Doble	Madera	S/N
12983	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Doble	Madera	S/N
12984	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12985	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Doble	Madera	S/N
12986	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Doble	Madera	S/N
12987	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Doble	Madera	S/N
12988	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12989	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Triple	Madera	S/N
12990	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Triple	Madera	S/N
12991	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Triple	Madera	S/N
12992	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Triple	Madera	S/N
12993	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Doble	Madera	S/N
12994	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Doble	Madera	S/N
12995	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Doble	Madera	S/N
12996	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12997	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
12998	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Triple	Madera	S/N
12999	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Triple	Madera	S/N
13000	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
13001	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Triple	Madera	S/N
13002	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Triple	Madera	S/N
13003	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Doble	Madera	S/N
13004	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Doble	Madera	S/N
13005	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Triple	Madera	S/N
13006	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Triple	Madera	S/N
13007	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Doble	Madera	S/N
13008	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Triple	Madera	S/N
13009	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Triple	Madera	S/N
13010	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Doble	Madera	S/N
13011	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
13012	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
13013	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		BT	9	Simple	Madera	S/N
13014	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
13015	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		BT	9	Simple	Madera	S/N
13016	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
13017	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N

VºBº
YOFC PERÚ S.A.C.

13016	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13019	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	13	Simple	Concreto	4084049
13020	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	13	Simple	Concreto	4109499
13021	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	13	Simple	Concreto	4109500
13022	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		BT	8	Simple	Concreto	4109800
13023	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	13	Simple	Concreto	4109501
13024	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		BT	8	Simple	Concreto	4109799
13025	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	13	Simple	Concreto	4109502
13026	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	13	Simple	Concreto	4109503
13027	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		BT	8	Simple	Concreto	4109798
13028	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	13	Simple	Concreto	4109504
13029	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		BT	8	Simple	Concreto	4109797
13030	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	13	Simple	Concreto	4109505
13031	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	13	Simple	Concreto	4109506
13032	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	13	Simple	Concreto	4109507
13033	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	13	Simple	Concreto	4109508
13034	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		BT	8	Simple	Concreto	4109791
13035	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	13	Simple	Concreto	S/N
13036	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		BT	8	Simple	Concreto	4109789
13037	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	13	Simple	Concreto	4109510
13038	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		BT	9	Simple	Concreto	4109790
13039	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	13	Simple	Concreto	4109511
13040	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		BT	8	Simple	Concreto	4109574
13041	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	13	Simple	Concreto	4109512
13042	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		BT	8	Simple	Concreto	4109573
13043	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	13	Simple	Concreto	4109513
13044	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		BT	8	Simple	Concreto	4109572
13045	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	13	Simple	Concreto	4109514
13046	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		BT	8	Simple	Concreto	4109539
13047	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	13	Simple	Concreto	4109515
13048	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		BT	8	Simple	Concreto	4109540
13049	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		BT	8	Simple	Concreto	4109541
13050	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	15	Simple	Concreto	4109516
13051	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	13	Simple	Concreto	S/N
13052	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13053	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13054	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13055	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13056	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Doble	Concreto	S/N
13057	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13058	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13059	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13060	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13061	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13062	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13063	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13064	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13065	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13066	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13067	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13068	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	11	Doble	Concreto	S/N
13069	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13070	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13071	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13072	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Fierro	S/N
13073	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Fierro	S/N
13074	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Fierro	S/N
13075	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Fierro	S/N
13076	Ancash	Transporte	Recuay	Ticapampa		MT	12	Simple	Fierro	S/N
13077	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13078	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13079	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Fierro	S/N
13080	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13081	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Fierro	S/N
13082	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Fierro	S/N
13083	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Fierro	S/N
13084	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13085	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Fierro	S/N
13086	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Fierro	S/N
13087	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Fierro	S/N
13088	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Fierro	S/N
13089	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13090	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13091	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Fierro	S/N
13092	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	15	Simple	Concreto	S/N
13093	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	13	Doble	Concreto	S/N
13094	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	15	Doble	Fierro	S/N
13095	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	15	Simple	Concreto	S/N
13096	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	13	Simple	Madera	S/N
13097	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
13098	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	13	Simple	Madera	S/N
13099	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Simple	Madera	S/N
13100	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	13	Simple	Madera	S/N
13101	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Simple	Madera	S/N
13102	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	13	Simple	Madera	S/N
13103	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	13	Simple	Madera	S/N
13104	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Doble	Madera	S/N
13105	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	13	Doble	Madera	S/N
13106	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Simple	Madera	S/N
13107	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	13	Simple	Madera	S/N
13108	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Simple	Madera	S/N
13109	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	13	Simple	Madera	S/N
13110	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Simple	Madera	S/N
13111	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	13	Simple	Madera	S/N
13112	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Simple	Madera	S/N
13113	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	13	Simple	Madera	S/N
13114	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	13	Simple	Madera	S/N
13115	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	13	Simple	Madera	S/N
13116	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Simple	Madera	S/N
13117	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	13	Simple	Madera	S/N
13118	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	13	Doble	Madera	S/N
13119	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	13	Simple	Madera	S/N
13120	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	13	Simple	Madera	S/N
13121	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	13	Simple	Madera	S/N
13122	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	13	Simple	Madera	S/N
13123	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	13	Simple	Madera	S/N
13124	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Doble	Madera	S/N
13125	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Doble	Madera	S/N
13126	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Doble	Madera	S/N
13127	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Simple	Madera	S/N
13128	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Doble	Madera	S/N
13129	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Simple	Madera	S/N
13130	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Triple	Madera	S/N
13131	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Triple	Madera	S/N
13132	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Simple	Madera	S/N
13133	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Simple	Madera	S/N
13134	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Simple	Madera	S/N
13135	Ancash	Transporte	Recuay	Huayllapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13136	Ancash	Transporte	Recuay	Huayllapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13137	Ancash	Transporte	Recuay	Huayllapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13138	Ancash	Transporte	Recuay	Huayllapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13139	Ancash	Transporte	Recuay	Huayllapampa		MT	12	Doble	Madera	S/N
13140	Ancash	Transporte	Recuay	Huayllapampa		MT	12	Doble	Madera	S/N
13141	Ancash	Transporte	Recuay	Huayllapampa		MT	12	simple	Madera	S/N
13142	Ancash	Transporte	Recuay	Huayllapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13143	Ancash	Transporte	Recuay	Huayllapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13144	Ancash	Transporte	Recuay	Huayllapampa		BT	9	Simple	Madera	S/N
13145	Ancash	Transporte	Recuay	Huayllapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13146	Ancash	Transporte	Recuay	Huayllapampa		BT	9	Simple	Madera	S/N

13147	Ancash	Transporte	Recuay	Huayllapampa	[redacted]	MT	12	Doble	Madera	S/N
13148	Ancash	Transporte	Recuay	Huayllapampa		BT	9	Simple	Madera	S/N
13149	Ancash	Transporte	Recuay	Huayllapampa		BT	9	Simple	Madera	S/N
13150	Ancash	Transporte	Recuay	Huayllapampa		BT	9	Simple	Madera	S/N
13151	Ancash	Transporte	Recuay	Huayllapampa		BT	9	Simple	Madera	S/N
13152	Ancash	Transporte	Recuay	Huayllapampa		BT	9	Simple	Madera	S/N
13153	Ancash	Transporte	Recuay	Huayllapampa		MT	13	Simple	Madera	S/N
13154	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		BT	10	Simple	Madera	S/N
13155	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
13156	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		BT	10	Simple	Madera	S/N
13157	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	S/N
13158	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	11	Doble	Madera	S/N
13159	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Doble	Madera	S/N
13160	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Triple	Madera	S/N
13161	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Triple	Madera	S/N
13162	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Doble	Madera	S/N
13163	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Doble	Madera	S/N
13164	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Triple	Madera	S/N
13165	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Triple	Madera	S/N
13166	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		BT	10	Simple	Madera	S/N
13167	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Simple	Madera	S/N
13168	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Doble	Madera	S/N
13169	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Doble	Madera	S/N
13170	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Doble	Madera	S/N
13171	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Doble	Madera	S/N
13172	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Doble	Madera	S/N
13173	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		BT	10	Simple	Madera	S/N
13174	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Triple	Madera	S/N
13175	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Triple	Madera	S/N
13176	Ancash	Transporte	Recuay	Tapacocha		MT	12	Simple	Madera	S/N
13177	Ancash	Transporte	Recuay	Llacllin		BT	10	Simple	Madera	S/N
13178	Ancash	Transporte	Recuay	Llacllin		MT	12	Triple	Madera	S/N
13179	Ancash	Transporte	Recuay	Llacllin		MT	12	Triple	Madera	S/N
13180	Ancash	Transporte	Recuay	Llacllin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13181	Ancash	Transporte	Recuay	Llacllin		BT	10	Simple	Madera	S/N
13182	Ancash	Transporte	Recuay	Llacllin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13183	Ancash	Transporte	Recuay	Llacllin		BT	10	Simple	Madera	S/N
13184	Ancash	Transporte	Recuay	Llacllin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13185	Ancash	Transporte	Recuay	Llacllin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13186	Ancash	Transporte	Recuay	Llacllin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13187	Ancash	Transporte	Recuay	Llacllin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13188	Ancash	Transporte	Recuay	Llacllin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13189	Ancash	Transporte	Recuay	Llacllin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13190	Ancash	Transporte	Recuay	Llacllin		MT	12	Doble	Madera	S/N
13191	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Doble	Madera	S/N
13192	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Doble	Madera	S/N
13193	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Doble	Madera	S/N
13194	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	4067055
13195	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	4067056
13196	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Simple	Madera	4067057
13197	Ancash	Transporte	Recuay	Cotaparaco		MT	12	Doble	Madera	4067058
13198	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Doble	Madera	S/N
13199	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	11	Simple	Madera	4067060
13200	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Simple	Madera	S/N
13201	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Doble	Madera	S/N
13202	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Simple	Madera	S/N
13203	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Doble	Madera	4067064
13204	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Doble	Madera	4067065
13205	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Simple	Madera	4067066
13206	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Simple	Madera	4067068
13207	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Simple	Madera	S/N
13208	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Simple	Madera	4067070
13209	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Simple	Madera	4067071
13210	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Simple	Madera	4067072
13211	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Simple	Madera	4067073
13212	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Simple	Madera	4067074
13213	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Simple	Madera	4067075
13214	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Simple	Madera	4067075
13215	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Simple	Madera	S/N
13216	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Simple	Madera	4067077
13217	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Simple	Madera	4067078
13218	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Simple	Madera	4067079
13219	Ancash	Transporte	Huarmey	Cochapeti		MT	12	Simple	Madera	4067080
13220	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	4067081
13221	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	4067082
13222	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	4067083
13223	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	4067084
13224	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	4067085
13225	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	4067086
13226	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	S/N
13227	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	4067088
13228	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	4067089
13229	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	4067090
13230	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	4067091
13231	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	4067092
13232	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	407833
13233	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	4067094
13234	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	4067095
13235	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	4067965
13236	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	4067097
13237	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	4067098
13238	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	S/N
13239	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	4067100
13240	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13241	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		MT	12	Simple	Madera	RE4693
13242	Ancash	Transporte	Huarmey	Malvas		BT	10	Simple	Concreto	S/N
13243	Ancash	Transporte	Recuay	Llacllin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13244	Ancash	Transporte	Recuay	Llacllin		MT	12	Triple	Madera	S/N
13245	Ancash	Transporte	Recuay	Llacllin		MT	12	Triple	Madera	S/N
13246	Ancash	Transporte	Recuay	Llacllin		MT	12	Triple	Madera	S/N
13247	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Doble	Madera	S/N
13248	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13249	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13250	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13251	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13252	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13253	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Doble	Madera	S/N
13254	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13255	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Doble	Madera	S/N
13256	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Triple	Madera	S/N
13257	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Triple	Madera	S/N
13258	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13259	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Doble	Madera	S/N
13260	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Doble	Madera	S/N
13261	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13262	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13263	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13264	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13265	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13266	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13267	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		BT	10	Simple	Madera	S/N
13268	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13269	Ancash	Transporte	Recuay	Pararin		MT	12	Simple	Madera	S/N
13270	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		BT	9	Simple	Madera	S/N
13271	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		BT	9	Simple	Madera	S/N
13272	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		BT	9	Simple	Madera	S/N
13273	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		BT	9	Simple	Madera	S/N
13274	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		BT	9	Simple	Madera	S/N
13275	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay						

ZOU FENG
V°B°
MORC PERU S.A.C.

13276	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay	[redacted]	BT	9	Simple	Madera	S/N
13277	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		BT	9	Simple	Madera	S/N
13278	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		BT	9	Simple	Madera	ND
13279	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4415018
13280	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4415017
13281	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4415016
13282	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4415015
13283	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Doble	Madera	S/N
13284	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4046716
13285	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	S/N
13286	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas chico		MT	12	Simple	Madera	4046713
13287	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
13288	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
13289	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
13290	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas chico		MT	12	Triple	Madera	S/N
13291	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Triple	Madera	S/N
13292	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Doble	Madera	S/N
13293	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Doble	Madera	S/N
13294	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Doble	Madera	S/N
13295	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Doble	Madera	S/N
13296	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	13	Simple	Madera	S/N
13297	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Simple	Madera	S/N
13298	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Simple	Madera	S/N
13299	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	13	Simple	Madera	S/N
13300	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Triple	Madera	S/N
13301	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Triple	Madera	S/N
13302	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Doble	Madera	S/N
13303	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Triple	Madera	S/N
13304	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas chico		MT	12	Triple	Madera	S/N
13305	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas chico		MT	12	Doble	Madera	S/N
13306	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas chico		MT	12	Doble	Madera	S/N
13307	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
13308	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
13309	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
13310	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
13311	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
13312	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
13313	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
13314	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	13	Simple	Madera	S/N
13315	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Triple	Madera	S/N
13316	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Triple	Madera	S/N
13317	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Triple	Madera	S/N
13318	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Simple	Madera	S/N
13319	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Simple	Madera	S/N
13320	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Simple	Madera	S/N
13321	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Simple	Madera	S/N
13322	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Simple	Madera	S/N
13323	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Triple	Madera	S/N
13324	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Triple	Madera	S/N
13325	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Simple	Madera	S/N
13326	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Simple	Madera	4046689
13327	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Simple	Madera	S/N
13328	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Triple	Madera	S/N
13329	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Doble	Madera	S/N
13330	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Doble	Madera	S/N
13331	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Simple	Madera	S/N
13332	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Simple	Madera	4049556
13333	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Simple	Madera	4049557
13334	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		BT	9	Simple	Madera	S/N
13335	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		MT	12	Simple	Madera	4049562
13336	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		BT	9	Simple	Madera	S/N
13337	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		BT	10	Simple	Madera	S/N
13338	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		BT	9	Simple	Madera	S/N
13339	Ancash	Transporte	Recuay	Marca		BT	9	Simple	Madera	S/N
13340	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Doble	Concreto	RE4611
13341	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	S/N
13342	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	S/N
13343	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	S/N
13344	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	40495
13345	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	S/N
13346	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	40495
13347	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	S/N
13348	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	S/N
13349	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	S/N
13350	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	S/N
13351	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Triple	Madera	S/N
13352	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Triple	Madera	S/N
13353	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Triple	Madera	S/N
13354	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Triple	Madera	S/N
13355	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Doble	Madera	S/N
13356	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13357	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13358	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	40495
13359	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Concreto	4049673
13360	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Concreto	4049764
13361	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Concreto	4049575
13362	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13363	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13364	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13365	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Concreto	4049577
13366	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13367	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Concreto	4049578
13368	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13369	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Doble	Concreto	S/N
13370	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Doble	Concreto	S/N
13371	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13372	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13373	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13374	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13375	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13376	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13377	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		BT	9	Simple	Madera	S/N
13378	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13379	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		BT	9	Simple	Concreto	S/N
13380	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13381	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		BT	9	Simple	Madera	S/N
13382	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Triple	Madera	S/N
13383	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13384	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Triple	Madera	S/N
13385	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Triple	Madera	S/N
13386	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Doble	Madera	S/N
13387	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Doble	Madera	S/N
13388	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Doble	Madera	S/N
13389	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Doble	Madera	S/N
13390	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13391	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13392	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13393	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13394	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13395	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Triple	Madera	S/N
13396	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Triple	Madera	S/N
13397	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Doble	Madera	S/N
13398	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Doble	Madera	S/N
13399	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Triple	Madera	S/N
13400	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Triple	Madera	S/N
13401	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Doble	Madera	S/N
13402	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Doble	Madera	S/N
13403	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13404	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Doble	Madera	S/N

13405	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi	[redacted]	MT	12	Simple	Madera	S/N
13406	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13407	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13408	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13409	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13410	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13411	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13412	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Doble	Madera	S/N
13413	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13414	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13415	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13416	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Doble	Madera	S/N
13417	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Doble	Madera	S/N
13418	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Doble	Madera	S/N
13419	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13420	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Triple	Madera	S/N
13421	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Doble	Madera	S/N
13422	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13423	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13424	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13425	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13426	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13427	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13428	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13429	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13430	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Doble	Madera	S/N
13431	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Doble	Madera	S/N
13432	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	S/N
13433	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	S/N
13434	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	S/N
13435	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Doble	Madera	S/N
13436	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	S/N
13437	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	S/N
13438	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	S/N
13439	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	S/N
13440	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	S/N
13441	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	S/N
13442	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	S/N
13443	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Doble	Madera	S/N
13444	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	S/N
13445	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	S/N
13446	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	S/N
13447	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	S/N
13448	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	S/N
13449	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	S/N
13450	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Doble	Madera	S/N
13451	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Triple	Madera	S/N
13452	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	S/N
13453	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	S/N
13454	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	S/N
13455	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Doble	Madera	S/N
13456	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Triple	Madera	S/N
13457	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	S/N
13458	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	S/N
13459	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Doble	Madera	S/N
13460	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Triple	Madera	S/N
13461	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		BT	9	Simple	Concreto	S/N
13462	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		BT	9	Simple	Concreto	S/N
13463	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		BT	9	Simple	Concreto	S/N
13464	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		BT	9	Simple	Concreto	S/N
13465	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13466	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13467	Ancash	Transporte	Bolognesi	Antonio Raymondi		MT	12	Simple	Madera	S/N
13468	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13469	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13470	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13471	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13472	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13473	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13474	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13475	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13476	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13477	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13478	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13479	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	4049589
13480	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Simple	Madera	RE4622
13481	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Doble	Madera	S/N
13482	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huayllacayan		MT	12	Triple	Madera	S/N
13483	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Triple	Madera	404700
13484	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	S/N
13485	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Doble	Madera	S/N
13486	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	S/N
13487	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Triple	Madera	S/N
13488	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Doble	Madera	S/N
13489	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	S/N
13490	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	S/N
13491	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Triple	Madera	S/N
13492	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Triple	Madera	S/N
13493	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	S/N
13494	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	S/N
13495	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Doble	Madera	S/N
13496	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Doble	Madera	S/N
13497	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Doble	Madera	404702
13498	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Doble	Madera	S/N
13499	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Doble	Madera	S/N
13500	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	4047024
13501	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	S/N
13502	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Doble	Madera	S/N
13503	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Doble	Madera	S/N
13504	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	4047028
13505	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Doble	Madera	S/N
13506	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Doble	Madera	S/N
13507	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	S/N
13508	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Doble	Madera	S/N
13509	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Doble	Madera	4047033
13510	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Triple	Madera	S/N
13511	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Triple	Madera	4047035
13512	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Triple	Madera	S/N
13513	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Triple	Madera	S/N
13514	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Doble	Madera	S/N
13515	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Doble	Madera	S/N
13516	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	S/N
13517	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Triple	Madera	S/N
13518	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Triple	Madera	S/N
13519	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	4047047
13520	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Triple	Madera	4047048
13521	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Triple	Madera	4047049
13522	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	4047051
13523	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	4047050
13524	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	4047052
13525	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	4047053
13526	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	S/N
13527	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	S/N
13528	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Madera	S/N
13529	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Concreto	4049608
13530	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	13	Simple	Concreto	S/N
13531	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		BT	9	Simple	Concreto	S/N
13532	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		BT	9	Simple	Concreto	S/N
13533	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		BT	9	Simple	Concreto	S/N

13534	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		BT	9	Simple	Concreto	S/N
13535	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		BT	9	Simple	Concreto	S/N
13536	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		BT	9	Simple	Concreto	S/N
13537	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		BT	9	Simple	Concreto	S/N
13538	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		BT	9	Simple	Concreto	S/N
13539	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13540	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		BT	9	Simple	Concreto	S/N
13541	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Concreto	4049619
13542	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		BT	9	Simple	Concreto	S/N
13543	Ancash	Transporte	Bolognesi	Colquioc		MT	12	Simple	Concreto	4049616
13544	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		BT	8	Simple	Concreto	S/N
13545	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		BT	8	Simple	Concreto	S/N
13546	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		BT	8	Simple	Concreto	S/N
13547	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		BT	8	Simple	Concreto	S/N
13548	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		BT	8	Simple	Concreto	S/N
13549	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		BT	8	Simple	Concreto	S/N
13550	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		BT	8	Simple	Concreto	S/N
13551	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	R 002
13552	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	R 001
13553	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	42
13554	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	RST-042
13555	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Triple	Madera	4108726
13556	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Triple	Madera	4108727
13557	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Triple	Madera	4108728
13558	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Doble	Madera	4108729
13559	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	4108730
13560	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Doble	Madera	4108731
13561	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	4108732
13562	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	4108733
13563	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Doble	Madera	4108734
13564	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	4108735
13565	Ancash	Transporte	Ocros	San Pedro		MT	12	Doble	Madera	4108736
13566	Ancash	Transporte	Ocros	San Pedro		MT	12	Doble	Madera	4108737
13567	Ancash	Transporte	Ocros	San Pedro		MT	12	Doble	Madera	4108738
13568	Ancash	Transporte	Ocros	San Pedro		MT	12	Doble	Madera	4108739
13569	Ancash	Transporte	Ocros	San Pedro		MT	12	Simple	Madera	4108740
13570	Ancash	Transporte	Ocros	San Pedro		MT	12	Doble	Madera	4108741
13571	Ancash	Transporte	Ocros	San Pedro		MT	13	Doble	Madera	4108742
13572	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Doble	Madera	4108743
13573	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Triple	Madera	4108744
13574	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	4108745
13575	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Doble	Madera	4108746
13576	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	4108747
13577	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Doble	Madera	4108749
13578	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Doble	Madera	410875
13579	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	12	Simple	Madera	4108751
13580	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	12	Simple	Madera	4108752
13581	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	12	Doble	Madera	4108754
13582	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	12	Simple	Madera	4108755
13583	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	12	Triple	Madera	4108756
13584	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110047
13585	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	12	Triple	Madera	4108726
13586	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	3
13587	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	4
13588	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	5
13589	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	6
13590	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	8
13591	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	10
13592	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	11
13593	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	12
13594	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	17
13595	Ancash	Transporte	Ocros	Congas		MT	12	Simple	Madera	14
13596	Ancash	Transporte	Ocros	San pedro		MT	12	Simple	Madera	15
13597	Ancash	Transporte	Ocros	San pedro		MT	12	Simple	Madera	16
13598	Ancash	Transporte	Ocros	San pedro		MT	12	Simple	Madera	17
13599	Ancash	Transporte	Ocros	San pedro		MT	12	Simple	Madera	18
13600	Ancash	Transporte	Ocros	San pedro		MT	12	Simple	Madera	19
13601	Ancash	Transporte	Ocros	San pedro		MT	12	Simple	Madera	20
13602	Ancash	Transporte	Ocros	San pedro		MT	12	Simple	Madera	21
13603	Ancash	Transporte	Ocros	San pedro		MT	12	Simple	Madera	22
13604	Ancash	Transporte	Ocros	San pedro		MT	12	Simple	Madera	23
13605	Ancash	Transporte	Ocros	San pedro		MT	12	Simple	Concreto	4122867
13606	Ancash	Transporte	Ocros	San pedro		BT	8	Simple	Concreto	S/N
13607	Ancash	Transporte	Ocros	San pedro		BT	8	Simple	Concreto	S/N
13608	Ancash	Transporte	Ocros	San pedro		BT	8	Simple	Concreto	S/N
13609	Ancash	Transporte	Ocros	San pedro		MT	13	Simple	Concreto	4110047
13610	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110048
13611	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110049
13612	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110050
13613	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Doble	Concreto	RE4805
13614	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110051
13615	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110052
13616	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110053
13617	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110054
13618	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110055
13619	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		BT	8	Simple	Concreto	4110274
13620	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		BT	8	Simple	Concreto	4110239
13621	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		BT	8	Simple	Concreto	4110240
13622	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		BT	8	Simple	Concreto	4110241
13623	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		BT	8	Simple	Concreto	4110242
13624	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		BT	8	Simple	Concreto	4110243
13625	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		BT	8	Simple	Concreto	4110244
13626	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	12	Simple	Concreto	S/N
13627	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		BT	8	Simple	Concreto	4110363
13628	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		BT	8	Simple	Concreto	4110362
13629	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		BT	8	Simple	Concreto	4110361
13630	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		BT	8	Simple	Concreto	4110360
13631	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		BT	8	Simple	Concreto	4110359
13632	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110067
13633	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		BT	8	Simple	Concreto	4110322
13634	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		BT	8	Simple	Concreto	4110323
13635	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110065
13636	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110064
13637	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110063
13638	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110062
13639	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110060
13640	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110059
13641	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110058
13642	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110057
13643	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Doble	Madera	4108799
13644	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Doble	Madera	4108800
13645	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Doble	Madera	S/N
13646	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	S/N
13647	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Triple	Madera	S/N
13648	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	4108804
13649	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	4108805
13650	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	4108806
13651	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	4108807
13652	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	4108808
13653	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	12	Doble	Madera	4108809
13654	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Doble	Madera	4108810
13655	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	4108811
13656	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	4108812
13657	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Doble	Madera	4108813
13658	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Doble	Madera	4108814
13659	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	4108815
13660	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	4108816
13661	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	4108817
13662	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros						

ZOU FENG
VºBº
ORC PERÚ S.A.C.

13663	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	4108818
13664	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	4108819
13665	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	4108820
13666	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	12	Simple	Madera	4110041
13667	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Doble	Madera	S/N
13668	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Doble	Madera	S/N
13669	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	S/N
13670	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	12	Simple	Madera	S/N
13671	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	S/N
13672	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	12	Simple	Madera	S/N
13673	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	12	Simple	Madera	S/N
13674	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	S/N
13675	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	S/N
13676	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Madera	S/N
13677	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		BT	9	Simple	Madera	S/N
13678	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		BT	9	Simple	Madera	S/N
13679	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110047
13680	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110046
13681	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110045
13682	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110044
13683	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4108760
13684	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110068
13685	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110069
13686	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110070
13687	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110071
13688	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110072
13689	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110073
13690	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	13	Simple	Concreto	4110047
13691	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	14	Doble	Madera	4108762
13692	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	14	Simple	Madera	4108763
13693	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	14	Simple	Madera	4108764
13694	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	14	Simple	Madera	4108765
13695	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	14	Simple	Madera	4108766
13696	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	14	Simple	Madera	4108767
13697	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	12	Simple	Madera	4108768
13698	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	14	Triple	Madera	4108769
13699	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	12	Triple	Madera	4108770
13700	Ancash	Transporte	Ocros	Ocros		MT	14	Triple	Concreto	4108771
13701	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	12	Triple	Madera	4108774
13702	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	12	Triple	Madera	4108775
13703	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		BT	8	Simple	Concreto	4110493
13704	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		BT	8	Simple	Concreto	4110492
13705	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	12	Simple	Concreto	4110490
13706	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	12	Simple	Concreto	5110489
13707	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		BT	8	Simple	Concreto	4110488
13708	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		BT	8	Simple	Concreto	4110488
13709	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		BT	8	Simple	Concreto	4110455
13710	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		BT	9	Simple	Concreto	4110454
13711	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	12	Simple	Concreto	4110543
13712	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	14	Simple	Concreto	RE4810
13713	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	14	Simple	Concreto	4110092
13714	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	12	Simple	Concreto	4110091
13715	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	14	Simple	Concreto	4110090
13716	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	14	Simple	Concreto	4110089
13717	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	14	Simple	Concreto	4110088
13718	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	12	Triple	Concreto	4110087
13719	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	12	Simple	Concreto	4110086
13720	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	13	Triple	Madera	4108781
13721	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	14	Triple	Madera	4108782
13722	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	12	Simple	Madera	4108783
13723	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	14	Triple	Madera	4108784
13724	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	14	Simple	Madera	4108786
13725	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	14	Simple	Madera	4108787
13726	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	14	Triple	Madera	4108788
13727	Ancash	Transporte	Ocros	Santiago de Chilcas		MT	14	Triple	Madera	4108789
13728	Ancash	Transporte	Ocros	Acas		MT	14	Doble	Madera	4108791
13729	Ancash	Transporte	Ocros	Acas		MT	14	Doble	Madera	4108790
13730	Ancash	Transporte	Ocros	Acas		MT	14	Doble	Madera	4108793
13731	Ancash	Transporte	Ocros	Acas		MT	14	Doble	Madera	4108792
13732	Ancash	Transporte	Ocros	Acas		MT	13	Simple	Madera	4108794
13733	Ancash	Transporte	Ocros	Acas		MT	12	Simple	Concreto	4110093
13734	Ancash	Transporte	Ocros	Acas		MT	12	Simple	Concreto	4110094
13735	Ancash	Transporte	Ocros	Acas		MT	12	Simple	Concreto	4110095
13736	Ancash	Transporte	Ocros	Acas		MT	12	Simple	Concreto	4110096
13737	Ancash	Transporte	Ocros	Acas		MT	12	Simple	Concreto	4110097
13738	Ancash	Transporte	Ocros	Acas		MT	13	Doble	Concreto	RE 4811
13739	Ancash	Transporte	Ocros	Acas		BT	8	Simple	Concreto	4110593
13740	Ancash	Transporte	Bolognesi	Canis		BT	8	Simple	Madera	S/N
13741	Ancash	Transporte	Bolognesi	Canis		BT	8	Simple	Madera	S/N
13742	Ancash	Transporte	Bolognesi	Canis		BT	8	Simple	Madera	S/N
13743	Ancash	Transporte	Bolognesi	Canis		BT	8	Simple	Madera	S/N
13744	Ancash	Transporte	Bolognesi	Canis		BT	8	Simple	Madera	S/N
13745	Ancash	Transporte	Bolognesi	Canis		BT	8	Simple	Madera	S/N
13746	Ancash	Transporte	Bolognesi	Canis		MT	12	Doble	Madera	4045773
13747	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Triple	Madera	4045772
13748	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Doble	Madera	S/N
13749	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Simple	Madera	4045770
13750	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Simple	Madera	4045769
13751	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Simple	Madera	4045766
13752	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Simple	Madera	S/N
13753	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Simple	Madera	S/N
13754	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Simple	Madera	4045763
13755	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Simple	Madera	4045762
13756	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Doble	Madera	4045761
13757	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Simple	Madera	4045680
13758	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Simple	Madera	S/N
13759	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Doble	Madera	4045675
13760	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Simple	Madera	4045674
13761	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Simple	Madera	4045673
13762	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Triple	Madera	4045671
13763	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Triple	Madera	4045670
13764	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Simple	Madera	4045668
13765	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Simple	Madera	4045669
13766	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Simple	Madera	S/N
13767	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Doble	Madera	4045792
13768	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Simple	Madera	4045793
13769	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Simple	Madera	4045794
13770	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Simple	Madera	4045795
13771	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Simple	Madera	4045796
13772	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Simple	Madera	4045797
13773	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Simple	Madera	4045798
13774	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Simple	Madera	4045799
13775	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Simple	Madera	4045800
13776	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Simple	Madera	4045801
13777	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Triple	Madera	4045802
13778	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Triple	Madera	4045803
13779	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	4045804
13780	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	4045805
13781	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Doble	Madera	4045806
13782	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	4045807
13783	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13784	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	4045817
13785	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	4045870
13786	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13787	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13788	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Doble	Madera	S/N
13789	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13790	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13791	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	S/N

13792	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan	[redacted]	MT	12	Simple	Madera	S/N
13793	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	4045828
13794	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	4045829
13795	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	4045830
13796	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	4045831
13797	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	4045832
13798	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	4045833
13799	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Doble	Madera	S/N
13800	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Doble	Madera	S/N
13801	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	4045836
13802	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13803	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13804	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13805	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Doble	Madera	S/N
13806	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Doble	Madera	4045841
13807	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Doble	Madera	S/N
13808	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13809	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	4045845
13810	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13811	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	4045847
13812	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Doble	Madera	S/N
13813	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Doble	Madera	S/N
13814	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Doble	Madera	4045850
13815	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Doble	Madera	4045851
13816	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Doble	Madera	S/N
13817	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13818	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13819	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13820	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13821	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Doble	Madera	S/N
13822	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Doble	Madera	4045858
13823	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13824	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13825	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	4045861
13826	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13827	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13828	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	4045864
13829	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13830	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13831	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13832	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13833	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13834	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	4045795
13835	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	4045872
13836	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Doble	Madera	S/N
13837	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13838	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13839	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13840	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13841	Ancash	Transporte	Ocros	Carhuapampa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13842	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	4045907
13843	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	4045808
13844	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	4045809
13845	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	4045811
13846	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	4045812
13847	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	4045813
13848	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	4045815
13849	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	4046224
13850	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	4046225
13851	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	4046226
13852	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13853	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13854	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13855	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	S/N
13856	Ancash	Transporte	Ocros	Llipa		MT	12	Simple	Madera	4045818
13857	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	4045819
13858	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	4045952
13859	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	4045953
13860	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	4045954
13861	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		MT	12	Simple	Madera	S/N
13862	Ancash	Transporte	Ocros	San Cristobal de Rajan		BT	8	Simple	Madera	S/N
13863	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Simple	Madera	S/N
13864	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		BT	8	Simple	Madera	S/N
13865	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Simple	Concreto	4045223
13866	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	13	Simple	Madera	S/N
13867	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Simple	Madera	4046222
13868	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Simple	Madera	S/N
13869	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Simple	Madera	S/N
13870	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Simple	Madera	4045791
13871	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Simple	Madera	S/N
13872	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Triple	Madera	S/N
13873	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Triple	Madera	4045786
13874	Ancash	Transporte	Ocros	Cajamarquilla		MT	12	Simple	Madera	4045785
13875	Ancash	Transporte	Bolognesi	Canis		MT	12	Doble	Madera	4045780
13876	Ancash	Transporte	Bolognesi	Canis		MT	12	Doble	Madera	S/N
13877	Ancash	Transporte	Bolognesi	Canis		MT	12	Simple	Madera	4045776
13878	Ancash	Transporte	Bolognesi	Canis		MT	12	Simple	Madera	4045777
13879	Ancash	Transporte	Bolognesi	Canis		MT	12	Simple	Madera	S/N
13880	Ancash	Transporte	Bolognesi	Canis		MT	12	Simple	Madera	S/N
13881	Ancash	Transporte	Bolognesi	Canis		MT	12	Simple	Madera	S/N
13882	Ancash	Transporte	Bolognesi	Canis		MT	12	Simple	Madera	4045783
13883	Ancash	Transporte	Bolognesi	Canis		MT	12	Simple	Madera	4045784
13884	Ancash	Transporte	Bolognesi	Canis		MT	12	Simple	Madera	S/N
13885	Ancash	Transporte	Bolognesi	Canis		MT	12	Simple	Madera	S/N
13886	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Simple	Madera	S/N
13887	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Simple	Madera	4045935
13888	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Simple	Madera	S/N
13889	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		MT	12	Simple	Madera	S/N
13890	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui		BT	9	Simple	Madera	S/N
13891	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta		BT	9	Simple	Madera	4045682
13892	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta		BT	9	Simple	Madera	4045683
13893	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta		BT	9	Doble	Madera	S/N
13894	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta		BT	9	Simple	Madera	S/N
13895	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta		BT	9	Simple	Madera	S/N
13896	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta		BT	9	Simple	Madera	4045688
13897	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta		BT	10	Simple	Madera	S/N
13898	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta		MT	12	Simple	Madera	4045690
13899	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta		MT	12	Simple	Madera	S/N
13900	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta		BT	9	Simple	Madera	S/N
13901	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta		MT	12	Simple	Madera	4045693
13902	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta		MT	12	Doble	Madera	4045694
13903	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta		MT	12	Simple	Madera	4045702
13904	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta		MT	12	Simple	Madera	4045703
13905	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta		MT	12	Triple	Madera	4045704
13906	Ancash	Transporte	Bolognesi	La primavera		MT	12	Triple	Madera	S/N
13907	Ancash	Transporte	Bolognesi	La primavera		MT	12	Doble	Madera	4045717
13908	Ancash	Transporte	Bolognesi	La primavera		MT	12	Doble	Madera	4045718
13909	Ancash	Transporte	Bolognesi	La primavera		MT	12	Simple	Madera	4045719
13910	Ancash	Transporte	Bolognesi	La primavera		MT	12	Simple	Madera	4045720
13911	Ancash	Transporte	Bolognesi	La primavera		MT	12	Simple	Madera	4045721
13912	Ancash	Transporte	Bolognesi	La primavera		MT	12	Simple	Madera	4045722
13913	Ancash	Transporte	Bolognesi	La primavera		MT	12	Simple	Madera	4045723
13914	Ancash	Transporte	Bolognesi	La primavera		MT	12	Doble	Madera	S/N
13915	Ancash	Transporte	Bolognesi	La primavera		MT	12	Doble	Madera	4045725
13916	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas		MT	12	Doble	Madera	40457
13917	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas		MT	12	Simple	Madera	4045728
13918	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas		MT	12	Simple	Madera	S/N
13919	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas		MT	12	Doble	Madera	4945730
13920	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas		MT	12	Simple	Madera	40457

13921	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	4045732
13922	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	S/N
13923	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	S/N
13924	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	4045735
13925	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	S/N
13926	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	S/N
13927	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	S/N
13928	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	4045739
13929	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	40457
13930	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	4045741
13931	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Doble	Madera	4045742
13932	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Doble	Madera	S/N
13933	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Doble	Madera	4045744
13934	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	4045745
13935	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	S/N
13936	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	4045747
13937	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	S/N
13938	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Doble	Madera	S/N
13939	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	S/N
13940	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	S/N
13941	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	S/N
13942	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	RST-002
13943	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Doble	Madera	3
13944	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta	BT	9	Doble	Madera	4045694
13945	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta	BT	9	Simple	Madera	S/N
13946	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta	BT	9	Simple	Madera	4045696
13947	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta	BT	9	Simple	Madera	S/N
13948	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta	BT	9	Simple	Madera	S/N
13949	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta	MT	12	Simple	Madera	4045698
13950	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta	BT	9	Simple	Madera	4045699
13951	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta	BT	9	Simple	Madera	4045700
13952	Ancash	Transporte	Bolognesi	Abelardo Pardo Lezameta	BT	9	Simple	Madera	S/N
13953	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	S/N
13954	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	S/N
13955	Ancash	Transporte	Bolognesi	Mangas	MT	12	Simple	Madera	S/N
13956	Ancash	Transporte	Bolognesi	La Primavera	MT	12	Simple	Madera	S/N
13957	Ancash	Transporte	Bolognesi	La Primavera	MT	12	Simple	Madera	S/N
13958	Ancash	Transporte	Bolognesi	La Primavera	MT	12	Simple	Madera	S/N
13959	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui	MT	12	Simple	Madera	4045669
13960	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui	MT	12	Simple	Concreto	S/N
13961	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui	MT	12	Simple	Madera	40456667
13962	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui	MT	12	Simple	Madera	4045666
13963	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui	MT	12	Simple	Madera	4045665
13964	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui	MT	12	Simple	Madera	4045664
13965	Ancash	Transporte	Bolognesi	San Miguel de Corpanqui	MT	12	Triple	Madera	S/N
13966	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Triple	Madera	4045662
13967	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Simple	Madera	S/N
13968	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Simple	Madera	4045660
13969	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Doble	Madera	4045659
13970	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Triple	Madera	4045658
13971	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Simple	Madera	S/N
13972	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Simple	Madera	4045656
13973	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Simple	Madera	4045645
13974	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Simple	Madera	4045653
13975	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Simple	Madera	S/N
13976	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Simple	Madera	S/N
13977	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Simple	Madera	4046208
13978	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Doble	Madera	S/N
13979	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Simple	Madera	S/N
13980	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	BT	8	Simple	Madera	S/N
13981	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Simple	Madera	S/N
13982	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Simple	Madera	4046210
13983	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	BT	8	Simple	Madera	S/N
13984	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	BT	8	Simple	Madera	S/N
13985	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	BT	8	Simple	Madera	S/N
13986	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Simple	Madera	4045656
13987	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Simple	Madera	S/N
13988	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Doble	Madera	S/N
13989	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	BT	9	Simple	Madera	4045651
13990	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	BT	9	Simple	Madera	S/N
13991	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Simple	Madera	4045648
13992	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	BT	9	Simple	Madera	4045647
13993	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Triple	Madera	S/N
13994	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Doble	Madera	4045645
13995	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Doble	Madera	4045642
13996	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Doble	Madera	4045641
13997	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Doble	Madera	4045640
13998	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Simple	Madera	4045639
13999	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos	MT	12	Simple	Madera	S/N
14000	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Madera	S/N
14001	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Madera	4045628
14002	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	BT	9	Simple	Madera	S/N
14003	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	BT	9	Doble	Madera	4045626
14004	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Madera	404562
14005	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Madera	4045624
14006	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Madera	4045623
14007	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Madera	4045622
14008	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Madera	4045621
14009	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Madera	4045620
14010	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Madera	4045619
14011	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Madera	4045618
14012	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	BT	9	Simple	Madera	4045617
14013	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	BT	9	Doble	Madera	4278
14014	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Madera	4045615
14015	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Madera	4045614
14016	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Madera	4045612
14017	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Madera	40456611
14018	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Doble	Madera	4045610
14019	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Madera	4045609
14020	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	BT	9	Simple	Madera	4045608
14021	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Triple	Madera	4045607
14022	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	BT	9	Simple	Madera	4045606
14023	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Doble	Madera	4045605
14024	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Madera	4045604
14025	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Madera	S/N
14026	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Madera	4045602
14027	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	BT	9	Simple	Madera	4046601
14028	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Doble	Madera	4945600
14029	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Doble	Madera	4045599
14030	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Doble	Madera	4945469
14031	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Concreto	4121705
14032	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Concreto	4121707
14033	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Concreto	4121709
14034	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Concreto	4121710
14035	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Concreto	4121711
14036	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Concreto	4121712
14037	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Concreto	4121713
14038	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Doble	Concreto	CQ9063
14039	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	BT	8	Simple	Concreto	S/N
14040	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Concreto	4121766
14041	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Concreto	4121767
14042	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	MT	12	Simple	Concreto	CQ9064
14043	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	BT	8	Simple	Concreto	4122021
14044	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	BT	8	Simple	Concreto	4122022
14045	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	BT	8	Simple	Concreto	4122023
14046	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	BT	8	Simple	Concreto	4122024
14047	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	BT	8	Simple	Concreto	4122131
14048	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	BT	8	Doble	Concreto	4122130
14049	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	BT	8	Simple	Concreto	4122132

14050	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian	[redacted]	MT	12	Simple	Concreto	21783
14051	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Simple	Concreto	4121786
14052	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Simple	Concreto	4121787
14053	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Simple	Concreto	4121788
14054	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Simple	Concreto	4121791
14055	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Simple	Concreto	41211792
14056	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Doble	Concreto	CQ9068
14057	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	8	Simple	Concreto	4122202
14058	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	8	Simple	Concreto	4122227
14059	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	8	Simple	Concreto	4122215
14060	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	9	Simple	Concreto	4122077
14061	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	9	Simple	Concreto	4122076
14062	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	9	Simple	Concreto	4122075
14063	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	9	Simple	Concreto	4122081
14064	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	9	Simple	Concreto	4122010
14065	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	9	Simple	Concreto	4122009
14066	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Simple	Concreto	4122011
14067	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	9	Simple	Concreto	4122012
14068	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	9	Simple	Concreto	4122013
14069	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Simple	Concreto	4121897
14070	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	9	Simple	Concreto	4121896
14071	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Doble	Madera	4045469
14072	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	9	Doble	Madera	S/N
14073	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Doble	Madera	S/N
14074	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Triple	Madera	4045544
14075	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Triple	Madera	4045545
14076	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Doble	Madera	4045546
14077	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Simple	Madera	S/N
14078	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Doble	Madera	4045549
14079	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Doble	Madera	S/N
14080	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Simple	Madera	4045551
14081	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Doble	Madera	4045552
14082	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Doble	Madera	4045553
14083	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Triple	Madera	4045554
14084	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Triple	Madera	4045555
14085	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Triple	Madera	4045556
14086	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Simple	Madera	4045557
14087	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Simple	Madera	4045558
14088	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Simple	Madera	4045559
14089	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Simple	Madera	4045560
14090	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Triple	Madera	4045516
14091	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		BT	9	Simple	Madera	S/N
14092	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		MT	12	Triple	Madera	4045587
14093	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		MT	12	Doble	Madera	4045588
14094	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		MT	12	Doble	Madera	4045589
14095	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		MT	12	Doble	Madera	4045590
14096	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		BT	9	Simple	Madera	4045591
14097	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		BT	9	Simple	Madera	4045595
14098	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		BT	9	Simple	Madera	4045593
14099	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		MT	12	Simple	Madera	4045594
14100	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		MT	12	Simple	Madera	4045595
14101	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		MT	12	Triple	Madera	4045596
14102	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		MT	12	Doble	Madera	4045597
14103	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		MT	12	Simple	Madera	4045598
14104	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		MT	12	Simple	Madera	S/N
14105	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		MT	12	Simple	Madera	S/N
14106	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		MT	12	Simple	Madera	S/N
14107	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		MT	12	Simple	Madera	S/N
14108	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		BT	9	Simple	Madera	S/N
14109	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		BT	9	Simple	Madera	S/N
14110	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		BT	9	Simple	Madera	S/N
14111	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		BT	9	Simple	Madera	S/N
14112	Ancash	Transporte	Bolognesi	Pacllón		BT	9	Simple	Madera	S/N
14113	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	8	Simple	Concreto	4121896
14114	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	8	Simple	Concreto	4121895
14115	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	8	Simple	Concreto	4121894
14116	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	13	Doble	Concreto	CQ9059
14117	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	13	Simple	Concreto	4121744
14118	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	8	Simple	Concreto	4121846
14119	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	8	Simple	Concreto	4121845
14120	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	8	Simple	Concreto	4121844
14121	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	8	Simple	Concreto	4121843
14122	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	8	Simple	Concreto	4121842
14123	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	8	Simple	Concreto	4121841
14124	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	8	Simple	Concreto	4132860
14125	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	8	Simple	Concreto	4121861
14126	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	8	Simple	Concreto	4121862
14127	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	8	Simple	Concreto	4121863
14128	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	8	Simple	Concreto	4121864
14129	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		BT	8	Simple	Concreto	S/N
14130	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Triple	Fierro	G1-75
14131	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Triple	Fierro	G1-74
14132	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Doble	Fierro	G1-75
14133	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Doble	Fierro	G1-72
14134	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Doble	Fierro	G1-71
14135	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Simple	Fierro	G1-70
14136	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Doble	Fierro	G2-69
14137	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Doble	Fierro	G1-68
14138	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Doble	Fierro	G1-67
14139	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Doble	Fierro	G1-66
14140	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Doble	Fierro	G1-65
14141	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Doble	Fierro	G1-64
14142	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Doble	Madera	4045458
14143	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Doble	Fierro	G1-62
14144	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Doble	Fierro	G1-61
14145	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Doble	Fierro	G1-60
14146	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Simple	Concreto	S/N
14147	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Simple	Concreto	S/N
14148	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Simple	Concreto	4032118
14149	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Simple	Concreto	4122629
14150	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Simple	Concreto	4122627
14151	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Simple	Madera	S/N
14152	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Doble	Madera	4045456
14153	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Doble	Madera	4045455
14154	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Simple	Madera	S/N
14155	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Simple	Madera	S/N
14156	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Simple	Madera	4045452
14157	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Simple	Madera	4045451
14158	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Simple	Madera	4045450
14159	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Simple	Madera	S/N
14160	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Simple	Madera	S/N
14161	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Simple	Madera	4045447
14162	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Simple	Madera	4045446
14163	Ancash	Transporte	Bolognesi	Chiquian		MT	12	Simple	Madera	4045445
14164	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Triple	Madera	4045444
14165	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Doble	Madera	S/N
14166	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Doble	Madera	4045442
14167	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Doble	Madera	4045441
14168	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Simple	Madera	S/N
14169	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Doble	Madera	4045434
14170	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045433
14171	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045432
14172	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045431
14173	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045430
14174	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	S/N
14175	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	S/N
14176	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	8	Simple	Concreto	4122392
14177	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	8	Simple	Concreto	4122391
14178	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	8	Simple	Concreto	4122390

14179	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia	[redacted]	BT	8	Simple	Concreto	4122372
14180	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	8	Simple	Concreto	4122376
14181	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	8	Simple	Concreto	4122375
14182	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	8	Simple	Concreto	4122374
14183	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	8	Simple	Concreto	4122373
14184	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	8	Simple	Concreto	4122368
14185	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	8	Simple	Concreto	4122357
14186	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	8	Simple	Concreto	4122356
14187	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	8	Simple	Concreto	4122338
14188	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Concreto	4122338
14189	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Concreto	4122337
14190	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Concreto	4122336
14191	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Concreto	4122335
14192	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Doble	Fierro	S/N
14193	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Doble	Fierro	G1-18
14194	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Doble	Fierro	G1-17
14195	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Doble	Fierro	S/N
14196	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Doble	Fierro	G1-15
14197	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Doble	Fierro	G1-14
14198	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Fierro	G1-13
14199	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Fierro	G1-12
14200	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Doble	Fierro	G1-11
14201	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	S/N
14202	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	S/N
14203	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	9	Doble	Fierro	G1-09
14204	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	9	Doble	Fierro	G1-08
14205	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Doble	Fierro	G1-07
14206	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Doble	Fierro	G1-06
14207	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Doble	Fierro	G1-05
14208	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Doble	Fierro	G1-04
14209	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Fierro	G1-03
14210	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	9	Doble	Fierro	G1-02
14211	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	9	Doble	Fierro	G1-01
14212	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	9	Simple	Madera	4045933
14213	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	9	Simple	Madera	4040085
14214	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Concreto	4114001
14215	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045389
14216	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045387
14217	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045381
14218	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045380
14219	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	S/N
14220	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	S/N
14221	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	S/N
14222	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	S/N
14223	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Triple	Madera	S/N
14224	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	9	Doble	Madera	S/N
14225	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	9	Simple	Madera	S/N
14226	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	9	Simple	Madera	S/N
14227	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	S/N
14228	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	9	Doble	Madera	S/N
14229	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	9	Simple	Madera	4045370
14230	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	S/N
14231	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045367
14232	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	9	Simple	Madera	4045366
14233	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		BT	8	Simple	Madera	4045365
14234	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045355
14235	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	S/N
14236	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045
14237	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045349
14238	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045348
14239	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045347
14240	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045346
14241	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045332
14242	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045345
14243	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045344
14244	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045343
14245	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045342
14246	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045
14247	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045340
14248	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045339
14249	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045338
14250	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045337
14251	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045
14252	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045335
14253	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045334
14254	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	S/N
14255	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045331
14256	Ancash	Transporte	Bolognesi	Aquia		MT	12	Simple	Madera	4045330
14257	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	S/N
14258	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	S/N
14259	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	S/N
14260	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	S/N
14261	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	S/N
14262	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	S/N
14263	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	S/N
14264	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	S/N
14265	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	S/N
14266	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	S/N
14267	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	S/N
14268	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	S/N
14269	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	S/N
14270	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	S/N
14271	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	S/N
14272	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		MT	12	Simple	Concreto	S/N
14273	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		MT	13	Doble	Concreto	S/N
14274	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	S/N
14275	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	S/N
14276	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huallanca		BT	8	Simple	Concreto	S/N
14277	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Simple	Concreto	4032118
14278	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Simple	Concreto	4122630
14279	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Simple	Concreto	4122631
14280	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Doble	Concreto	CQ9077
14281	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	12	Simple	Concreto	4122633
14282	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		BT	9	Simple	Concreto	4122731
14283	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		BT	9	Simple	Concreto	4122732
14284	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		BT	9	Simple	Concreto	4122733
14285	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		BT	9	Simple	Concreto	4122734
14286	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		BT	9	Simple	Concreto	4122755
14287	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		BT	9	Simple	Concreto	4122757
14288	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		BT	9	Simple	Concreto	4122758
14289	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	15	Doble	Fierro	S/N
14290	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	15	Doble	Fierro	S/N
14291	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	13	Simple	Concreto	4122483
14292	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	13	Simple	Concreto	4122484
14293	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	13	Simple	Concreto	4122485
14294	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	13	Simple	Concreto	4122486
14295	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	13	Simple	Concreto	4122487
14296	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	13	Simple	Concreto	4122488
14297	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	13	Simple	Concreto	4122489
14298	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	13	Simple	Concreto	4122491
14299	Ancash	Transporte	Bolognesi	Huasta		MT	13	Simple	Concreto	4122292
14300	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos		BT	8	Simple	Madera	S/N
14301	Ancash	Transporte	Bolognesi	Ticllos		MT	12	Simple	Madera	S/N
14302	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Concreto	RE4819
14303	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Concreto	4116460
14304	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Concreto	4116459
14305	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Concreto	4116458
14306	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Concreto	4116457
14307	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	4066985

14300	Ancash	Transporte	Recuay	Catac		MT	12	Simple	Madera	4066983
14309	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066981
14310	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066979
14311	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066977
14312	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066975
14313	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066974
14314	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066972
14315	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066908
14316	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066906
14317	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066964
14318	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066962
14319	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066961
14320	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066959
14321	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066958
14322	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066957
14323	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066956
14324	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066955
14325	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066952
14326	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066949
14327	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066947
14328	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4065946
14329	Ancash	Transporte	Bolognesi	Cajacay		MT	12	Simple	Madera	4066915
14330	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	4066914
14331	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	4066913
14332	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	4066912
14333	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	4047229
14334	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
14335	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
14336	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
14337	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
14338	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
14339	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Doble	Madera	S/N
14340	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
14341	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
14342	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Doble	Madera	S/N
14343	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Doble	Madera	S/N
14344	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
14345	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
14346	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
14347	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
14348	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
14349	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
14350	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Doble	Madera	S/N
14351	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Doble	Madera	S/N
14352	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Triple	Madera	S/N
14353	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Triple	Madera	S/N
14354	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Doble	Madera	S/N
14355	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
14356	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
14357	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
14358	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
14359	Ancash	Transporte	Recuay	Pampas Chico		MT	12	Simple	Madera	S/N
14360	ANCASH	Transporte	Pallasca	Lacabamba		MT	12	Triple	Madera	ND
14361	ANCASH	Transporte	Pallasca	Lacabamba		MT	12	Triple	Madera	ND
14362	ANCASH	Transporte	Pallasca	Lacabamba		MT	13	Simple	Concreto	ND
14363	ANCASH	Transporte	Pallasca	Lacabamba		MT	12	Triple	Madera	ND
14364	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Triple	Madera	ND
14365	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14366	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14367	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14368	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14369	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14370	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Triple	Madera	ND
14371	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Triple	Madera	ND
14372	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14373	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14374	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14375	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14376	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14377	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14378	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14379	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14380	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14381	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14382	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14383	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14384	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14385	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14386	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14387	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14388	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14389	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14390	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14391	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14392	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		BT	9	Simple	Concreto	ND
14393	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14394	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	13	Simple	Concreto	ND
14395	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14396	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14397	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		BT	9	Simple	Concreto	ND
14398	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		BT	9	Simple	Concreto	ND
14399	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Doble	Madera	ND
14400	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14401	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		BT	9	Simple	Concreto	ND
14402	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		BT	9	Simple	Concreto	ND
14403	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	13	Doble	Concreto	ND
14404	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14405	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		MT	12	Simple	Madera	ND
14406	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		BT	9	Simple	Concreto	ND
14407	ANCASH	Transporte	Pallasca	Pampas		BT	9	Simple	Concreto	ND
14408	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	13	Simple	Concreto	ND
14409	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	13	Simple	Concreto	ND
14410	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Simple	Madera	ND
14411	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Doble	Madera	ND
14412	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Doble	Madera	ND
14413	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Doble	Madera	ND
14414	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Doble	Madera	ND
14415	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Doble	Madera	ND
14416	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Doble	Madera	ND
14417	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Doble	Madera	ND
14418	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Doble	Madera	ND
14419	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Triple	Madera	ND
14420	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Triple	Madera	ND
14421	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Triple	Madera	ND
14422	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Doble	Madera	ND
14423	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Doble	Madera	ND
14424	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Triple	Madera	ND
14425	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Doble	Madera	ND
14426	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Doble	Madera	ND
14427	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Doble	Madera	ND
14428	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Doble	Madera	ND
14429	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Doble	Madera	ND
14430	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Doble	Madera	ND
14431	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Doble	Madera	ND
14432	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Doble	Madera	ND
14433	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Doble	Madera	ND
14434	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval		MT	12	Triple	Madera	ND
14435	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval		MT	12	Doble	Madera	ND
14436	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval		MT	12	Triple	Madera	ND

14437	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval	MT	12	Triple	Madera	ND
14438	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval	MT	12	Triple	Madera	ND
14439	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval	MT	12	Triple	Madera	ND
14440	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval	MT	12	Doble	Madera	ND
14441	Ancash	Transporte	Pallasca	Huacaschuque	MT	12	Triple	Madera	ND
14442	Ancash	Transporte	Pallasca	Huacaschuque	MT	12	Doble	Madera	156
14443	Ancash	Transporte	Pallasca	Huacaschuque	MT	12	Triple	Madera	ND
14444	Ancash	Transporte	Pallasca	Huacaschuque	MT	12	Triple	Madera	ND
14445	Ancash	Transporte	Pallasca	Huacaschuque	MT	12	Doble	Madera	158
14446	Ancash	Transporte	Pallasca	Huacaschuque	MT	12	Doble	Madera	ND
14447	Ancash	Transporte	Pallasca	Huacaschuque	MT	12	Doble	Madera	E_N 161
14448	Ancash	Transporte	Pallasca	Huacaschuque	MT	12	Doble	Madera	ND
14449	Ancash	Transporte	Pallasca	Huacaschuque	MT	12	Doble	Madera	ND
14450	Ancash	Transporte	Pallasca	Huacaschuque	MT	12	Doble	Madera	ND
14451	Ancash	Transporte	Pallasca	Huacaschuque	MT	12	Triple	Madera	ND
14452	Ancash	Transporte	Pallasca	Huacaschuque	MT	12	Doble	Madera	ND
14453	Ancash	Transporte	Pallasca	Huacaschuque	MT	12	Doble	Madera	ND
14454	Ancash	Transporte	Pallasca	Huacaschuque	MT	12	Doble	Madera	ND
14455	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Doble	Madera	ND
14456	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Doble	Madera	ND
14457	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Doble	Madera	ND
14458	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Doble	Madera	ND
14459	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Doble	Madera	ND
14460	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Triple	Madera	ND
14461	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Doble	Madera	ND
14462	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Doble	Madera	ND
14463	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Triple	Madera	ND
14464	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Triple	Madera	ND
14465	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Doble	Madera	ND
14466	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Triple	Madera	ND
14467	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Doble	Madera	ND
14468	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Doble	Madera	ND
14469	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Triple	Madera	ND
14470	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Triple	Madera	ND
14471	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Triple	Madera	ND
14472	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Doble	Madera	ND
14473	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Triple	Madera	ND
14474	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14475	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14476	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14477	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14478	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14479	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14480	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14481	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14482	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14483	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14484	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14485	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14486	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14487	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Triple	Madera	ND
14488	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Triple	Madera	ND
14489	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14490	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14491	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14492	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14493	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14494	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14495	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14496	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Triple	Madera	ND
14497	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Triple	Madera	ND
14498	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Triple	Madera	ND
14499	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Triple	Madera	ND
14500	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Triple	Madera	ND
14501	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Triple	Madera	ND
14502	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14503	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14504	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14505	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14506	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14507	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14508	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14509	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14510	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14511	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14512	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14513	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14514	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14515	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14516	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14517	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Triple	Madera	ND
14518	Ancash	Transporte	Pallasca	Pampas	MT	12	Triple	Madera	ND
14519	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Triple	Madera	ND
14520	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14521	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14522	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14523	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14524	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14525	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14526	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14527	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14528	Ancash	Transporte	Pallasca	Conchucos	MT	13	Simple	Concreto	ND
14529	Ancash	Transporte	Pallasca	Conchucos	MT	13	Simple	Concreto	ND
14530	Ancash	Transporte	Pallasca	Conchucos	MT	13	Simple	Concreto	ND
14531	Ancash	Transporte	Pallasca	Conchucos	MT	13	Simple	Concreto	ND
14532	Ancash	Transporte	Pallasca	Conchucos	MT	13	Simple	Concreto	ND
14533	Ancash	Transporte	Pallasca	Conchucos	MT	13	Simple	Concreto	ND
14534	Ancash	Transporte	Pallasca	Conchucos	MT	13	Simple	Concreto	ND
14535	Ancash	Transporte	Pallasca	Conchucos	MT	13	Simple	Concreto	ND
14536	Ancash	Transporte	Pallasca	Conchucos	MT	13	Simple	Concreto	ND
14537	Ancash	Transporte	Pallasca	Conchucos	MT	13	Doble	Concreto	ND
14538	Ancash	Transporte	Pallasca	Conchucos	MT	13	Simple	Concreto	ND
14539	Ancash	Transporte	Pallasca	Conchucos	MT	13	Simple	Concreto	ND
14540	Ancash	Transporte	Pallasca	Conchucos	MT	13	Simple	Concreto	ND
14541	Ancash	Transporte	Pallasca	Conchucos	MT	12	Simple	Madera	ND
14542	Ancash	Transporte	Pallasca	Conchucos	MT	13	Simple	Concreto	ND
14543	Ancash	Transporte	Pallasca	Conchucos	MT	13	Simple	Concreto	ND
14544	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14545	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14546	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14547	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14548	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	12	Simple	Madera	ND
14549	Ancash	Transporte	Pallasca	Lacabamba	MT	13	Simple	Concreto	ND
14550	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14551	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14552	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	13	Simple	Concreto	ND
14553	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	13	Simple	Concreto	ND
14554	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	13	Simple	Concreto	ND
14555	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	13	Simple	Concreto	ND
14556	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	13	Simple	Concreto	ND
14557	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	BT	9	Simple	Concreto	ND
14558	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	BT	9	Simple	Concreto	ND
14559	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	13	Simple	Concreto	ND
14560	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	13	Simple	Concreto	ND
14561	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	MT	12	Simple	Madera	ND
14562	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	BT	9	Simple	Fierro	ND
14563	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	BT	9	Simple	Fierro	ND
14564	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	BT	9	Simple	Fierro	ND
14565	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	BT	9	Simple	Fierro	ND

14566	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca	[redacted]	BT	9	Simple	Fierro	ND
14567	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca		BT	9	Simple	Fierro	ND
14568	Ancash	Transporte	Pallasca	Pallasca		BT	9	Simple	Fierro	ND
14569	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval		MT	12	Triple	Madera	ND
14570	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval		MT	12	Simple	Madera	ND
14571	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval		MT	12	Simple	Madera	ND
14572	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval		MT	12	Simple	Madera	Carretera a huandoval
14573	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval		MT	12	Simple	Madera	ND
14574	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval		MT	12	Simple	Madera	ND
14575	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval		MT	12	Triple	Madera	ND
14576	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval		MT	12	Triple	Madera	ND
14577	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval		MT	12	Simple	Madera	ND
14578	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval		MT	12	Simple	Madera	ND
14579	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval		MT	12	Simple	Madera	ND
14580	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval		MT	12	Simple	Madera	ND
14581	Ancash	Transporte	Pallasca	Huandoval		MT	12	Simple	Madera	Calle s/n
14582	Ancash	Transporte	Pallasca	Huacaschuque		MT	12	Doble	Madera	ND
14583	Ancash	Transporte	Pallasca	Huacaschuque		MT	12	Simple	Madera	ND
14584	Ancash	Transporte	Pallasca	Huacaschuque		MT	13	Doble	Concreto	ND
14585	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Doble	Madera	ND
14586	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	13	Simple	Concreto	ND
14587	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	13	Simple	Concreto	ND
14588	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	13	Simple	Concreto	ND
14589	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	13	Simple	Concreto	ND
14590	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	13	Simple	Concreto	ND
14591	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	13	Simple	Concreto	ND
14592	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	13	Simple	Concreto	ND
14593	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	13	Simple	Concreto	ND
14594	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	13	Simple	Concreto	ND
14595	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	13	Simple	Concreto	ND
14596	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	13	Simple	Concreto	ND
14597	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	13	Simple	Concreto	ND
14598	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	13	Simple	Concreto	ND
14599	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	13	Simple	Concreto	ND
14600	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Simple	Madera	ND
14601	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Simple	Madera	ND
14602	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Simple	Madera	ND
14603	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Simple	Madera	ND
14604	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Simple	Madera	ND
14605	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Simple	Madera	ND
14606	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Simple	Madera	ND
14607	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Simple	Madera	ND
14608	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Simple	Madera	ND
14609	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Simple	Madera	ND
14610	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Simple	Madera	ND
14611	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Simple	Madera	ND
14612	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Simple	Madera	ND
14613	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Simple	Madera	ND
14614	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Simple	Madera	ND
14615	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Simple	Madera	ND
14616	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Simple	Madera	ND
14617	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	12	Simple	Madera	ND
14618	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	13	Simple	Concreto	ND
14619	Ancash	Transporte	Pallasca	Bolognesi		MT	13	Simple	Concreto	ND
14620	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	13	Simple	Concreto	ND
14621	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Triple	Madera	Sin código
14622	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14623	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14624	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14625	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14626	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14627	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14628	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14629	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Triple	Madera	Sin código
14630	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14631	Ancash	Transporte	Pallasca	Cabana		MT	12	Triple	Madera	Sin código
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Triple	Madera	Sin código
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14634	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14635	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14636	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	13	Simple	Concreto	Sin código
14637	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Triple	Madera	Sin código
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14639	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14640	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14641	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14643	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14644	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14645	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14646	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14647	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Triple	Madera	Sin código
14648	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Triple	Madera	Sin código
14649	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14650	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Triple	Madera	Sin código
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Triple	Madera	Sin código
14653	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Triple	Madera	Sin código
14654	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14655	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14656	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14657	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14658	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14659	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14660	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14663	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Simple	Madera	Sin código
14664	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14665	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Triple	Madera	Sin código
14666	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Triple	Madera	Sin código
14667	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Triple	Madera	Sin código
14668	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Triple	Madera	Sin código
14669	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14670	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14671	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14672	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Doble	Madera	Sin código
14673	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Simple	Madera	Sin código
14674	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Simple	Madera	Sin código
14675	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Simple	Madera	Sin código
14676	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Simple	Madera	Sin código
14677	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Simple	Madera	Sin código
14678	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	13	Simple	Concreto	Sin código
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	13	Doble	Concreto	Sin código
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	13	Simple	Concreto	Sin código
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	13	Simple	Concreto	Sin código
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	13	Simple	Concreto	Sin código
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Doble	Madera	ND
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Simple	Madera	ND
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Simple	Madera	ND
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	13	Simple	Concreto	ND
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	13	Simple	Concreto	ND
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	13	Simple	Concreto	ND
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	13	Simple	Concreto	ND
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	13	Simple	Concreto	ND
[illegible]	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	13	Simple	Concreto	ND
14690	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	13	Simple	Concreto	ND
14691	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	12	Simple	Madera	ND
14692	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	13	Simple	Concreto	ND
14693	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	13	Simple	Concreto	ND
14694	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	13	Simple	Concreto	ND

14695	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	13	Simple	Concreto	ND
14696	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		BT	9	Simple	Concreto	ND
14697	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	13	Simple	Concreto	ND
14698	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	13	Simple	Concreto	ND
14699	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		MT	13	Simple	Concreto	ND
14700	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		BT	9	Simple	Concreto	ND
14701	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		BT	9	Simple	Concreto	ND
14702	Ancash	Transporte	Pallasca	Tauca		BT	9	Simple	Concreto	ND
14703	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		BT	9	Simple	Concreto	ND
14704	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		BT	9	Simple	Concreto	ND
14705	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		BT	9	Simple	Concreto	ND
14706	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Simple	Madera	ND
14707	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Simple	Madera	ND
14708	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Simple	Madera	ND
14709	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Simple	Madera	ND
14710	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Simple	Madera	ND
14711	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Simple	Madera	ND
14712	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Simple	Madera	ND
14713	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Simple	Madera	ND
14714	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Simple	Madera	ND
14715	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Simple	Madera	ND
14716	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Simple	Madera	ND
14717	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Simple	Madera	ND
14718	Ancash	Transporte	Pallasca	Llapo		MT	12	Simple	Madera	ND
14719	Ancash	Transporte	Pallasca	Santa Rosa		MT	12	Simple	Madera	ND
14720	Ancash	Transporte	Pallasca	Santa Rosa		MT	12	Simple	Madera	ND
14721	Ancash	Transporte	Pallasca	Santa Rosa		MT	12	Simple	Madera	ND
14722	Ancash	Transporte	Pallasca	Santa Rosa		MT	12	Simple	Madera	ND
14723	Ancash	Transporte	Pallasca	Santa Rosa		MT	12	Simple	Madera	ND
14724	Ancash	Transporte	Pallasca	Santa Rosa		BT	9	Simple	Concreto	2017483
14725	Ancash	Transporte	Pallasca	Santa Rosa		MT	13	Simple	Concreto	ND
14726	Ancash	Transporte	Pallasca	Santa Rosa		MT	13	Simple	Concreto	ND
14727	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	ND
14728	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	4121097
14729	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	4121080
14730	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	4121095
14731	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Concreto	4120846
14732	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Concreto	4120826
14733	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Concreto	4120825
14734	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Concreto	4120824
14735	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Concreto	4120819
14736	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Concreto	4120818
14737	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Concreto	4120817
14738	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Concreto	4120815
14739	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Concreto	4120814
14740	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	4120883
14741	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	4120813
14742	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Concreto	4120812
14743	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Concreto	4120811
14744	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Concreto	4120810
14745	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Concreto	4001185
14746	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Concreto	ND
14747	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Concreto	ND
14748	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14749	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14750	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14751	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14752	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14753	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14754	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14755	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14756	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14757	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14758	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	4123725
14759	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	4123726
14760	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14761	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Fierro	ND
14762	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14763	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14764	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Concreto	4123816
14765	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Concreto	4123817
14766	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Fierro	4123818
14767	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Madera	4123819
14768	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Madera	4123820
14769	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Fierro	4123821
14770	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Madera	4123822
14771	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Fierro	4123823
14772	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Fierro	4123824
14773	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Concreto	4123825
14774	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Madera	4123826
14775	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Madera	4123827
14776	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Fierro	4123828
14777	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Fierro	4123829
14778	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Fierro	4123830
14779	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Concreto	ND
14780	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Concreto	4123832
14781	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Concreto	4123834
14782	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Concreto	423835
14783	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Concreto	4123836
14784	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		BT	9	Simple	Concreto	ND
14785	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Concreto	4123844
14786	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Concreto	4123845
14787	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Concreto	4123846
14788	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Concreto	4123847
14789	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Madera	ND
14790	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Fierro	4123848
14791	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Fierro	4123850
14792	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Fierro	4123851
14793	ANCASH	Transporte	CORONGO	ACO		MT	12	Simple	Fierro	4123852
14794	ANCASH	Transporte	CORONGO	CUSCA		MT	12	Simple	Fierro	44123852
14795	ANCASH	Transporte	CORONGO	CUSCA		MT	12	Simple	Fierro	4123853
14796	ANCASH	Transporte	CORONGO	CUSCA		MT	12	Simple	Fierro	4123854
14797	ANCASH	Transporte	CORONGO	CUSCA		BT	9	Simple	Fierro	ND
14798	ANCASH	Transporte	CORONGO	CUSCA		BT	9	Simple	Concreto	ND
14799	ANCASH	Transporte	CORONGO	CUSCA		BT	9	Simple	Concreto	ND
14800	ANCASH	Transporte	CORONGO	CUSCA		BT	9	Simple	Concreto	ND
14801	Ancash	Transporte	Corongo	Aco		BT	9	Simple	Concreto	4123844
14802	Ancash	Transporte	Corongo	Aco		MT	12	Simple	Concreto	4123839
14803	Ancash	Transporte	Corongo	Aco		MT	12	Simple	Concreto	4123840
14804	Ancash	Transporte	Corongo	Aco		MT	12	Simple	Concreto	4123841
14805	Ancash	Transporte	Corongo	Aco		MT	12	Simple	Concreto	4123842
14806	Ancash	Transporte	Corongo	Aco		MT	12	Simple	Concreto	4123843
14807	Ancash	Transporte	Corongo	Aco		BT	9	Simple	Concreto	ND
14808	Ancash	Transporte	Corongo	Aco		BT	9	Simple	Concreto	4047657
14809	Ancash	Transporte	Corongo	Aco		BT	9	Simple	Concreto	4047653
14810	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Concreto	ND
14811	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	4121092
14812	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	4121090
14813	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	4121091
14814	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Concreto	4120828
14815	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Doble	Concreto	PM 5084
14816	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	ND
14817	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Concreto	ND
14818	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	4120956
14819	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	4120957
14820	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	4120958
14821	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	4120961
14822	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	4120962
14823	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	4120967

14824	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	4120970
14825	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	4120973
14826	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	ND
14827	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	ND
14828	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		BT	9	Simple	Concreto	ND
14829	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Concreto	ND
14830	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14831	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14832	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14833	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14834	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14835	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14836	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Doble	Madera	ND
14837	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14838	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14839	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14840	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14841	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14842	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14843	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14844	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14845	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14846	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Triple	Madera	ND
14847	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14848	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14849	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14850	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14851	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14852	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14853	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14854	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14855	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14856	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Doble	Concreto	ND
14857	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14858	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14859	ANCASH	Transporte	CORONGO	CORONGO		MT	12	Simple	Madera	ND
14860	ANCASH	Transporte	CORONGO	YANAC		MT	12	Triple	Madera	ND
14861	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Triple	Madera	ND
14862	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14863	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14864	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14865	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14866	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14867	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14868	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14869	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14870	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14871	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14872	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14873	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14874	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Doble	Madera	ND
14875	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14876	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14877	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14878	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14879	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Concreto	ND
14880	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Concreto	ND
14881	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Concreto	4116668
14882	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Concreto	4116669
14883	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Concreto	4116670
14884	Ancash	Transporte	Corongo	La Pampa		MT	12	Simple	Concreto	4116671
14885	Ancash	Transporte	Corongo	La Pampa		MT	12	Simple	Madera	ND
14886	Ancash	Transporte	Corongo	La Pampa		MT	12	Simple	Madera	4116659
14887	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Simple	Madera	4116658
14888	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Simple	Madera	ND
14889	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Doble	Fierro	ND
14890	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Simple	Fierro	ND
14891	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Simple	Madera	ND
14892	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Simple	Fierro	ND
14893	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Simple	Fierro	ND
14894	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Simple	Fierro	ND
14895	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Simple	Fierro	ND
14896	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Simple	Fierro	ND
14897	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Simple	Fierro	ND
14898	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Doble	Fierro	ND
14899	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Doble	Fierro	ND
14900	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Doble	Fierro	ND
14901	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Doble	Fierro	ND
14902	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Doble	Fierro	ND
14903	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Simple	Fierro	ND
14904	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		BT	9	Simple	Fierro	ND
14905	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Simple	Fierro	ND
14906	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Simple	Fierro	ND
14907	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Simple	Fierro	ND
14908	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Simple	Fierro	ND
14909	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		MT	12	Simple	Fierro	ND
14910	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		BT	9	Simple	Fierro	ND
14911	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		BT	9	Simple	Fierro	ND
14912	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		BT	9	Simple	Fierro	ND
14913	Ancash	Transporte	Corongo	Yanac		BT	9	Simple	Fierro	ND
14914	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Fierro	ND
14915	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Concreto	ND
14916	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Concreto	ND
14917	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Concreto	ND
14918	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Concreto	ND
14919	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Fierro	ND
14920	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Doble	Fierro	ND
14921	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14922	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14923	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14924	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14925	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14926	ANCASH	Transporte	CORONGO	LA PAMPA		MT	12	Simple	Madera	ND
14927	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Triple	Madera	ND
14928	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Triple	Madera	ND
14929	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Triple	Madera	ND
14930	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Triple	Madera	ND
14931	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Triple	Madera	ND
14932	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	ND
14933	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	ND
14934	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	ND
14935	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	ND
14936	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	ND
14937	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	ND
14938	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	ND
14939	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	ND
14940	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	ND
14941	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Doble	Madera	ND
14942	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Triple	Fierro	ND
14943	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Doble	Madera	ND
14944	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	ND
14945	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Concreto	ND
14946	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Concreto	ND
14947	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Concreto	ND
14948	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Concreto	ND
14949	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Concreto	ND
14950	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	ND
14951	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		BT	9	Simple	Concreto	ND
14952	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN						

14953	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN	[redacted]	BT	9	Simple	Concreto	ND
14954	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	11	Simple	Concreto	ND
14955	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	ND
14956	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		BT	9	Simple	Concreto	ND
14957	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Concreto	ND
14958	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		BT	9	Simple	Concreto	ND
14959	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	NA
14960	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Concreto	NA
14961	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	NA
14962	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	NA
14963	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	NA
14964	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	NA
14965	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	NA
14966	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	NA
14967	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	NA
14968	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	NA
14969	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	NA
14970	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	NA
14971	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	NA
14972	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	NA
14973	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	NA
14974	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	NA
14975	ANCASH	Transporte	CORONGO	YUPAN		MT	12	Simple	Madera	NA
14976	ANCASH	Transporte	CORONGO	BAMBAS		MT	12	Simple	Madera	NA
14977	ANCASH	Transporte	CORONGO	BAMBAS		MT	12	Simple	Madera	NA
14978	ANCASH	Transporte	CORONGO	BAMBAS		MT	12	Simple	Madera	NA
14979	ANCASH	Transporte	CORONGO	BAMBAS		MT	12	Simple	Madera	NA
14980	ANCASH	Transporte	CORONGO	BAMBAS		MT	12	Simple	Madera	NA
14981	ANCASH	Transporte	CORONGO	BAMBAS		MT	12	Simple	Concreto	NA
14982	ANCASH	Transporte	CORONGO	BAMBAS		MT	12	Simple	Concreto	NA
14983	ANCASH	Transporte	CORONGO	BAMBAS		MT	12	Doble	Concreto	NA
14984	ANCASH	Transporte	CORONGO	BAMBAS		MT	12	Simple	Madera	NA
14985	ANCASH	Transporte	CORONGO	BAMBAS		MT	12	Simple	Concreto	NA
14986	ANCASH	Transporte	CORONGO	BAMBAS		BT	9	Simple	Concreto	NA
14987	ANCASH	Transporte	CORONGO	BAMBAS		BT	9	Simple	Concreto	NA
14988	ANCASH	Transporte	CORONGO	BAMBAS		BT	9	Simple	Concreto	NA
14989	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
14990	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
14991	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
14992	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
14993	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Doble	Madera	ND
14994	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
14995	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Doble	Madera	ND
14996	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
14997	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Doble	Madera	ND
14998	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Doble	Madera	ND
14999	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15000	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15001	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15002	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15003	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15004	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15005	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15006	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15007	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15008	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15009	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15010	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15011	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15012	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15013	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15014	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15015	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15016	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15017	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15018	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15019	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15020	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Triple	Madera	ND
15021	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Triple	Madera	ND
15022	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15023	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15024	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15025	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15026	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15027	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15028	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15029	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15030	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15031	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15032	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15033	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15034	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15035	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15036	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15037	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15038	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15039	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15040	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15041	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15042	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15043	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15044	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15045	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15046	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15047	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15048	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15049	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15050	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15051	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15052	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15053	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15054	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15055	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15056	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15057	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15058	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15059	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15060	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15061	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15062	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15063	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15064	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15065	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15066	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15067	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15068	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15069	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15070	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15071	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15072	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15073	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15074	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15075	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15076	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15077	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15078	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15079	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15080	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15081	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND

15082	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches	[redacted]	MT	12	Doble	Madera	ND
15083	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15084	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15085	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15086	Ancash	Transporte	Sihuas	Chingalpo		MT	12	Doble	Madera	ND
15087	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15088	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15089	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15090	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15091	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15092	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15093	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15094	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15095	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15096	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15097	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15098	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15099	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15100	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15101	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15102	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15103	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15104	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15105	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15106	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15107	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15108	Ancash	Transporte	Sihuas	Acobamba		MT	15	Simple	Madera	ND
15109	Ancash	Transporte	Sihuas	Chingalpo		MT	12	Simple	Fierro	ND
15110	Ancash	Transporte	Sihuas	Chingalpo		MT	12	Simple	Madera	ND
15111	Ancash	Transporte	Sihuas	Chingalpo		MT	12	Simple	Madera	ND
15112	Ancash	Transporte	Sihuas	Chingalpo		MT	12	Simple	Madera	ND
15113	Ancash	Transporte	Sihuas	Chingalpo		MT	12	Simple	Madera	ND
15114	Ancash	Transporte	Sihuas	Chingalpo		MT	12	Simple	Madera	ND
15115	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15116	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15117	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15118	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15119	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15120	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15121	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15122	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15123	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15124	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15125	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15126	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15127	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15128	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15129	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15130	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15131	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15132	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15133	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15134	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15135	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15136	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15137	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15138	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15139	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15140	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15141	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15142	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15143	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15144	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15145	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15146	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15147	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15148	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15149	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15150	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15151	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15152	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15153	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15154	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15155	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15156	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Doble	Madera	ND
15157	Ancash	Transporte	Sihuas	Quiches		MT	12	Simple	Madera	ND
15158	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15159	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15160	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15161	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15162	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15163	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15164	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15165	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15166	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15167	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15168	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15169	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15170	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15171	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15172	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15173	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15174	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15175	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15176	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15177	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15178	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15179	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15180	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15181	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15182	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15183	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15184	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15185	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15186	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15187	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15188	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15189	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15190	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15191	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15192	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15193	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15194	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15195	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15196	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15197	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15198	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15199	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15200	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15201	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15202	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15203	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15204	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15205	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15206	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15207	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15208	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15209	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15210	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND

15211	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba	[redacted]	MT	12	Simple	Madera	ND
15212	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15213	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15214	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15215	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15216	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15217	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15218	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15219	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15220	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15221	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15222	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15223	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15224	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15225	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15226	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15227	Ancash	Transporte	Sihuas	Huayllabamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15228	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15229	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15230	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15231	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15232	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15233	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15234	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15235	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15236	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15237	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15238	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15239	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15240	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15241	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15242	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15243	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15244	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15245	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15246	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15247	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15248	Ancash	Transporte	Sihuas	Ullulluco		MT	12	Simple	Madera	ND
15249	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	13	Simple	Concreto	NA
15250	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	13	Doble	Concreto	SI6038
15251	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Concreto	4502487
15252	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	13	Simple	Concreto	4502488
15253	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	13	Simple	Concreto	4502489
15254	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	13	Simple	Concreto	4502490
15255	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Concreto	4502491
15256	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	13	Simple	Concreto	4502492
15257	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	13	Simple	Concreto	4502493
15258	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	13	Simple	Concreto	4502494
15259	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	13	Doble	Concreto	SI6037
15260	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	13	Simple	Concreto	4502495
15261	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	13	Simple	Concreto	4502496
15262	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	13	Simple	Concreto	NA
15263	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	13	Simple	Concreto	4502498
15264	ANCASH	Transporte	SIHUAS	CASHAPAMPA		MT	13	Simple	Concreto	4502499
15265	ANCASH	Transporte	SIHUAS	CASHAPAMPA		MT	13	Simple	Concreto	4502500
15266	ANCASH	Transporte	SIHUAS	CASHAPAMPA		MT	13	Simple	Concreto	4502501
15267	ANCASH	Transporte	SIHUAS	CASHAPAMPA		BT	9	Simple	Concreto	NA
15268	ANCASH	Transporte	SIHUAS	CASHAPAMPA		BT	9	Simple	Concreto	4502831
15269	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		BT	9	Simple	Concreto	4502832
15270	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		BT	9	Simple	Concreto	4502833
15271	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		BT	9	Simple	Concreto	4502834
15272	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		BT	9	Simple	Concreto	4502850
15273	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		BT	9	Simple	Concreto	4502849
15274	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		BT	9	Simple	Concreto	4502848
15275	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		BT	9	Simple	Concreto	4502847
15276	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Triple	Madera	NA
15277	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15278	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Doble	Madera	NA
15279	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15280	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15281	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15282	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15283	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15284	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15285	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15286	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Doble	Madera	NA
15287	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Doble	Madera	NA
15288	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15289	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15290	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15291	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Doble	Madera	NA
15292	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Doble	Madera	NA
15293	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15294	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15295	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15296	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15297	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15298	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Doble	Madera	NA
15299	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15300	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15301	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15302	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15303	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15304	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15305	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15306	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15307	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15308	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15309	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15310	ANCASH	Transporte	SIHUAS	SIHUAS		MT	12	Simple	Madera	NA
15311	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		MT	12	Simple	Madera	NA
15312	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		MT	12	Simple	Madera	NA
15313	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		MT	12	Simple	Madera	NA
15314	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		MT	12	Simple	Madera	NA
15315	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		MT	12	Simple	Madera	NA
15316	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		MT	12	Simple	Madera	NA
15317	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		MT	12	Simple	Madera	NA
15318	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		MT	12	Simple	Madera	NA
15319	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		MT	12	Simple	Madera	NA
15320	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		MT	12	Simple	Madera	NA
15321	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		MT	12	Doble	Madera	NA
15322	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		MT	12	Simple	Madera	NA
15323	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		MT	12	Simple	Madera	NA
15324	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		MT	12	Simple	Madera	NA
15325	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		MT	12	Simple	Madera	NA
15326	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		MT	12	Doble	Madera	NA
15327	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		MT	12	Simple	Madera	NA
15328	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		BT	9	Simple	Madera	NA
15329	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		MT	12	Simple	Madera	NA
15330	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		MT	12	Doble	Madera	NA
15331	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		BT	9	Simple	Madera	NA
15332	ANCASH	Transporte	SIHUAS	HUAYLLABAMBA		BT	9	Simple	Madera	NA
15333	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Triple	Madera	ND
15334	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Triple	Madera	ND
15335	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Triple	Madera	ND
15336	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15337	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15338	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15339	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND

HIDROANDINA S.A. César ... Gerencia ...
ZOU FENG V°B° LOGCPERÚ S.A.C.

15340	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15341	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15342	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15343	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15344	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15345	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Doble	Madera	ND
15346	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15347	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15348	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15349	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15350	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15351	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15352	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15353	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Triple	Madera	40542G7
15354	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Triple	Madera	ND
15355	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15356	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15357	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15358	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15359	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15360	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15361	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15362	Ancash	Transporte	SIHUAS	Cashapampa		MT	11	Simple	Madera	ND
15363	Ancash	Transporte	SIHUAS	Cashapampa		MT	12	Triple	Madera	ND
15364	Ancash	Transporte	SIHUAS	Cashapampa		MT	12	Triple	Madera	ND
15365	Ancash	Transporte	SIHUAS	Cashapampa		MT	12	Doble	Madera	ND
15366	Ancash	Transporte	SIHUAS	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15367	Ancash	Transporte	SIHUAS	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15368	Ancash	Transporte	SIHUAS	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15369	Ancash	Transporte	SIHUAS	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15370	Ancash	Transporte	SIHUAS	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15371	Ancash	Transporte	SIHUAS	Cashapampa		MT	12	Doble	Madera	ND
15372	Ancash	Transporte	SIHUAS	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15373	Ancash	Transporte	SIHUAS	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15374	Ancash	Transporte	SIHUAS	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15375	Ancash	Transporte	SIHUAS	Ragash		MT	12	Simple	Madera	ND
15376	Ancash	Transporte	SIHUAS	Ragash		MT	12	Simple	Madera	ND
15377	Ancash	Transporte	SIHUAS	Ragash		MT	12	Simple	Madera	ND
15378	Ancash	Transporte	SIHUAS	Ragash		MT	12	Simple	Madera	ND
15379	Ancash	Transporte	SIHUAS	Ragash		MT	12	Triple	Madera	ND
15380	Ancash	Transporte	SIHUAS	Ragash		MT	12	Triple	Madera	ND
15381	Ancash	Transporte	SIHUAS	Ragash		MT	12	Simple	Madera	ND
15382	Ancash	Transporte	SIHUAS	Ragash		MT	12	Simple	Madera	ND
15383	Ancash	Transporte	SIHUAS	Ragash		MT	12	Simple	Madera	ND
15384	Ancash	Transporte	SIHUAS	Ragash		MT	12	Simple	Madera	ND
15385	Ancash	Transporte	SIHUAS	Ragash		MT	12	Simple	Madera	ND
15386	Ancash	Transporte	SIHUAS	Ragash		MT	12	Simple	Madera	ND
15387	Ancash	Transporte	SIHUAS	Ragash		MT	12	Simple	Madera	ND
15388	Ancash	Transporte	SIHUAS	Ragash		MT	12	Simple	Madera	ND
15389	Ancash	Transporte	SIHUAS	Ragash		MT	12	Simple	Madera	ND
15390	Ancash	Transporte	SIHUAS	Ragash		MT	12	Simple	Madera	ND
15391	Ancash	Transporte	SIHUAS	Ragash		MT	12	Simple	Madera	ND
15392	Ancash	Transporte	SIHUAS	Ragash		MT	12	Simple	Madera	ND
15393	Ancash	Transporte	Sihuas	Sihuas		MT	12	Simple	Concreto	ND
15394	Ancash	Transporte	Sihuas	Sihuas		MT	13	Simple	Concreto	ND
15395	Ancash	Transporte	Sihuas	Sihuas		MT	13	Simple	Concreto	45075333
15396	Ancash	Transporte	Sihuas	Sihuas		MT	12	Simple	Madera	ND
15397	Ancash	Transporte	Sihuas	Sihuas		MT	13	Simple	Concreto	ND
15398	Ancash	Transporte	Sihuas	Sihuas		MT	12	Simple	Madera	ND
15399	Ancash	Transporte	Sihuas	Sihuas		MT	12	Simple	Madera	ND
15400	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15401	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15402	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15403	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15404	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15405	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15406	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15407	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15408	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15409	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Doble	Madera	ND
15410	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Doble	Madera	ND
15411	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Doble	Madera	ND
15412	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15413	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Triple	Madera	ND
15414	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Doble	Madera	ND
15415	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15416	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15417	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15418	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15419	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15420	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15421	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15422	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15423	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15424	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15425	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Doble	Madera	ND
15426	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15427	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15428	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Doble	Madera	ND
15429	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Doble	Madera	ND
15430	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15431	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15432	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15433	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Triple	Madera	ND
15434	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Triple	Madera	ND
15435	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Doble	Madera	ND
15436	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15437	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Doble	Madera	ND
15438	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15439	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15440	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15441	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15442	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15443	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15444	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15445	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15446	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15447	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15448	Ancash	Transporte	Sihuas	Cashapampa		MT	12	Simple	Madera	ND
15449	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15450	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15451	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15452	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15453	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Doble	Madera	ND
15454	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15455	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15456	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15457	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Doble	Madera	ND
15458	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Doble	Madera	ND
15459	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15460	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15461	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15462	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15463	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15464	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Triple	Madera	ND
15465	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Triple	Madera	ND
15466	Ancash	Transporte	Sihuas	Sicsibamba		MT	12	Simple	Madera	ND
15467	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15468	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND

15469	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan	[redacted]	MT	12	Simple	Madera	ND
15470	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15471	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15472	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15473	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15474	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Concreto	ND
15475	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15476	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15477	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND
15478	Ancash	Transporte	Sihuas	San Juan		MT	12	Simple	Madera	ND

HIDRANDINA V°B° Augusto Casas C. Jefe de Ventas y Clientes menores - Dpto. de Ventas y Clientes Menores

HIDRANDINA V°B° César Chaves R. Gerente Comercial - Gerencia Comercial

HIDRANDINA V°B° Jhonny Angeles R. Jefe de Asesoría Legal - Area de Asesoría Le

ZOU FENG V°B° YOFC PERÚ S.A.C.