Puno, 03 de marzo de 2015

Carta N° 098 .2015-ELPU/GG

Seinora

Eugenia Uria Lipa

Jefe de la Oficina Regional de OSIPTEL
Jr. Arequipa 951

Presente.-

Asunto : Remito copia de los contratos Nos. 011y 012-2015-

ELPU/GG

De mi mayor consideracion;

Me es grato dirigirme a usted, con la finalidad de alcanzarle una {01) copia de
los Contratos Nos. 011 y 012-2015-ELPU/GG, Conirato de Comparticion de
Infraestructura Eléctrica, celebrada con la empresa América Mévil S.A.C., de
conformidad con lo dispuestc en el Decreto Supremo NO© 009-2005-MTC
“Reglamento de la Ley N@ 28295 gue regula el acceso y uso compartido de
infraestructura de uso pulblico para la prestacion de servicios ptblicos de

telecomunicaciones”.

Atentamente,

[

ElectroPuno S.A.A.

Emprass Ragional de Secvicie Piblico de Electricidad

N Registie e e N
H° Falios: Hora: 10,239

H° Rectido e O Vordo S,

ING LUIS A. MAKANI COYLA
Cerente General (e)
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CONTRATO N° 012-2015-ELPU/GG

CONTRATO DE COMPARTICION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

Conste por el presente contrato, el acuerdo de comparticion de infraestructura eléctrica, que
celebran las siguientes entidades:

L ]

La Empresa Regional de Servicio Pablico de Electricidad — ELECTRO PUNO
S.A.A,, con RUC N© 20405479592, inscrita en la partida registral No. 11001306 del
Registro de Personas Juridicas de la Zona Registral N® XIII - Sede Tacna, Oficina
Registral Puno, debidamente representada por el sefior Ing. Luis Mamani Coyla,
identificado con DNI N° 23885618, con domicilio para estos efectos en Jr. Mariano H.
Cornejo N° 160, provincia v departamento de Puno, con poderes inscritos los Asientos
NO C00049 y C00050 de la partida citada; denominada en adelante, Electro Puno
S.A.A.;

la empresa América Movil Perd S.A.C., con RUC NO 20467534026, inscrita en la
partida registral No. 11170586 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral
de Lima, debidamente representada por el sefior Manuel Navarrete Zavala, identificado
con Carné de Extranjeria N° 000323881, y por el sefior Luis Rodolfo Velarde Ldpez,
identificado con DNI N® 07834047, ambos con domicilio para estos efectos en Av.
Nicolas Arriola N° 480, Piso 7°, Urb. Santa Catalina, distrito de La Victoria, provincia y
departamento de Lima, con poderes inscritos en el asiento C0136 de la partida y
registro citados; denominada en adelante, Empresa de Telecomunicaciones;

En los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- DEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACION
A efectos del presente contrato, las palabras que se describen a continuacion tendran el
significado que las Partes les confieren:

Acuerdo de : Es el acuerdo que celebran Electro Puno S.AA. v la
Comparticion de Empresa de Telecomunicaciones en los términos
Infraestructura Eléctrica descritos en el numeral 4.1 de la Clausula Cuarta.

Ambito Geografico 1 Estd conformado por el territorio geografico sobre el gue

Cable Optico

se extiende la Infraestructura de Soporte Eléctrico y
aquella que se afada a futuro segln las nuevas
autorizaciones que otorgue la autoridad competente; v
sobre la cual se extendera la Red de Telecomunicaciones,
de acuerdo a! detalle se muestra en el rubro 1 del Anexo
1.

Se define asi al elemento externo y comin que de
acuerdo al detalle que se sefiala en el rubro 2 del Anexo
1, recubre y refuerza el conjunto de Fibras Opticas, sin
afectar la individualidad y autonomia de éstas como
medio de transporte de voz v dagos.
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Inversion en
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Es el presente instrumento que incluye el Acuerdo de
Comparticion de Infraestructura Eléctrica.

Es 1a cuenta de titularidad de Electro Puno S.A.A. en la
cual se abonara el pago periodico de la renta sefialada en
la Clausula Cuarta.

Es el uso de espacio fisico, energia, infraestructura de
soporte de redes y otras facilidades disponibles en la
Infraestructura de Soporte Eléctrico, requerido por la
Empresa de Telecomunicaciones para la ubicacidn vy
operacion de  equipos y/o  elementos  de
telecomunicaciones.

Se define asi a cada uno de los hilos de transmisién de
datos de alta velocidad, que sin perder su individualidad
se retinen al interior del Cable Optico. La Fibra Optica se
compone de un hilo de vidrio o material plastico, provisto
del revestimiento v refuerzo descritos en el rubro 2 del
Anexo 1; y es capaz de transportar gran cantidad de
datos a lo largo de la Red de Telecomunicaciones, a
través de pulsos de luz laser o LED.

Es el Fondo MNacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado creado por Ley N° 27170.

Es la infraestructura utilizada para la trasmision y
distribucion de energia eléctrica a través de torres de alta
tensién (AT), soporte en media tensién (MT) y soporte de
baja tension (BT); la infraestructura complementaria vy
todos aquellos espacios, servidumbres y derechos de
similar naturaleza que se detallan en el rubro 1 de! Anexo
1, a través de los cuales se extiende la red eléctrica de la
Empresa del Sector Eléctrico y sobre la cual se soportara
Ia Red de Telecomunicaciones.

Es la norma legal que regula las actividades de
generacion, transmisidn, distribucion y comercializacion
de energia eléctrica, aprobada por el Decreto Ley N°
25844,

Es el Texto Unico Ordenado de la ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo No.
013-93-TCC y sus normas modificatorias.

Es la Ley NO 28900, Ley que otorga al Fondo de
Inversidén en Telecomunicaciones - FITEL la calidad de
persona juridica de Derecho Plblico, adscrita al Sector
Transportes y Comunicaciones.

5on las partes que intervienen en el Contrato.
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Provision de Acceso : Es, de acuerdo a lo previsto en el articulo 1 de Ja Ley del
Universal Fondo de Inversion en Telecomunicaciones, la provision
en el territorio nacional de un conjunto de servicios de
telecomunicaciones esenciales, capaces de transmitir voz

y datos.
Red de : Es la infraestructura de telecomunicaciones de propiedad
Telecomunicaciones de la Empresa de Telecomunicaciones gue se extendera

sobre la Infraestructura de Soporte Eléctrico, y que
incluye el Cable Optaco los conectores, equipos emisores
del haz de luz, conversores de luz-corriente eléctrica y
demds equipos complementarios que son necesarios para
la funcionalidad de la referida red y que se detallan en el
rubro 2 det Anexo,

Servicio con Equidad : Es, de acuerdo a lo previsto en el articulo 5 de la Ley de
Telecomunicaciones, el derecho a servirse de las
telecomunicaciones, el cual se extiende a todo el
territorio nacional promoviendo la integracién de los
lugares mas apartados de los centros urbanos.

Servicios Piiblicos de : Son indistintamente, los  Servicios  Portadores,

Telecomunicaciones Teleservicios o Servicios Finales, Servicios de Difusion y
fos Servicios de Valor Afadido, descritos en el articulo 8
de la Ley de Telecomunicaciones.

En atencion a lo sefalado en los articulos 168 y 169 del Cddigo Civil, fos acuerdos que se

toman a continuacion se interpretaran de acuerdo al contenido de las definiciones aqui

sefialadas; y en lo no previsto, en atencion a Ia finalidad del Contrato, la comun intencion de

fas Partes y las reglas de la buena fe. En tal sentido, si alguna estipufacion del Contrato

presentase alguna ambigiliedad en su contenido, © mas de un sentido o alcance, dicha
(E _\\isnpulacaon debera ser entendida en el sentide que resulte de la lectura conjunta de todas
las clausulas.

. ;/CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES
..i' o

2.1 Electro Puno S.A.A. es una empresa del sector eléctrico que se encuentra bajo el
ambito de FONAFE, que es titular de la Infraestructura de Soporte Eléctrico y realiza
actividades propias del servicio piblico de electricidad; se rige por las disposiciones
contenidas en la Ley de Concesiones Eléctricas vy en su Reglamento, aprobado por
Decreto Supreamo N° 009-93-EM, y demas normas aplicables.

La Empresa de Telecomunicaciones esta debidamente autorizada por el Ministerio
de Transpories y Comunicaciones, y de acuerdo a lo previsto en la Ley de
Telecomunicaciones cuenta con fos titulos habilitantes para la prestacion de Servicios
Plblicos de Telecomunicaciones, y se encuentra interesada en utilizar Ia
Infraestructura de Soporte Eléctrico para extender a través de ella la Red de
Telecomunicaciones de su propiedad.

L2
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CLAUSULA TERCERA.- DE LA FINALIDAD DEL CONTRATO

Ei Contrato tiene por finalidad regular las condiciones y alcances de la comparticion de
Infraestructura de Soporte Eléctrico en favor de la Empresa de Telecomunicaciones; con
la finalidad de permitir que esta Gitima pueda utilizar dicha infraestructura para el tendido de
redes troncales de telecomunicaciones que le permitan la prestacion de Servicios PUblicos de
Telecomunicaciones, en forma compartida v en la medida que esto no afecte el desarrollo v
normal desenvolvimiento de la prestacion de los servicios a cargo de Electro Puno S.AA.

A partir de lo anterior, el presente Contrato no afecta los contratos vigentes o futuros
celebrados entre la Electro Puno S.A.A. v la Empresa de Telecomunicaciones
correspondientes a fa comparticion de infragstructura de Soporte Eléctrico para el tendido de
redes de distribucion dentro del ambito territorial de los distritos ubicados en de ta zona de
concesion de Electro Puno S.A.A.

CLAUSULA CUARTA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO

En atencion a la finalidad descrita, mediante el Contrato, se acuerdan realizar los siguientes
actos:

4.1 Del Acuerdo de Comparticion de la Infraestructura de Soporte Eléctrico

Por el presente acto, Electro Puno S.A.A cede a favor de la Empresa de
Telecomunicaciones el derecho real de uso sobre la Infraestructura de Soporte
Eléctrico, sus Espacios de Coubicacién y demas elementos y/o derechos que la
conforman y/o complementan, seglin el detalle que se indica en el Anexo 1; con el
objeto de que esta Gltima instale la Red de Telecomunicaciones en la oportunidad,
forma y detalle que se describen en los Anexos 2 vy 3.

Las condiciones de uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico se regirdn por las
disposiciones del Contrato, el Anexo 2 (Normas Técnicas y Cronograma de Instalacion
de la Infraestructura de Soporte Eléctrico) y el Anexo 3 (Procedimiento de Instalacion,
Operacién y Mantenimiento de la Red de Telecomunicaciones), que forman parte

integrante del Contrato, asi como también por I3 normativa vigente que resulte
aplicable,

La Empresa de Telecomunicaciones instalara la Red de Telecomunicaciones dentro
del plazo establecido en el Cronograma de Instalacidn de la Red de
Telecomunicaciones contenido en el Anexo 2. En un plazo no mayor de siete (07) dias
calendario siguientes al término de la instalacién, la Empresa de Telecomunicaciones
entregarad a Electro Puno S.A.A un informe final conteniendo el nimero exacto de
postes utilizados pertenecientes a fa Infraestructura de Soporte Eléctrico, indicando en
cada caso su ubicacién exacta (en adelante el INFORME FINAL).

Contraprestacion por el Uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico

4.2.1 De la Renta por el uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico

CATTILIRY
o pakEgEnTo 3
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Por ef uso de la Infraestructura de Soporte Elécirico, la Empresa de
Telecomunicaciones pagara a favor de Electro Puno S.A.A. una renta
periddica, que se computara desde la fecha de entrega del INFORME FINAL,
la misma que serd calculada de acuerdo a la formula que se describe en el Anexo
4,

En caso de no cumplirse con fa fecha prevista para la instalacién, establecida en
el Cronograma de Instalacidn de la Red de Telecomunicaciones contenido en el
Anexo 2 y no entregarse el INFORME FINAL dentro de los siete (07) dias
calendario siguientes, la Empresa de Telecomunicaciones pagara fa renta
desde la fecha de vencimiento para la entrega del INFORME FINAL y en base a
fa infraestructura solicitada en dicho Cronograma, aplicando la formula indicada
en el parrafo anterior.

Las partes acuerdan que el plazo de instalacion se podrd prorrogar en caso
surjan circunstancias debidamente justificadas, para lo cual la Empresa de
Telecomunicaciones deberd comunicar a Electro Puno S.A.A. tales causas
con una anticipacion de tres (03) dias habiles antes del vencimiento de! aludido
plazo, cabe precisar que dicho cronograma podré ser ampliado por tnica vez,

Por el arrendamiento de la infraestructura, la Empresa de
Telecomunicaciones se obliga a pagar la renta establecida en el Anexo N° 4,
monto que no incluye el impuesto General a las Ventas. La Empresa de
Telecomunicaciones pagara el monto resultante de multiplicar el ntimero de
postes utilizados por la tarifa indicada.

Las Partes declaran que existe perfecta y justa equivalencia entre las
contraprestaciones pactadas y las obligaciones y derechos reconocidos entre las
mismas. No obstante, fas Partes convienen gue en el supuesto que el INFORME
FINAL arroje una variacion del nOmero total de postes originalmente
considerado en el Cronograma de Instalacion y el niimero de postes establecidos
en el Informe N° XXX-2014/GO-A, del Asistente de Operaciones de la Gerencia
de Operaciones de Electro Puno S.A.A., las Partes realizardn una nueva
liquidacién de la contraprestacion correspondiente, la misma que serd calculada
de acuerdo a las tarifas establecidas en el Anexo 4, considerando los postes
efectivamente utilizados.

La Empresa de Telecomunicaciones pagara la renta pactada, depositando el
monto correspondiente en la Cuenta Corriente que serd proporcionada por
Electro Puno S.A.A. El pago se efectuard por adelantado, en la forma y plazos
previstos lineas abajo.

Queda convenido que en caso de atraso en el depdsito de la renta en |a Cuenta
Corriente, la Empresa de Telecomunicaciones quedara constituida en mora
automatica, y estara obligada a abonar por cada dia de atraso, los intereses
compensatorios y moratorios correspondientes, con las tasas mas altas
autorizadas por el Banco Central de Reserva del Perl, desde la fecha de 7
incumplimiento hasta la fecha efectiva del pago. i
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Liquidacion y paqgo de la renta

- El pago se realizara de forma semestral y serd pagada por adelantado. La
factura se emitira hasta el tercer dia habil que se computara desde la fecha de
entrega del INFORME FINAL.

- La Empresa de Telecomunicaciones pagara la renta dentro de los quince
(15) dias calendario luego de recibida la factura en Av. Galvez Barrenechea N°
290, Urb. Santa Catalina, Distrito de La Victoria, Provincia de Lima y Region
Lima Metropolitana (Horario de Atencion: Lunes a Jueves de 9:30am a
12:30pm); sin perjuicio de ello, Electro Puno S.A.A. remitird  via correo
electrénico dicha factura.

- Para las nuevas instalaciones se aplicara el calculo de [a renta, desde la fecha
de vencimiento para la entrega del INFORME FINAL hasta el 30 de junio o
31 de diciembre de cada afio, segiin corresponda. Esta regla de facturacion se
aplicard en tanto la Empresa de Telecomunicaciones comunique que
seguira incrementado la cantidad de postes a utilizar.

- Si durante la gjecucion del contrato la Empresa de Telecomunicaciones no
utiliza o dejara de utilizar algunos postes, sin reportarios como retirados a ~
Electro Puno S.A.A., no tendrd derecho a solicitar la devolucion de los
montos cancelados, ni la disminucion en el monto de la renta.

- Sin embargo, en caso de reducciones de cantidades de postes a utilizar
comunicados a Electro Puno S.A.A. (luego de retirado el cableado apoyado
en los mismos), se revisaran las reducciones presentadas por la Empresa de
Telecomunicaciones y emitird la correspondiente Nota de Crédito respecto
de los importes pagados por adelantado de los postes dejados de utilizar v
considerara el descuento respectivo en la siguiente facturacion.

- La Empresa de Telecomunicaciones tendra derecho a presentar reclamos
sobre los montos facturados, en cuyo caso Electro Puno S.A.A, deberd

evaluar el reclamo y de ser procedente el monto sera deducido de [a siguiente
facturacion.

La factura sera emitida cumpliendo estrictamente los plazos establecidos. Es
de responsabilidad de la Empresa de Telecomunicaciones el pago de
cualquier tributo creado o por crearse que grave actividades de uso de

infraestructura, ya sean actuales o establecidos con posterioridad a la firma
del prasente contrato.

4.2.2 Del pago con capacidad y/o servicios

En forma alternativa, y siempre que Electro Puno S.A.A. lo solicite, el pago de
la renta a que se refiere el numeral 4.2.1 de la Cléusula Cuarta podra ser
sustituido, total o parcialmente, por contraprestaciones distintas tales como
capacidad para transporte de datos, servicios de telecomunicaciones u otros, que
preste la Empresa de Telecomunicaciones, siempre que dichos servicios
puedan ser brindados con la infraestructura y cobertura existente y disponible de
la Empresa de Telecomunicaciones,

Tratandose del pago con capacidad o servicios, las Partes convienen que a
efectos de poder brindarse mutuamente los servicios correspondientes, serd
necesario efectuar previamente la implementacién vy operacion de |
infraestructura de telecomunicaciones correspondiente, razén por la cual las
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contraprestaciones de ambas Partes empezaran a devengarse a partir de la fecha
de suscripcion del Acta de Servicio correspondiente a las prestaciones a cargo de
la Empresa de Telecomunicaciones. Bajo este supuesto, la facturacion
también serd realizada por semestre adelantado, conforme a la valorizacion
acordada por las Partes.

CLAUSULA QUINTA.- DE LAS CONDICIONES DE USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
SOPORTE ELECTRICO

5.1

5.2

La cantidad de la Infraestructura de Soporte Eléctrico a utilizar ha sido presentada por
la Empresa de Telecomunicaciones a Electro Puno S.A.A. de forma previa a la
suscripcion del Contrato. La cantidad de fa Infraestructura de Soporte Eléctrico
autorizada por Electro Puno S.A.A. es [a que figura en el rubro 1 del Anexo 1 del
presente Contrato. La cantidad de la Infraestructura de Soporte Eléctrico podrd ser
incrementada posteriormente, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 5.2, vy 5.3. de
la presente Clausula, integrandose automaticamente como parte del Rubro 1 del Anexo
1 aquella Infraestructura de Soporte Eléctrico que sea autorizada por Electro Puno
5.A.A. para su uso por parte de la Empresa de Telecomunicaciones.

La Empresa de Telecomunicaciones efectuard la colocacion de los apoyos o soportes
de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 2.

En caso que, posteriormente, la Empresa de Telecomunicaciones requiera ampliar
su Red de Telecomunicaciones y en consecuencia requiera Infraestructura de Soporte
Eléctrico adicional, debera solicitarto por escrito a Electro Puno S.A.A. . ¥ someter a
aprobacion de esta ultima cada proyecto especifico para uso de Infraestructura de
Soporte Eléctrico, presentando un Expediente Técnico que contendrd la siguiente
informacion:

«  Plano de Ubicacidn fisico.
Plano de Recorrido fisico con las estructuras geo referenciadas en archivo digital
formato ARGIS y/o Autocad, de acuerdo a la base de datos grafica de Electro
Puno S.A.A,, el mismo que debera resumir el nlmero de postes a utilizar,
metrado de la red a instalarse, la simbologia de los materiales utilizados, el
nombre de la localidad en la que se encuentran ubicados los postes a utilizarse y
el nombre de la Empresa de Telecomunicaciones.

+ Especificaciones Técnicas de los materiales a utilizar,

» Estudio Técnico de Esfuerzos Electromecénicos y de Seguridad.

e Especificaciones de montaje, detalle de armados, incluyendo la instalacidn de
retenidas o refuerzos a cargo de la Empresa de Telecomunicaciones, que
resulten necesarias a partir del Estudio Técnico de Esfuerzos Electromecanicos y
de Seguridad.

e  "Procedimiento de Instalacidn, Operacidn y Mantenimiento en la Red de
Telecomunicaciones” que incluya su cronograma de instalacién y puesta en
servicio.

e Solicitud del “Certificado de Seguridad y Medio Ambiente de estar Aptos” para fa
ejecucion de las labores de instalacién,
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5.3. Dentro del plazo maximo de diez (10) dias habiles Electro Puno S.A.A. revisara el
expediente y de no encontrarse ninguna observacion otorgara la factibilidad y
“Certificado de Seguridad y Medic Ambiente de estar Aptos”, autorizando a Ia
Empresa de Telecomunicaciones el uso de la infraestructura solicitada mediante
documento escrito; sin embargo, de haber alguna observacion otorgard a Ja Empresa
de Telecomunicaciones un plazo maximo de siete (07) dias habiles para que
subsane dichas observaciones, Vencido este plazo, sin que medie respuesta alguna de
la Empresa de Telecomunicaciones, se tendra como no presentado el expediente.

54. La Empresa de Telecomunicaciones unicamente podra instalar su Red de
Telecomunicaciones en la Infraestructura de Soporte Electrico cuando cuente con la

autorizacion por escrito de Electro Puno S.A.A. respecto a cada Expediente Técnico
presentado.

5.5. La Empresa de Telecomunicaciones efectuard la colocacion de la Red de
Telecomunicaciones en estricto cumplimiento del Cddigo Nacional de Electricidad -
Suministro 2011, aprobado por R.M. N° 214-201i-MEM/DM, Cdédigo Nacional de

@E@ Electricidad — Utilizacién, aprobado por R.M. 037-2006-MEM/DM, Reglamento de o
Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado por R.M N° 111-2013-
MEM/DM, sus normas afines, ampliatorias, modificatorias o que las reemplacen.

5.6. La Empresa de Telecomunicaciones implementara dentro de un plazo de sesenta
(60) dias calendario siguientes a la firma del presente Contrato, respecto a la
Infragstructura de Soporte Eléctrico referidos en e Anexo N° 1, un distintivo o
caracteristica en sus conductores o redes, que sea propio de la Empresa de
Telecomunicaciones y que lo diferencie de los deméas operadores, con la finalidad de
facilitar la inmediata identificacion para diversos propdsitos técnicos, como Ia
comunicacién del mantenimiento de la estructura, situaciones de riesgo eléctrico,
incumplimiento de las distancias minimas de seguridad, y otras relacionadas a la
prestacion del servicio de electricidad. En caso de incumplimiento Electro Puno
S.A.A. aplicara la penalidad correspondiente. Respecto a las nuevas instalaciones esta

obligacidon serd ejecutada por la Empresa de Telecomunicaciones dentro del
Cronograma de Instalacion.

i

ey

Q '#\5.7. Una ver concluidos los trabajos en campo, a solicitud de la Empresa de
: ' Telecomunicaciones se efectuard la inspeccidn técnica, en forma conjunta con
Electro Puno S.A.A. verificando lo aprobado en el expediente técnico. A partir de
dicha inspeccidn, se establecera un Acta de Supervision y Conteo de Postes, los
mismos que conjuntamente con el Plano de Recorrido pasaran a integrarse al presente
contrato, como parte del Rubro 1 del Anexo N° 01.

5.8. La Red de Telecomunicaciones que la Empresa de Telecomunicaciones requiera
instalar para alcanzar los fines del contrato, deberd ajustarse a las especificaciones
técnicas contenidas en el Anexo 2 del contrato. Para tal fin, Electro Puno S.A.A.
supervisard estos trabajos, los costos de dicha supervision seran asumidos por la
Empresa de Telecomunicaciones de acuerdo a lo estipulado en la Clausula Décima,
conforme a la liquidacion que le presente Electro Puno S.A.A. en funcidn a las horas
hombre destinadas para cada supervisidn v a las tarifas por hora hombre acordadas
por las partes al inicio de cada afio. En caso de falta de acuerdo entre las partes, se

aplicara la tarifa hora hombre (para labores de supemsmn) establecida por CAPECQO -
Camara Peruana de Ja Construccion al inicio del afio.




5.9

5.10

5.11.

5.12,

ElectroPuno S.A_A4.

Emprass Ragionagl do Servicio Publico de Elaectricidad

Los postes que resulten desviados o inclinados por causa imputable a la instalacion de
la Red de Telecomunicaciones deberan ser subsanados mediante la instalacién de
retenidas o reemplazo de postes al costo de |a Empresa de Telecomunicaciones en
un periodo de treinta (30) dias calendario, caso contrario Electro Puno S.A.A,
aplicara la penalidad contemplada en el presente contrato; ello no exime a la
Empresa de Telecomunicaciones de subsanar |a situacion existente.

Para las labores de instalacidn, control Y mantenimiento de la Red de
Telecomunicaciones sobre la Infraestructura de Soporte  Eléctrico, Electro Puno
S.A.A. proporcionard a la Empresa de Telecomunicaciones toda la informacién que
le permita identificar cada infraestructura, incluyendo la codificacidn que se le haya
asignado o la que se asigne a futuro, en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles,
contados desde la fecha de recepcion del requerimiento de informacion que debera ser
presentado por la Empresa de Telecomunicaciones, con la finalidad de obtener
una correcta ejecucion de los trabajos de instalacion y/o desinstalacién Y un controf
adecuado de la facturacion de ia renta.

Sera responsabilidad de la Empresa de Telecomunicaciones obtener [os permisos
establecidos por la normativa vigente que sean necesarios para la operacion y
funcionamiento de la Red de Telecomunicaciones. Electro Puno S.A.A. se reserva el
derecho de exigir a la Empresa de Telecomunicaciones mostrar dichas
autorizaciones, en cualquier momento del periodo contractual. En ningln supuesto, la
obtencion de dichos permisos obligara a Electro Puno S.A.A. a aceptar las solicitudes
de uso de infraestructura que presente Ia Empresa de Telecomunicaciones.

La Empresa de Telecomunicaciones proporcionaré y/o exigira a sus trabajadores o
perscnal de contratistas, bajo responsabilidad, el uso de los instrumentos e
implementos de seguridad necesarios para ia ejecucion de los trabajos de instalacién
en la infraestructura de Electro Puno S.A.A. Cualquier sancion, multa o
responsabiiidad de orden administrativo {Municipalidades, Sunat, Osinergmin), civil o
penal derivada del incumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, serd de
responsabilidad exclusiva de la Empresa de Telecomunicaciones, siempre que se
pruebe que la causa que origind dicha sancion, multa o responsabilidad es imputable a
la Empresa de Telecomunicaciones,

. La Empresa de Telecomunicaciones deberd informar a Electro Puno S.A.A, sobre

cualquier accidente que pudiese sufiir su personal técnico, o de sus contratistas, a
partir de la manipulacion de fas redes instaladas en los postes de Electro Puno S.A.A.
El accidente deberd ser informado al Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente de
Electro Puno S.A.A. inmediatamente conocido el hecho, adicionalmente a ello, en el
plazo maximo de cinco (05) dias habiles deberd alcanzar un informe detallado sobre el
accidente.

Asimismo la Empresa de Telecomunicaciones deberd adoptar las medidas
necesarias para la atencion de las personas que resulten afectadas ¥y corregir la
situacion irregular presentada, debiendo coordinar con Electro Puno S.A.A. No
obstante ello, la Empresa de Telecomunicaciones asumira la sancion que sea
impuesta por las autoridades competentes.
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5.14. En caso que la Empresa de Telecomunicaciones incumpla con fas disposiciones

técnicas v legales del sub sector electricidad, referida a la seguridad y riesgos
eléctricos, Electro Puno S.A.A. denunciard 1os hechos al OSIPTEL y al OSINERGMIN,
para su fiscalizacion, constatacidn y la aplicacion de las respectivas sanciones y
solicitud de las acciones preventivas y correctivas.

CLAUSULA SEXTA.- DE LA SUJECION A LAS DIRECTIVAS DE SEGURIDAD Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SECTOR ELECTRICO

6.1.

6.2

6.3.

La Empresa de Telecomunicaciones se compromete a respetar las directivas de
seguridad y demas especificaciones técnicas que rigen la prestacion del servicio piblico
de transmision y distribucion de electricidad, en caso de corresponder; entendiendo
que la autorizacién de uso que le concede Electro Puno S.AA. a traves del contrato
deberd observar el estricto cumplimiento de dichas directivas, las especificaciones
técnicas que existan, asi como ia normativa tegal que resulte aplicable. Electro Puno
S.A.A. deberd proporcionar a la Empresa de Telecomunicaciones ia informacion
respecto de los procedimientos y/o directivas internas que establezcan condiciones
especificas. En caso de duda, la Empresa de Telecomunicaciones debera cursar las
consultas correspondientes a Electro Puno S.A.A.

Asimismo, la Empresa de Telecomunicaciones declara conocer y se compromete
al cabal cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Cddigo Nacional de
Electricidad - Utilizacion, Codigo Nacional de Electricidad — Suministro 2011, de [a Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo — Ley N° 29783, su Reglamento -aprobado por
Decreto Supremo N° 005-2012-TR- y el Reglamento de Seguridad y Salud en €l
Trabajo de las Actividades Eléctricas —aprobado por Resolucion Ministerial N© 111-
2013-MEM-DM, o las normas que [os sustituyan y/o reemplacen.

La Empresa de Telecomunicaciones se compromete a asumir Ja sancidn pecuniaria
que se imponga en contra de Electro Puno S.A.A., como consecuencia del
incumplimiento de disposiciones legales y técnicas contempladas en la lLey de
Concesiones Eléctricas, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de Electricidad,
Cédigo Nacional de Electricidad y/o procedimientos afines aprobados por organismos o
entidades supervisoras o fiscalizadoras; siempre y cuando resuite atribuible a la
Empresa de Telecomunicaciones; en cuyo caso, una vez nofificado Electro Puno
S.A.A. con el documento que evidencie imputacion de cargos en su contra, 1o pondra a
conocimiento de la Empresa de Telecomunicaciones; la que estard obligada al
pago de {a multa en un plazo no mayor a diez (10) dias habiles de notificado el acto
administrativo que la impone. Electro Puno S.A.A. mediante comunicacion escrita
remitira la resolucidn de multa indicando ademds el monto a pagar, la cuenta
recaudadora designada para tal efecto, el codigo de sancién (de corresponder) y el
plazo maximo para su cancelacion, una vez realizado el pago, dentro del plazo de cinco
(05) dias habiles, la Empresa de Telecomunicaciones alcanzara copia del voucher
de depdsito a Electro Puno $.A.A. con que se acredite el pago de la multa; dicha
obligacion subsistird en los procedimientos iniciados o por iniciarse, atin concluido el

presente contrato, donde se advierta gue la infraccion imputada es atribuible a la
Empresa de Telecomunicaciones.
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CLAUSULA SETIMA.- DEL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE ELECTRICO
EN FAVOR DE TERCEROS

Queda convenido por las Partes que durante el plazo de vigencia del Contrato, Electro
Puno S.A.A. se reserva el derecho a arrendar y/o ceder en uso a terceros la Infraestructura
de Soporte Eléctrico objeto del Contrato, asi como la Infraestructura de Soporte Eléctrico
que se pudiera adicionar en el futuro, a otras personas naturales y/o juridicas que Electro
Puno S.A.A. estime conveniente.

£n ningan caso, la afectacion de uso a favor de terceros podra limitar o restringir el derecho
de uso afectado a favor de la Red de Telecomunicaciones o sus pedidos de ampliacion, ni
exceder las cargas o esfuerzos maximos permitidos para la Infraestructura de Soporte
Eléctrico y/o la que se pueda generar sobre ésta, luego de realizar los refuerzos pertinentes.

CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO DE VIGENCIA Y RENOVACION AUTOMATICA.

8.1 El Contrato tendrd un plazo de vigencia de cinco (05) afios, contados a partir del dia
siguiente de su suscripcion, quedando automaticamente renovado por un periodo
adicional de cinco (05) afos, salvo que fas Partes, o alguna de ellas, manifestaran por
escrito y en forma expresa su intencidn de ponerle término al vencimiento.

La intencion de no renovar el Contrato deberd manifestarse con una anticipacién no
menor a dos (02) afios del vencimiento, plazo que de no verificarse dard lugar a la
renovacion automatica descrita en el parrafo previo.

8.2 Si la concesion otorgada a favor de la Empresa de Telecomunicaciones tuviera
plazos menores al plazo del Contrato, dicha empresa debera iniciar ante el sector
correspondiente las gestiones de renovacion de la concesion con al menos dos (02)
afios de anticipacion, con el objeto de garantizar que su respectiva concesion se
mantenga vigente por el plazo del Contrato y el de sus eventuales renovaciones.

8.3 Conciuido el plazo contractual y en caso de no renovarse el contrato, la Empresa de

fm Telecomunicaciones se compromete a desmontar o retirar sus redes de la
” f

Infraestructura de Soporte Eléctrico involucrada, dejandolos en buen estado. Dentro de
los quince (15) dias calendario de suscrito el acuerdo que le pone término, la
Empresa de Telecomunicaciones presentara a Electro Puno S.A.A.  los
cronogramas de retiro de la Red de Telecomunicaciones, de acuerdo a la cantidad de
fa Infraestructura de Soporte Eléctrico involucrada. Se considerara un plazo maximo de
retiro de ciento ochenta {180) dias calendario, contados desde la fecha de notificacion
por escrito de la aprobacion dada por Electro Puno S.A.A. al cronograma de retiro o
desmontaie.

En caso que Electro Puno S.A.A. tuviera la intencién de no renovar el Contrato a su
vencimiento, comunicara tal intencion a las otras Partes con una anticipacion no menor
a dos (02) afios; ello en atencibn a no afectar los Servicios Pulblicos de
Telecomunicaciones que brinda Ja Empresa de Telecomunicaciones, sus abonados
y/o usuarios.

En este caso, Electro Puno S.A.A. se compromete a otorgar a la Empresa d
Telecomunicaciones un plazo maximo de ciento ochenta (180} dias calendario, en I
forma y plazos establecidos en el numeral que antecede.
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Durante este tiempo las Partes acuerdan que el monto de las prestaciones a cargo de
la Empresa de Telecomunicaciones no sufrird variacion alguna.

En caso que Ia Empresa de Telecomunicaciones incumpla con el retire dentro del
plazo establecido, estard obligada al pago de la penalidad establecida en el numeral
21.3 de la Cldusula Vigésima Primera del presente contrato, sin perjuicio del pago de la
renta hasta el desmontaje total de sus cables vy equipos.

Si durante todo el tiempo que la Empresa de Telecomunicaciones mantenga su
Red de Telecomunicaciones apoyada en la Infraestructura de Soporte Eléctrico,
causara dafios a las instalaciones y/o equipos de Electro Puno S.A.A., la Empresa
de Telecomunicaciones respondera por los dafios ocasionados, incluso habiéndose
concluido el contrato, en los términos sefialados en la Clausula Duodécima.

CLAUSULA NOVENA.~ DE LAS UTILIZACIONES INDEBIDAS

9.1

9.2

9.3

En caso Electro Puno S.A.A. detecte redes de telecomunicaciones instaladas o
modificadas en la infraestructura compartida sin autorizacidn, procederd a comunicar
por escrito a la Empresa de Telecomunicaciones con dichas diferencias para que
en el plazo de tres (03} dias habiles se realice una inspeccion conjunta.

Luego de efectuada la inspeccidn conjunta y de constatarse por ambas partes la
existencia de irregularidades, Electro Puno S.A.A. otorgara un plazo de tres (03) dias
hébiles para que la Empresa de Telecomunicaciones retire dichas redes y/o
subsane la instalacidn irregular y aplicara el supuesto de penalidad descrito en el
numeral 21.3 de fa clausula Vigésima Primera. El pago de la penalidad no exime a fa
Empresa de Telecomunicaciones de subsanar 1a situacion existente.

En caso que no se cumpla con lo sefialado en el parrafo anterior, Electro Puno
5.A.A., realizara los retiros y subsanaciones que correspondan, cargando en la Cuenta
Corriente el importe de Ja factura por el costo de las obras antes mencionadas,
debiendo efectuarse el pago de dicha factura dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de entrega de la factura en el domicilic de la Empresa de
Telecomunicaciones. Si vencido dicho plazo, la Empresa de Telecomunicaciones
no hubiese pagado la factura, quedara constituida en mora en forma automética y
debera pagar a Electro Puno S.A.A. los intereses compensatorios y moratorios con
las tasas maximas autorizadas por el Banco Central de Reserva del Perts, desde la
fecha de incumplimiento hasta la fecha efectiva de pago.

La Empresa de Telecomunicaciones quedard cbligada a asumir los costos de

adecuacion o rectificacion de aquellas infraestructuras gue incumplan !o establecido en
el presente contrato.

En caso la Empresa de Telecomunicaciones, requiera ampliar sus redes en las
infraestructuras indebidamente utilizadas, debera solicitarlo a Electro Puno S. AA.,
quien evaluara la solicitud y de no existir ninguna observacion técnica, brindara su

autorizacion procediendo a facturar la renta por las infraestructuras adicionales de
acuerdo a lo sefalado en el numeral 4.2.1.
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CLAUSULA DECIMA.- DE LA SUPERVISION

10.1 Electro Puno S.A.A., por intermedio de su personal técnico o aquél debidamente
autorizado por ésta, se reserva el derecho de supervisar en forma permanente, ya sea
en el momento mismo de ejecucidn de los trabajos o cuando éstos hayan concluido y
sin necesidad de previo aviso, las instalaciones y conexiones que haya efectuado la
Empresa de Telecomunicaciones, para asegurarse que éstas se ajusten a las
normas de seguridad, reglamentos y especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2

del presente contrato, para cuyo fin designara al o a los supervisores que estime por
conveniente.

10.2 En caso que Electro Puno S.A.A. detecte gue las instalaciones que haya efectuado la
Empresa de Telecomunicaciones en la Infraestructura de Soporte Eléctrico (sea
que se trate de cables o apoyos) no cumplen las especificaciones detalladas en el
Anexo 2, comunicard tal hecho a la Empresa de Telecomunicaciones para que
dentro de un plazo de tres (03) dias Gtiles desde recibida dicha comunicacion, repare
cualguier desperfecto o sustituya la indebida instalacion, pudiendo incluso Electro
Puno S.A.A. determinar la exclusion de las mismas en caso de riesgo inminente,
peligro para terceros o para la continuidad de los servicios eléctricos. Hasta el retiro
efectivo, la Empresa de Telecomunicaciones asumira los riesgos propios de dicha
instalacién sobre la infraestructura.

10.3 En caso de evidente riesgo técnico, Electro Puno S.A.A. debera comunicar este
hecho a la Empresa de Telecomunicaciones de manera preventiva via telefonica,
tebiendo confirmarse la recepcidn por correo electrdnico o mediante carta (utilizando
el procedimiento de escalonamiento de issues y ocurrencias descrito en el Anexo 5),
para que en forma coordinada las Partes establezcan el plazo de atencidn del evento,
debiendo adoptar las acciones pertinentes de forma inmediata o en un plazo que no

podra exceder de noventa y seis (96) horas, considerando para ello la magnitud del
evento.

Transcurrido e plazo de noventa v seis (96) horas, sin gue la Empresa de
Telecomunicaciones hubiere acatado las instrucciones que pudiera haberle
comunicado Electro Puno S.A.A., esta Ultima podréd realizar dichos trabajos,
cargando a la Empresa de Telecomunicaciones [os gastos y costos en que pudiera
haber incurrido por dicho concepto. B! pago de dichos gastos v costos deberd
efectuarse dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la fecha de entrega de la
factura en el domicilic de la Empresa de Telecomunicaciones. Si vencido dicho
plazo, la Empresa de Telecomunicaciones no hubiese pagado la factura, quedara
constituida en mora en forma automatica y deberd pagar a Electro Puno S.A.A. los
intereses compensatorios y moratorios con las tasas maximas autorizadas por el Banco
Central de Reserva del Perl, desde la fecha de incumplimiento hasta la fecha efectiva
de pago.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- DE LA EXCLUSION DE APOYOS

11.1 En casos de emergencia, Electro Puno S.A.A. podra proceder a la exclusion de los
apoyos de la Infraestructura de Soporte Eléctrico de manera coordinada con la
Empresa de Telecomunicaciones, comunicandole este hecho con una anticipacion /7
no menor a cuarenta y ocho (48) horas, por cualguiera de los medios existentes (vialz
telefonica, correo electronico o mediante una carta de acuerdo al procedimiento de
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escalamiento de issues u ocurrencias gue se sehale en el Anexo 5). De no ser posible,
por la naturaleza de la emergencia, efectuar la comunicacidn indicada, dichas
intervenciones deberan ser comunicadas y acreditadas mediante registros fotograficos
ante la Empresa de Telecomunicaciones, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la intervencion, por cualquiera de los medios existentes (por correo
electrénico o mediante una carta), asumiendo la Empresa de Telecomunicaciones
los costos de reposicion de su Red de Telecomunicaciones, que hubiera resultado
afectada.

11.2 Cuando la situacidn descrita genere un riesgo inminente y peligro para terceros o la
continuidad de los servicios, Electro Puno S.A.A. excluird de manera inmediata la
Red de Telecomunicaciones colocada en la Infraestructura de Soporte Eléctrico, en
forma coordinada con la Empresa de Telecomunicaciones. Para tal efecto, comunicara
este hecho a la Empresa de Telecomunicaciones, por cualquiera de los medios
existentes (via telefonica, correo electrdnico o mediante una carta) con una
anticipacion no menor a veinticuatro (24) horas.

11.3 Sin perjuicio de las medidas adoptadas por Electro Puno S.A.A., en cualquiera de los -
casos sefialados en los numerales anteriores, Electro Puno S.A.A. debe brindar las
facilidades para restituir el apoyo en la Infraestructura de Soporte Eléctrico en un plazo
no mayor de siete (07) dias habiles de efectuada la exclusién. Sin perjuicio de ello, la
Empresa de Telecomunicaciones podra subsanar el inconveniente suscitado y
proceder a colocar un nuevo apoyo en la Infraestructura de Soporte Eléctrico con la
autorizacion de Electro Puno S.A.A. En caso contrario, fa Empresa de
Telecomunicaciones quedara liberada del pago de la renta sefialada en la Clausula
Cuarta, por el tiempo correspondiente a la exclusion, lo cual se deberd considerar para
la determinacion de la facturacidn,

11.4 Por su parte, la Empresa de Telecomunicaciones podrd solicitar a Electro Puno
S.A.A. [a exclusidn de uno o méas apoyos de la Infraestructura de Soporte Eléctrico,
comunicéndolo con una anticipacién de por lo menos quince (15) dias habiles, plazo
luego del cual se deberd considerar su exclusion para la determinacion de la
facturacion.

2\CLAUSULA DUODECIMA.- DE LOS DANOS

Telecomunicaciones, o de terceros contratados por ésta, se produjeran dafios a la
Infraestructura de Soporte Eléctrico u otras instalaciones de propiedad de Electro
Puno 5.A.A, y/o a terceras personas y/o propiedades plblicas o privadas, la Empresa
de Telecomunicaciones se compromete a reparar e indemnizar los dafios causados
a Electro Puno S.A.A,, a terceros o sus propiedades. En cualquiera de estos casos, la
Empresa de Telecomunicaciones, incluso si el dafio fue producido por terceros
contratados por ésta, debera cubrir el integro del valor del bien o bienes afectados,
incluyéndose en dicho valor, el que corresponda a los costos por concepto de
supervision, mano de obra, direccién técnica y en general cualquier otro importe que
sea necesario sufragar para su reposicion.

Asimismo, si por causas imputables a la Empresa de Telecomunicaciones, Electro
Buno S.A.A.‘ se ve obligada a pagar compensaciones, multas, penalidades o cualquier {;
tipo de sancion, éstas seran asumidas por Ja Empresa de Telecomunicaciones.
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12.2. Para efectos de lo sefialado en los parrafos anteriores, Electro Puno S.A.A.
presentard a la Empresa de Telecomunicaciones la factura por tales gastos
acompafiada de los sustentos correspondientes, la que debera ser cancelada en un
plazo de quince (15) dias habiles, siempre que la Empresa de Telecomunicaciones
no tenga observaciones respecto a la facturacion. Si vencido dicho plazo, ja Empresa
de Telecomunicaciones no hubiese pagado la factura, quedara constituida en mora
automatica y debera pagar a Electro Puno S.A.A. los intereses compensatorios y
moratorios maximos autorizados por el Banco Central de Reserva del Per( desde la
fecha de incumplimiento hasta la fecha efectiva de pago. En caso de incumplimiento
en el pago de la factura seflalada en el plazo previsto, la Empresa de
Telecomunicaciones autoriza a Electro Puno S.A.A. a cargar el importe adeudado,
incluidos los intereses devengados, en la siguiente factura emitida por concepto de la
renta a que se refiere la Clausula Cuarta.

12.3 Asimismo, queda convenido por las partes que si por causas imputables a Electro
Puno S.A.A., se produjeran dafios a personas, a los bienes de propiedad de la
Empresa de Telecomunicaciones y/o de terceras personas, €ésta comunicara a
Electro Puno S.A.A., a fin que ésta Gitima presente un informe sobre la ocutrencia y
para que su responsable técnico junto con el responsable técnico de la Empresa de
Telecomunicaciones evallen la ocurrencia. Se deja constancia que en caso que el
hecho imputade se haya producido involuntariamente durante las actividades de
mantenimiento y operacion del sistema eléctrico, el hecho no origina responsabilidad
alguna a Electro Puno S.A.A., excepto en el caso se determine que ha existido
negligencia debidamente comprobada y se acredite con el informe ¢ acta de acuerdo
gue emitirdn los responsables técnicos de ambas partes, Unicamente en ese caso
Electro Puno S.A.A. se compromete a reparar e indemnizar los dafos causados a la
Empresa de Telecomunicaciones, a terceros o sus propiedades. Electro Puno
S.A.A. deberd cubrir el integro del valor del bien o bienes afectados, incluyéndose en
dicho valor, el que corresponda a los costos por concepto de supervisién, mano de
cbra, direccion técnica v en general cualquier otro importe que sea necesario sufragar
para su reposicion.

Para efectos de lo sefialado en el numeral que antecede, la Empresa de
Telecomunicaciones presentard en Mesa de Partes de Electro Puno S.A.A. la
factura de tales gastos acompafiada de los sustentos correspondientes, 1a que debera
ser cancelada en un plazo de treinta (30) dias habiles, siempre que Electro Puno
S.A.A. no tenga observaciones respecto a la facturacion, salvo que el dafio sea
cubjerto por las pdlizas de seguro de Electro Puno S.A.A., en cuyo caso el plazo se
extiende automaticamente hasta la oportunidad de pago a cargo de la compafiia
aseguradora. Si vencido diche plazo, Electro Puno S.A.A. no hubiese pagado Ja
factura v no haya intervencidn de la compafiia de seguros, quedara constituida en
mora automatica y deberd pagar a la Empresa de Telecomunicaciones los
intereses compensatorios y moratorios maximos autorizados por el Banco Central de
Reserva del Per(l desde la fecha de incumplimiento hasta la fecha efectiva de pago.

12.5 Las Partes acuerdan, que ambas quedan liberadas de cualquier responsahbilidad, en el
supuesto que por caso fortuito o de fuerza mayor se destruyeran o dafasen total o
parcialmente los equipos, conexiones, la Infraestructura de Soporte Eléctrico o
instalaciones de su propiedad o, como consecuencia de ello, se produjera dafios a las -.5‘“ we
instalaciones de cualquiera de las Partes. 3@}
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En tal supuesto, cada parte sustituira y/o reparara sus bienes o equipos dafiados en el
mas breve plazo, siendo de su exclusiva responsabilidad la reconexion y/o reinstalacion
de sus equipos, materiales, cables de telecomunicaciones o la Infraestructura de
Soporte Eléctrico que se hubiere dafiado. Para tal fin, cualguiera de las Partes que
tome conocimiento del evento, dard aviso a las ofras respecto de la eventual

reparacion y/o sustitucion de sus equipos a fin de que ésta tome las providencias a que
haya lugar,

12.6 Queda establecido que en cualquier caso la responsabilidad de las partes se fimita al
dafio emergente que les sea imputable. En consecuencia, bajo ninguna circunstancia
una Parte serd responsable frente a la otra por lucro cesante, pérdida de negocios,
pérdida de utilidades, pérdida de oportunidades comerciales de ningln tipo, interés
contractual negativo, dafios indirectos, consecuenciales, punitivos, morales, y/o
similares que perjudiquen a la otra Parte.

No obstante lo pactado en el parrafo precedente, se consideraran dafios indirectos y,
, por tanto, ninguna parte tendra fa obligacion de indemnizar a la otra por reclamos y/o
@@ juicios iniciados por los clientes o por terceros que sean usuarios de los servicios -~
publicos prestados por dicha parte, incluyendo pero no limitandose, a los supuestos de
devoluciones y ajustes de facturacién por interrupciones de servicios.

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- DE LOS SEGUROS

13.1 La Empresa de Telecomunicaciones deberd contar con una cobertura de Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), en cumplimiento del Decreto Supremo
N° 003-98-SA (Anexo 5 — Trabajos relacionados a generacion, captacion y distribucion
de energia eléctrica), a fin de asequrar a Ia totalidad de sus trabajadores y/o terceros
contratados que participen en actividades derivadas de la ejecucion del contrato. La
poliza correspondiente deberd asegurar a dichos trabajadores y/o terceros ante lesién

0 muerte que se pueda producir cuando realicen trabajos en la Infraestructura de
Soporte Eléctrico o en otras instalaciones de propiedad de Electro Puno S.A.A.

La Empresa de Telecomunicaciones es enteramente responsable del cumplimiento
de las especificaciones técnicas, asi como de las demas obligaciones relativas a la
seguridad de la infraestructura aplicables al tendido de la red de telecomunicaciones, _
por lo tanto, se responsabiliza de cualquier dafio que se cause a la infraestructura, o a -/

terceros derivado del incumplimiento de tales indicaciones y que sea imputable a la
Empresa de Telecomunicaciones.

Teniendo en cuenta el numeral anterior, la Empresa de Telecomunicaciones se
obliga a mantener vigente durante la vigencia del contrato un seguro en contra de
todo riesgo que cubra los posibles dafios, sanciones y/o indemnizaciones hasta por la
suma de US$ 1°000,000.00 (Un miltdn y 00/100 Ddlares de los Estados Unidos de
América), que pudieran ser de cargo de la Empresa de Telecomunicaciones como
consecuencia de la celebracion o ejecucion del presente contrato. Asimismo, [a
Empresa de Telecomunicaciones s enteramente responsable por mantener

debidamente asegurado contra todo riesgo las redes de telecomunicaciones instaladas @ﬁ?n,_,/_.
en la Infraestructura de Soporte Eléctrico. ' :
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En caso el dafio no sea cubierto del todo por el seguro contratado, la Empresa de
Telecomunicaciones se compromete a cubrir todos los gastos adicionales relativos a
fa reparacion del dafio producido a las personas perjudicadas, o de ser el caso, a cubrir
ta indemnizacion por los dafios y perjuicios ocasionados en caso de muerte.

Asimismo, la Empresa de Telecomunicaciones declara gue su Pdliza de
Responsabilidad Civil cubriré los dafios yfo perjuicios que se causen, cualquiera sea su
origen; tales como, a manera enunciativa mas no limitativa, descargas eléctricas,
instalaciones eléctricas defectuosas, impactos, roces, desgastes, fallas, maniobras
erradas, elevaciones de tension y similares, originadas por causas imputables a la
Empresa de Telecomunicaciones.

Queda establecido que el personal, contratista y bienes de la Empresa de
Telecomunicaciones estan adecuadamente asegurados por éste Oltimo; en ese
sentido, se acuerda expresamente que Electro Puno S.A.A. no cubrird bajo ningOn
supuesto, indemnizacién o reparacion alguna a los trabajadores de la Empresa de
Telecomunicaciones 0 a personal de su contratista, por los dafios personales que
puedan padecer en la ejecucion de los trabajos que realicen en la Infraestructura de
Soporte Eléctrico u otras instalaciones de su propiedad, en el marco de la ejecucion del
presente contrato.

CLAUSULA DI'ECI'MO CUARTA.- DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE SOPORTE ELECTRICO Y REFORMA DE REDES.

Con la finalidad de evitar cualquier dafio en la Red de Telecomunicaciones de la Empresa
de Telecomunicaciones, como consecuencia de las labores de mantenimiento que realice
Electro Puno S.A.A en su Infraestructura de Soporte Eléctrico, la Empresa de
Telecomunicaciones mantendra informada a la empresa respecto a las instrucciones sobre
el uso v sequridad de sus elementos de red.

14.1

Reemplazo de infraestructura por mantenimiento.-

Queda convenide ague Electro Puno S5.A.A., se reserva el derecho de decidir
unilateraimente el reemplazo de su infraestructura objeto de comparticidn por razones
de mantenimiento regular y permanente de su sistema, en este caso, Electro Puno
S.A.A. comunicarad por escrito a la Empresa de Telecomunicaciones con diez (10)
dias habiles de anticipacion, la infraestructura que serd objeto de reemplazo, con la
finalidad de que la Empresa de Telecomunicaciones tome las providencias del
caso.

Queda perfectamente establecido que sera de exclusiva responsabilidad, cuenta, costo
y cargo de la Empresa de Telecomunicaciones disponer la reconexion vy/o
reinstalacién de sus redes dentro del plazo de diez (10) dias hdbiles siguientes de
haber sido notificados por Electro Puno S.A.A., observando para tal efecto, las
especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 2.

Retiro de infraestructura por reforma de redes.-
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comunicard a la Empresa de Telecomunicaciones con diez (10) dias habiles de
anticipacion, la infraestructura que sera objetoe de retiro, con la finalidad que la
Empresa de Telecomunicaciones tome las providencias del caso, guedando
perfectamente establecido que serd de exclusiva responsabilidad, cuenta, costo y cargo
de la Empresa de Telecomunicaciones disponer el retiro de sus redes en €l plazo
de diez (10) dias habiles de cursado el aviso por parte de Electro Puno S.A.A; en
ese supuesto, la Empresa de Telecomunicaciohes dejara de pagar la renta
correspondiente a dicha Infraestructura de Soporte Eléctrico a partir de su refiro. En
tales casos se deberd observar los plazos y procedimientos de OSIPTEL para la
suspension del servicio de telecomunicaciones.

Tratandose de una reforma y/o mantenimiento masivo {(mas de 50 unidades), Electro
Puno S.A.A. comunicard a través de correo electrénico o por escrito, con una
antelacion de treinta (30) dias calendarios, a partir del cual las partes coordinaran la
ejecucion del mismo con la finalidad de causar el minimo impacto técnico-econdmico
en la reinstalacion de los cables y equipos de telecomunicaciones; en dicho supuesto,
cada parte asumira los costos que correspondan a la reinstalacion de sus instalaciones.

En el cualguier caso de retiro, Electro Puno S.A.A. debera permitir y facilitar a la
Empresa de Telecomunicaciones Ia reconexion y reinstalacion de sus redes en los
nuevos postes segln hayan sido reubicados, siempre que la Empresa de
Telecomunicaciones [o requiera, dentro del plazo de cinco (05) dias habiles, sin
necesidad de presentar un nuevo Expediente Técnico, ello no excluye a la Empresa
de Telecomunicaciones de observar los requerimientos técnicos contemplados en et
Cédigo Nacional de Electricidad y normas afines.

14.3. Reemplazo o retiro de infraestructura por razones ajenas a Electro Puno
SIAIAl

Sin perjuicio de o expuesto en lps parrafos que anteceden y cuando Electro Puno
S.A.A. se viera en la necesidad de reemplazar o retirar su infraestructura a solicitud o
requerimiento de un tercero, notificaréd a la Empresa de Telecomunicaciones el
requerimiento de reemplazo o retiro e informara al tercero sobre fa existencia de los
cables y equipos de telecomunicaciones de la Empresa de Telecomunicaciones que
se encuentra en la infraestructura, objeto de reemplazo o retiro.

La Empresa de Telecomunicaciones se reserva el derecho de requerir a dicho
tercero, el reconocimiento del costo por retiro, reconexion y reinstalacion de los cables
y equipos de la Empresa de Telecomunicaciones.

En ¢l presente caso, Electro Puno S,.A,A, deberd permitir y facilitar a la Empresa de
Telecomunicaciones la reconexidén y reinstalacion de sus cables en la nueva
infraestructura  seglin  hayan sido reubicados, siempre que la Empresa de

Telecomunicaciones o requiera, dentro del plazo de cinco (05) dias habiles de
reemplazada o retirada la infraestructura.

-
Para los casos anteriormente descritos, la Empresa de Telecomunicaciones queda 4™ P
autorizada a reinstalar sus cables y equipos de telecomunicaciones en !a.f k
infraestructura reemplazada o retirada, sin necesidad de presentar un nuevo &
Expediente Técnico, ello no excluye a la Empresa de Telecomunicaciones de “&ows”
observar los requerimientos técnicos contemplados en el Cédigo Nacional de '
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Electricidad y normas afines; asimismo, actualizard el Anexo N° 01 lo cual serd
considerado para todo efectos come un reemplazo y no como una nueva instalacion.

14.5 Alternativamente, Electro Puno S.A.A. podrda autorizar a la Empresa de
Telecomunicaciones a efectuar refuerzos en la Infraestructura de Soporte Eléctrico
para facilitar la instalacion de la Red de Telecomunicaciones.

CLAUSULA DECIMO QUINTA.~ DEL PERSONAL TECNICO

las Partes declaran expresamente que cuentan con personal técnice debidamente
capacitado y calificado, que estard a cargo del trabajo de instalacidn de cables y
mantenimiento correspondiente a las empresas para las cuales sean empleados, y que
garantizaran la debida manipulacion de la Infraestructura de Soporte Eléctrico de propiedad
de Electro Puno S.A.A. y de Ia Red de Telecomunicaciones.

CLAUSULA DECIMO SEXTA.- OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y TRIBUTARIAS
o DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

Es de exclusiva responsabilidad, cuenta y costo de la Empresa de Telecomunicaciones,
gestionar y obtener de las autoridades competentes las licencias y autorizaciones que
correspondan para el desarrollo de sus actividades y la ejecucion de los trabajos de
instafacién de cables y demds que sean necesarios realizar para la transmision de los
Servicios PUblicos de Telecomunicaciones, asi como también son de su responsabilidad el
pago de los derechos, arbitrios, impuestos, y en general cualquier tributo municipal o
nacionaj que grave esta actividad, ya sea actual o que se establezca en el futuro y que
atribuya a la Empresa de Telecomunicaciones la calidad de contribuyente,

CLAUSULA DECIMO SETIMA.- DE LA PROHIBICION DE CESION DEL CONTRATO

Queda expresamente convenido que el Contrato asi como la autorizacion para el uso de la
Infraestructura de Soporte Eléctrico no podra ser cedida, traspasada o subarrendada por la
Empresa de Telecomunicaciones bajo ningln titulo, sin contar con la autorizacidn previa
y por escrito de Electro Puno S.A.A.

No obstante, la Empresa de Telecomunicaciones podra ceder su posicidon contractual y/o
sus derechos u obligaciones derivados del Contrato Unicamente a una de sus empresas
afiliadas pertenecientes a su grupo econdmico, para los cual Electro Puno S.A.A. presta su
consentimiento de manera anticipada, expresa e irrevocable. La cesidn que efectie la
Empresa de Telecomunicaciones surtird efectos respecto a Electro Puno S.A.A., a

partir de Ia comunicacion que le efectile la Empresa de Telecomunicaciones mediante
documento escrito de fecha cierta,

CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- PROHIBICION DE CONEXION DIRECTA

Electro Puno S.A.A. para sus equipos, debiendo contar con un suministro de energia
eléctrica para este fin; de encontrarse conexiones clandestinas se efectuara el corte del
servicio inmediato en el acto de [a intervencién, sin la autorizacién de la Empresa de

Telecomunicaciones; sin perjuicio de comunicar a OSINERGMIN la infraccion respectiva a *-f‘,
fin que se determine el valor y cobro de fa muita a ser aplicado al infractor por el organismo
supervisor. '

La Empresa de Telecomunicaciones no podra tomar energia directa de la linea de /

§-h
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CLAUSULA DECIMO NOVENA.- COMPENSACION POR INTERRUPCION

Si por causas atribuibles a la Empresa de Telecomunicaciones, el suministro de energia
eléctrica sufriera interrupcidn total o parcial, la Empresa de Telecomunicaciones estara
obligada a pagar a Electro Puno S.A.A., un monto equivalente a la compensacion que ésta
tenga que pagar a sus usuarios de conformidad con lo establecido en las normas legales
vigentes, dentro del plazo maximo de treinta (30) dias calendario luego de recibida [a factura

correspondiente con la documentacion sustentatoria de los gastos incurridos por Electro
Puno S.A.A.

CLAUSULA VIGESIMA.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS
INSTALACIONES DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

20.1 Serd de cargo de la Empresa de Telecomunicaciones la realizacion del
mantenimiento y/o reparacién de sus instalaciones, asi como del refuerzo de la
infraestructura que utiliza (en caso sea necesario), previa autorizacion expresa y
escrita por parte de Electro Puno S.A.A.; estando obligada a coordinar dichas
actividades, con una anticipacion no menor a diez (10} dias calendarios, asi como en

los casos en gue se requiera el corte de energia eléctrica en las redes de Electro
Puno S.A.A.

20.2 La Empresa de Telecomunicaciones se obliga a no manipular las lineas y equipos
de energia elécirica de Electro Puno S.A.A. mientras efectla la reparacion vfo
mantenimiento de sus cables de telecomunicaciones.

20.3 De la misma forma, Electro Puno S.A.A. se obliga a no manipular fas redes de
telecomunicaciones de la Empresa de Telecomunicaciones mientras efectia el
mantenimiento y/o reparacidn de sus lineas de energia eléctrica; en todo caso ambas

partes estan obligadas a dar aviso a la otra de cualquier desperfecto que pudiera
observar.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CAUSALES DE RESOLUCION EXPRESA DEL
CONTRATO

Sin perjuicio de la resolucion contractual prevista en el articulo 1429 del Cddigo Civil por
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del presente Contrato; las Partes se
reservan el derecho de resolverlo en forma inmediata ante la ocurrencia de una cualquiera
de las siguientes causales, dentro de los alcances del articulo 1430 del referido Cddigo:

21.1 Causales de Resolucion atribuibles a Electro Puno S.A.A.

a. Si Electro Puno S.A.A. se niega en forma injustificada a [a instalacion o

reinstalacion de la Red de Telecomunicaciones, en tramos previamente
autorizados.

b. Si Electro Puno S.A.A. impide parcial o totalmente y en forma reiterada e

injustificada, las labores de supervision, reparacién o mantenimiento de la Red
de Telecomunicaciones.

20
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¢. St Electro Puno S.A.A. 0 su personal realizan actividades que causen
interrupciones y dafios reiterados e injustificados a la Red de Telecomunicaciones
y demas infraestructura de comunicaciones complementaria,

De verificarse alguno de estos supuestos indicados, la Empresa de
Telecomunicaciones estaré facultada a notificar por via notarial a Electro Puno
S.A.A. la ocurrencia de tales hechos y a manifestar su decisién de resolver el Contrato.

21.2 Causales de Resolucion atribuibles a la Empresa de Telecomunicaciones

a. Si la Empresa de Telecomunicaciones incurriera en alguna de las siguientes
situaciones:

- Si en mas de dos oportunidades dentro de un periodo semestral, ufiliza
indebidamente la infraestructura de Soporte Fléctrico.

- Sus acciones u omisiones produjeran afectaciones a la prestacion del servicio
eléctrico, en mas de dos oportunidades dentro de un periodo semestral,
incluidas aquellas que originen compensaciones a los usuarios de Electro
Puno S.A.A,

- Por no contar con las autorizaciones vigentes para el desarrollo de sus
actividades.

- Por no mantener la garantia de fiel cumplimiento v la Pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil.

C. Si la Empresa de Telecomunicaciones, obstaculiza reiterada e
injustificadamente la labor supervisora de Electro Puno S.A.A. a que se refiere
la Clausula Décima del contrato.

d.  Sise retrasa en el pago de Ja renta establecida por mas de dos (02) periodos
consecutivos, contemplada en la Cldusula Cuarta y no cesa o repara dicha
situacion en el plazo sefialado en los parrafos siguientes.

e.  Sise retrasa en el pago de las penalidades establecidas en el presente contrato,
en mas de dos oportunidades dentro de un periodo semestral.

f. Si se retrasa en el pago de las indemnizaciones por dafios descritas en la
Clausula Duodécima, en mas de dos oportunidades dentro de un periodo
semestral.

g. Sise retrasa en el pago de las sanciones impuestas a Electro Puno S.A.A.,
atribuibles a la Empresa de Telecomunicaciones en més de dos
oportunidades dentro de un periodo semestral.

De verificarse alguno de los supuestos descritos en este numeral, Electro Puno
S.A.A., segln el caso, comunicara a la Empresa de Telecomunicaciones, el evento
de incumplimiento invocado, concediéndole un plaze perentorio de quince (15) dias
habiles para que cese, rectifique y/o revierta la situacion de incumplimiento que motiva
fa causal invocada.

21
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Electro Puno S.A.A., vencido el plazo conferido, estard facultado a notificar por via
notarial a la Empresa de Telecomunicaciones, ia ocurrencia de tales hechos y a
manifestar su decision de resolver el contrato.

Resuelto el contrato, la Empresa de Telecomunicaciones tendra un plazo de ciento
ochenta (180} dias calendario para el retiro de la Red de Telecomunicaciones de la
Infraestructura de Soporte Eléctrico.

Sin embargo, iniciado el procedimiento para la resolucion del presente contrato
(notificacidn notarial), la Empresa de Telecomunicaciones podra solicitar acogerse
a la Cladusula Vigésima Segunda, en cuyo caso Electro Puno S.A.A. podra aceptar o
rechazar dicha solicitud dentro de! plazo de tres (03) dias habiles de recibida, vencido
dicho plazo se tendréd por aceptada la solicitud. Si Ja Empresa de
Telecomunicaciones no cumpliese con las condiciones de la citada clausula, dentro
del plazo previsto, Electro Puno S.A.A. continuard con el procedimiento para la
resolucion del contrato, de conformidad con la presente clausula.

Penalidades

A partir de lo establecido en el presente Contrato, la Empresa de

Telecomunicaciones estd obligada a pagar las penalidades en los siguientes
supuestos:

Subsanacion de la
infraccian

Item Tipificacidn de Infraccidn Penatidad

Utitizacion indebide de fa Infraestructura
de Soporte Eléctrico.

Por infraastructura

Dos (02} veces ¢l precio de ia
renta serestral
torrespondiente ala
infrapstructura matera de la
infraccidn,

Retiro de la Red de
Telecomunicaciones o
subsane |2
rreguiatidad,

Por no subsanar las inclinaciones o
desviacidn de postes.

Par Infraestructura

Dos {02) veces el precio de la
renta semestrat
correspondiente a la
infraestructura materia de 1a

Instalacidn de
retenidas o reemplazo
de postes.

infraccion,

Por incumpllr con el retiro de la Red de

3 | Telecomunicaciones deniro de tos clento Por dia de retraso USD 10.08 Ti?::gﬂfﬁ{:?&?gﬂii
ochenta (180} dias catendario. ‘
Por no colocar e} distintivo en sus redes -

4 | de telecomunicadiones en el piazo de Por dia de retrase UsSD 5.00 COL?:SE;?:LM

sesenta (60) dias calendario

El pago de la penalidad no exime a la Empresa de Telecomunicaciones de la subsanacion
de la infraccidn.

Las penalidades 0 consecuencias de la comision de algunas de las causales indicadas,
se aplican sin perjuicio del derecho de Electro Puno S.A.A. de retirar inmediatamente
la Red de Telecomunicaciones de la Infraestructura de Soporte Eléctrico que hubiera
colocado la Empresa de Telecomunicaciones, siempre que Electro Puno S.A.A.
hubiera requerido dicho retiro a la Empresa de Telecomunicaciones, por las
infracciones referidas anteriormente y ésta no hubiera cumplido con el retiro
correspondiente. Dicho retiro por parte de Electro Puno S.A.A. podra hacerse
efectivo a partir de tercer dia habil siguiente de vencido el plazo otorgado a la

Empresa de Telecomunicaciones para realizar el retiro de su red materia de
infraccion,

O
{4 rcomse T}
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Ante el incumplimiento de alguna de las clausulas del presente contrato, Electro Puno
S.A.A. podrd suspender el procedimiento de resolucién del contrato de comparticidn ya
iniciado, siempre que la Empresa de Telecomunicaciones garantice el cumplimiento de
fas obligaciones contenidas en el presente contrato, presentando una carta fianza solidaria,
irrevocable, incondicional, de realizacion automatica otorgada por una institucion bancaria de
primer orden con sede en la ciudad de Puno, a satisfaccion de Electro Puno S.A.A., por la
suma equivalente a tres (03) periodos de renta, en el plazo maximo de siete {07) dias
habiles, de aceptada la solicitud de la Empresa de Telecomunicaciones de suspender el
procedimiento de resolucién contractual y otorgar la carta fianza. Dicha carta permanecerd
vigente hasta los sesenta (60) dias posteriores a la fecha de terminacion del plazo del
contrato.

Lta Empresa de Telecomunicaciones podra acogerse a la presente clausula, para
garantizar las siguientes obligaciones:

- Retraso en el pago de la renta.

- Retraso en el pago de penalidades.

- Retraso en el pago de indemnizaciones por dafios.

- Retraso en el pago de sanciones impuestas a Electro Puno S.A.A.

De aceptada la carta flanza por Electro Puno S.AA., |28 Empresa de
Telecomunicaciones tendrd un plazo maximo de cinco (05) dias habiles para subsanar la
obligacion incumplida, sin que sea necesario que Electro Puno S.A.A. conceda dicho plazo
en forma expresa. La Empresa de Telecomunicaciones autoriza a Electro Puno S.A.A.
a ejecutar la carta flanza entregada por los montos pendientes de pago, por lo que, Electro
Puno S.A.A. se compromete a devolver el remanente de la carta fianza, de corresponder.

En caso de ejecucion de la referida carta fianza, la Empresa de Telecomunicaciones
tendra un plazo de siete (07) dias habiles para presentar una nueva carta, el monto de dicha
carta fianza debera ser incrementada a solicitud de Electro Puno S.A.A.

En la medida en que el contrato se ejecute en la forma pactada, Electro Puno S.A.A. podra
autorizar la reduccidn del monto de la carta fianza.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- ADMINISTRACION DE CONTRATO
- Por Electro Puno S,A.A.:

El administrador del contrato de comparticion de infraestructura eléctrica serd la
Gerencia de Operaciones de Electro Puno S.A.A.; sin embargo, la facturacion y
cobranza del uso de dicha infraestructura estara a cargo de la Gerencia de
Comercializacién. Electro Puno S.A.A. podrd variar de administrador de contrato o
designar personas adicionales, comunicdndolo por escrito a la Empresa de
Telecomunicaciones.

- Por la Empresa de Telecomunicaciones:

Se designara mediante carta de representante legal de
Telecomunicaciones.

. ffx-\ DFIEINA BE J,, RSN
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Los representantes designados seran los (Unicos que podran suscribir todas las
comunicaciones relativas a la ejecucidn del presente contrato, asi como efectuar los
requerimientos que correspondan a su contraparte para el fiel cumplimiento del mismo,

Para tal efecto los responsables sostendran reuniones periddicas en las cuales definiran los
procedimientos necesarios, incluyendo los referentes a ia remision de reportes e informes.

Sin perjuicio de lo expuesto, la celebracion, modificacion y resolucién del presente contrato
seran ejecutadas por los apoderados de cada una de las partes.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente Contrato podra ser modificado por comin acuerdo entre las Partes, a través de
la suscripcién de la correspondiente Adenda.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Electro Puno S.A.A. declara conocer plenamente la normativa constitucional v legal que -
regula el secreto y la inviolabilidad de las telecomunicaciones en el Perd, obligéndose a
respetar plenamente la privacidad de la informacion que se transmite a través de Ia
infraestructura y equipos que componen la Red de Telecomunicaciones, asumiendo la
obligacién de reparar cualquier dafio y/o perjuicio que se genere por la intervencién de su
personal en dicha infraestructura y que derivase en la vulneracion de la referida informacidn.

En tal sentido, Electro Puno $.A.A. responsable de instruir y difundir a todo su personal,
incluyendo aquél sujeto al régimen de contratacion temporal, que deberd abstenerse de
realizar manipulaciones, sustracciones, interceptaciones, alteraciones, indagaciones sobre el
contenido o la existencia de cualquier comunicacion o de fos medios gue la soportan a través
de la Red de Telecomunicaciones.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- DE LA JURISDICCION

Ambas partes acuerdan que cualquier controversia derivada del contrato o relacionada con el

mismo, incluyendo su nulidad o invalidez, serd resuelta mediante trato directo entre ellas

mismas. Sin embargo, si persistiera la controversia, esta se someterd a un arbitraje de _
= y\derecho a cargo de un tribunal arbitral, de acuerdo a las normas contenidas en el -/
" lReglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima.

El tribunal estara compuesto por tres (3) miembros, uno designado por cada una de las
partes, arbitros que a su vez designaran al tercero quien presidira el Tribunal Arbitral. En
caso las partes no se pusieran de acuerdo y/o no estuviera conformado el tribunal dentro de
los quince (15) dias calendarios posteriores a la recepcion del requerimiento escrito de la
parte que solicita el arbitraje, la designacidn del (o de los) arbitro(s) faltante(s) sera
realizada por el Centro de Arbitraje de la Cimara de Comercio de Lima.

El arbitraje se llevarad a cabo en ia ciudad de Lima y fa duracién del mismo se sujetard a o
dispuesto en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima. La
materia de la controversia quedara determinada por el contenido de los escritos mediante los
cuales las partes expresen sus posiciones y las contestaciones que realicen ante lo expresado (£
por ia otra parte, ademas de los medios probatorios que cada una presente.

i 24
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El laudo que dicte el tribunal serd definitivo y obligatorio para las partes.
CLAUSULA VIGESIMA SETIMA.- DE LA LEY APLICABLE

El presente contrato se rige por la Ley peruana. En lo que no se encuentre previsto en este
contrato, se aplicardn supletoriamente las normas previstas en el Cdigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- DEL DOMICILIO DE LAS PARTES

Las Partes sefialan como sus domicilios los indicados en la introduccion de este contrato,
donde se cursaran validamente cualquier comunicacion judicial o extrajudicial a que haya
lugar, salvo para el caso de la emision de facturas, donde la Empresa de
Telecomunicaciones sefiala una direccion especifica para tales efectos..

Cualquier cambio de domicilio, para que se tenga como valido, deberd ser dentro de la
ciudad de Lima y comunicado por via notarial, con una anticipacién de quince (15) dfas
i calendarios.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- DE LA ELEVACION A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las Partes podra solicitar la elevacion a escritura pliblica del presente contrato
siendo todos los gastos notariales y registrales de cuenta de quien lo solicite.

CLAUSULA TRIGESIMA.- EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO

El presente contrato refleja el acuerdo completo e integral de Jas partes y deja sin efecto
cualquier otro convenio 0 comunicacion relacionada con acuerdos celebrados o cursados
anteriormente entre las Partes.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

31.1. Envirtud de este contrato las partes no adquieren relaciones u obligaciones laborales

de tipo alguno entre ellas, ni entre la una con los trabajadores de Ja otra o viceversa,

El presente contrato no crea ni constituye ningln tipo de sociedad, consorcio,

. ?ﬁ_/ﬁ\:\.‘ﬁ?,{}\ cooperativa, grupo de interés, unidn transitoria de empresas 0 asociacion entre las
& o B partes.

-2/ 312, Sialguna disposicion o parte de alguna disposicion de este contrato, o la aplicacién
de 1a misma a alguna persona, parte o circunstancia, fuere declarada nula o anutable
0 no exigible, las disposiciones restantes y la parte de la disposicién no invalidada,
mantendran su eficacia y podran ser exigibles, La disposicion o parte de la disposicién
invalidada sera reemplazada por una disposicion vélida que respete en el mayor
grado posible la intencidn de fa disposicion invalidada y la economia del contrato.

31.3. Las partes convienen en establecer que conforme a lo sefialado en este documento,
forman parte integrante del presente contrate, los Anexos siguientes:

ANEXO N° 1 De la Red de Telecomunicaciones y la Infraestructura de Soporte
Eléctrico.

ANEXO N° 2 Normas Técnicas y Cronograma de Instalacion en la Infraestructura.
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ANEXO N° 3 Procedimiento de Instalacion, Operacidn y Mantenimiento de la
Red de Telecomunicaciones.

ANEXO N° 4  Contraprestacion por Comparticion de Infraestructura Eléctrica.

ANEXO N° 5  Procedimiento de escalamiento de ISSUES u ocurrencias.

De conformidad con fo establecido en el presente contrato, |a validez para ambas partes
de los citados Anexos se sujeta a la visacion de los mismos por parte de los funcionarios
responsables de las partes contratantes. Sin embargo, las firmas puestas al final del
presente contrato sujetan a las partes a la aceptacion y contenido de los anexos adjuntos.

Las partes declaran estar conformes con los términos y condiciones de este Contrato, en
fe de lo cual suscriben en Puno el dia 27 del mes de febrero del afio dos mil quince.

Por Empresa de Te!e}qmtic/aciones:

Puno S.A.A.:

ram
rrete Zavala Ing. Luis Mamani Coyla
acion y Finanzas Gerente General (e)

kY

(C (e Qe

Luis Rodolfo Velarde Lopez
Subdirector de Compras




ANEXO 1
- - DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES Y LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE ELECTRICO

| RUBRO 1 - DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE ELECTRICO |

COMPONENTES

Soporte de Alta Tensién . 482 postes Tipo: Armado de Acero; h=17 m,

Estas infraestructuras constituyen jos puntos de apoyo donde
se instalara el cable de fibra dplica,

Soporte de Media Tension ;452 postes Tipo: concreto y madera; h=12ma 13m .,

Estas infraestructuras constituyen los puntos de apoyo donde
se instatara el cable de fibra Optica.

Soporte de Baja Tension : 112 postes Tipo: concretoy madera; h=8 m.
Estas infraestructuras constituyen los puntos de apoyo donde
se instalard el cable de fibra éptica.

&

A

,‘"’_.;_“i‘..

Espacios de Coubicacion ; Facilitara el espacio en instalaciones, acondicionamiento,
medios técnicos, seguridad y vigitancia para que este pueda
realizar interconexion o acceso & I3 red.

Entre las estructuras de apoyo esenciales se encuentran log
postes, conductos, sistemas de energia de emergencia. En
particular, se entiende por coubicacién o ubicacion fisica
aquel senvicio por e! que la empresa, facilita el acceso de la
infraestructura, provee de espacio, recursos técnicos,
condiciones de seguridad y de acondicionamiento necesarios
para la instalacion de los accesorios empleados por los
operadores autorizados, para el despliegue de la red.

£l uso compartido de esta infraestructura y facilidades, puede

aumentar y maximizar la eficiencia en las inversiones, reducir

e impacto ambiental y visual que causan los despliegues de

- red en los entomos urbanos y rurales, asi como los
£ inconvenientes a la ciudadania.

Servidumbres de paso : Referido al derecho de transitar a través de los predios que
5ea necesario cruzar para establecer la ruta de acceso mas
conveniente a los fines del servicio en caso de no existir
caminos adecuados para ka union del sitio ocupado por las
obras e instalaciones con el camino pliblico més proximo y/o
de ocupar accesoriamente {errenos sobre el predio sirviente
para construir vias de empalme enire los caminos de
ocupacion de las obras e instalaciones:

Paso por los caminos existentes del predio sirviente para el
fransito del personal de trabajo y de vehiculos de transporte
destinados a la construccién, conservacion y reparacién de
fas instalaciones,




QOtros componentes

Ambito Geografico

: Todos los ductos y carcamos existentes y con disponibilidad

de acceso en los sites de la Empresa del Sector Eléctrico,
que resulien necesarios para el tendido de la Red de
Telecomunicaciones de [a Empresa de Telecomunicaciones.
Caso contrario, la Empresa del Sector Eléctrico brindara
todas las facilidades a la Empresa de Telecomunicaciones
para {a implementacion de los ductos y carcamos necesarios.

£l proyecto se desarrcllara en [a regién de Puno a lo largo
det recorrido de Ias lineas de transmision de LA EMPRESA
DEL SECTOR ELECTRICO, entre las localidades de Puno
Chucuito, Plateria, Acora, llave, Juli, Pomata, Zepita hasta
Desaguadero.




| RUBRO 2 - DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES

2.1} DELAFIBRA OPTICA

Caracleristicas principales . Fibra monomodo bajo la norma TU G.6520
Olras caracleristicas . ADSS

22 DEL CABLE OPTICO
Exiensidn eoréﬂ ;

( Negro ) Red de Telecomunicaciones, fig. 1

Caracteristicas principales . Cable ADSS, totaimente dleléctrico con proteccidn anti
tracking, preparado para ia instatacién en tramos largos entre
estructuras, y dentro ded cual se encuentran veinticuatro(24)
hilos de Fibra Optica.

q»- Olras caracteristicas . De acuerdo a [a zona de apliacion (altura sobre el nivel del
3 mar} y condiclones dimaticas, el cable puede tener la
proteccion contra la presencia de formacion de hleo.

Por Empresa de Telecomunicaciones: presa de] Sector Electrico;

( (Rwsels )

Luis Rodolo Velarde ‘ = Ing. Luis Mamail Coyla
ireclor de pras . Gerente Ge | {e)

Avarete Zavala
dministlgcion y Finanzas




ANEXO 2
NORMAS TECNICAS Y CRONOGRAMA DE INSTALACION EN LA INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES DE LOS MATERIALES Y FERRETERIA A UTILIZAR
PROYECTO Y PLANO DE RECORRIDO
CRONOGRAMA Y REQUISITOS PARA LA INSTALACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES DE LOS MATERIALES Y FERRETERIA A UTILIZAR

1. NORMAS Y CRITERIOS APLICABLES

Para la definicion de las normas y criterios de disefio a aplicar, se utilizaran los criterios para este tipo de
lineas.

En caso de no existir dalos relacionados con estos paramelros en los archivos técnicos de la linea; se
aplicaran fos criterios conforme a Cédige Nacionat de Electricidad - Suministro 2011.

2. CARACTERISTICAS AMBIENTALES, METEOROLOGICAS Y PARAMETROS BASICOS DEL
DISENO EXISTENTE

Los paramelros meteorolégicos de la linea se toman de se obtuvieron de los documentos originales
de disefio de la linea y de los criterios obtenidos del numeral 42-01 del CEP 1955 y de lineas existentes, se
obtienen los siguientes valores:

Temperatura Ambiente Maxima: 18 °C

Media : geoC

Minima : ~i0eC
Humedad relativa: 47%

Maxima Velocidad de Viento: 94 Km/h

Nivel cerduneo: 40 dias - tormenta / ailo

De la informacion disponible de la linea se obtienen las siguientes caracteristicas:

Numero de circuitos 1

Tensién nominal 10kV,22.9 KV ,60kV
Frecuencia eléctrica 60 Hz

NOmero de estructuras 1046 postes

Tipo de estructuras Concreto, Madera y F2G2
Altura promedio sobre el nivel del mar 3828m




3. TIPOS DE ESTRUCTURAS

De acuerdo con los levantamientos en campo y la informacion recopilada en LA EMPRESA DEL SECTOR
ELECTRICO, se fienen los fpos de estructuras indicados en la siguiente tabla.

Pastes de Alta Tension Acero 17 482
Postes de Media Tensitn Concreto y Madera 12y 13 452
Postes de Baja Tensidn Concreto 8 112

TOTAL 1046

4. TIPO DE CABLE ADSS A UTILIZAR EN ESTA LINEA.

Por las caracteristicas topogréficas y la distribucidn de apoyos de la linea de ha definido ufilizar e
tipo de cables ADSS, con las caracteristicas que se muestran en la siguiente tabla:
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5. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Tramo Puno -Desaguadero: 1046postes

" Vista de poste ds acero de 17 m,




Vista e posteda conco de13m.

Vista panoramica de postes de acero de 17 m.




6. PROYECTO Y PLANO RECORRIDO

1. Linea eléctrica —Puno - Desaguadero
1.1 Ubicacién del Proyecto
El proyecto se desarrollara en la regitn de Puno a lo fargo del recorrido de las linea de transmisién
en 60xV de LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO, entre tas localidades de Puno, Chucutto,
Plateria, Acora, llave, Juli, Pomata, Zepita hasta llegar a la cludad de Desaguadero.se muestra en
la figura 2.

fig. 2 Localtzacion linea

En el rayecto desde Puno hasta Desaguadero la infraestructura de la red eléctrica servird de soporte al cable de
fibra dptica que unira en fodo este trayecto con la siguiente distribucdn que se indica en el siquiente cuadro.

20 7 TRAMOS ' DISTANCIA (KM)
LLallahuanl - Puno 5.59
Puno —Pomata 100.44
llave 3.72
Pomata— Desaguadero 44,83
| TOTAL 154.58




LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES suministrara los Estudios Definitivos para la instalacion del cable
de Flbra Optica sobre los tramos indicados en la tabla anterior.
1.2 Tipos de Cables ADSS a Utilizar,

Por las caracteristicas topogréficas y la distribucion de apoyos de la finea se ha definido ulllizar e slgulente tipo
de cable ADSS, con las caracteristicas que se muestran en la siguiente tabla:

T S e 0 R O ot
Erhler o de Fisra L Sptcaa - 24 1l du Enblarta = =
[Prrsaia dh Wods S propageciona 13tenm |y | 63 w4 Eapirot do Cublerin - SR

Firmatrn e Mods o propasachen u 135 F] YTy metro pohe Cubbrn — (1]

(i iEematro proks CHon prTnar - FIHR]

HEATAT, R e

7 45 [ Macerua| g oot
Direie irtaree de Tuka Holoada Ell piof du Crbltk — 18
DR mako EXBTRO g | U Peisaas Ery B e A e {0 EY ) 15.15
e i FO T G Matoyis Pt et Cib i Ly L2
T s da Tubon Holgados con kO TAmeE - )
e B ERFwhicd B8 ienn 1

bt P B o5 TP < ¥ b Rl ey AT

oy i bappion | | L Wl |

(Yane da Dparwion, con Flacha del2.0% - - AP chon B 1210 Fu
Tantion WAL o8 Oparasiin ] [y | Aeraaedin 8 1343 am
Tenadon Miaima da Iniabesn ]

Aaclo ininimio da SUrvIRGT (2t Terciir) e ArpE | i -
FLAtl miatmo O CATYRINYD (un Tarwkird - [TTT.) A A ¥
PiiiyEa de Comprenion ] =) diage = Tra i |

H _EL&EI L
[Coeicierts o Cbmpradis Eseraiica R
wuuhﬁa Carta am ) Cably -~ o £

1.3  Céleulos de la Cargas Electromecanicas

Los calculos realizados estén hechos en la infraestructura existente de LA EMPRESA DEL SECTOR
ELECTRICO en el tramo desde la ciudad de Puno hasta Desaguadero:

- ALIMENTADOR MT 106—-10kv

- TOTORANI - POMATA AT L6027-60kV
- ALIMENTADOR MT 1002 —22.9kV

- ALIMENTADOR MT 2003 -22,9kV

« Distancias entre los conductores
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7. CRONOGRAMA Y REQUISITOS PARA LA INSTALACION
1. Crenegrama
El cronograma es tentativo con una duracién de 03 meses. £l cronograma definitivo se tendra con el estudio de

Ingenieria de Detalle a realizarse para la implementacion de la fibra dptica en la linea de transmision eléctrica en
60KV de LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO.
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2. Informacion y Facllidades a ser proveidos por LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO

LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO prestar4 las facilidades para la instalacién del cable de fibra dptica en
la Infraestructura eléctrica de su propiedad; ademas pemltird a LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES, ¢
uso de canaletas existentes y la construccion de ductos de acceso desde el exterior de la subestacion hasta la
caseta de comunicaciones y/o porticos para el ingreso y salida de cables de fibra, de acuerdo a fas condiciones y
especificaciones técnicas que se detallaran en los estudios de ingenieria, previa aprobacian y exigencias de LA
EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO, de considerar improcedente ser negado dichas instalaciones de la fibra
Oplica,

2.1Sobre Descripcion y caracteristicas de a infraestructura de LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO

LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO suministrard a LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES en un
plazo de (15) dlas hébiles de suscrito €l contrato, fa informacion técrica disponible de las lineas que serviran
para soportar la fbra dptica. Dicha informacién debera contener:

- Memoria descriptiva de las lineas de transmisién.
- Caracterislicas de las lineas de transmision

- Localizacidn general de las lineas ekctricas.

- Planos de Planta.

- Listado de estructuras.

- Perfil y fabla de torres.




Es responsabilidad de LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES, verificar gue la informacién entregada
corresponda con lo construido y proponer, seglin sea el caso, soluciones particulares para permitir [a adecuada
instalacion de la fibra opica. La verificacion consiste en la confrontacion de Iz informacién disponible enfregada
por LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO con la infraestructura instalada. Debe incluir 1a verificacion de la
localizacién de las estructuras.

2.25obre Espacios en Sub Estaciones

LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO permitira a LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES, el uso de
canaletas existentes y Ja construccién de ductos de acceso desde el exterior de la subestacion hasta la caseta
de comunicaciones yio porticos para el ingreso y salida de cables de fibra, de acuerdo a las condiciones y
especificaciones técnicas que se defallaran en los estudios de ingenieria. Corresponde a LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES la construccion de nuevas canaletas y ductos, de ser necesarios.
Los disefios de dichas adecuaciones deberan ser aprobados por LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO
Qih antes de su ejecucion en un plazo de quince (15) dias habiles de recibida la comunicacion por parte de LA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES, de considerar improcedente por razones técnicas y de seguridad sera
negado dichas instalaciones de la fibra Optica.

2.3Sobre Ingreso a las Subestaciones eléctricas

El personal de operaciones de LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES debe de tener acceso imestricto en
los locales de LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO donde exista bajada de cable de fibra dptica ¥
canalizacion de fa misma; las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, incluyendo feriados; en caso de que se
produzca alguna falla del sistema, previa autorizacion de LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO, siempre
que cumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo, caso contrario el ingreso del personal de la
empresa de telecomunicaciones se le negara el acceso por seguridad.

M ‘ 2.450bre Induccién al personal de instaladores sobre polilicas vy reglamentos de sequridad de LA EMPRESA
DEL SECTOR ELECTRICO

Una vez identificado el personal de LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES y de las empresas contratistas
que Hevaran a cabo los trabajos de instalacion, operacion y mantenimiento de la Fibra Opfica, LA EMPRESA
DEL SECTOR ELECTRICO brindaréa una induccion sobre sus politicas y reglamentos de SEGURIDAD, SALUD
EN EL TRABAJO Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE a cargo del area responsable de LA EMPRESA
DEL SECTOR ELECTRICO. al fina! de induccion el personal contrafista y/o Propio de LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES debera obtener ef CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA INICIOS DE OBRAS yio
frabajos, previos requisitos exigidos por el drea responsable de LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO.

De igual manera, personal del Departamento de Transmisiones, les explicara los procedimientos para

intervencion sobre las Lineas de Transmisidn y temas conexos.




2.5Sobre coordinaciones entre las empresas durante &l periodo de instalacion y operacién de la FO.

LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO designard a uno de sus funcionarios para coordinar con LA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES todas las actividades del proyecto.

LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO gestionara las desconexiones de la linea que sean necesarias para la
instalacion, la operacion y mantenimiento de la fibra optica, siempre y cuando éstas sean técnicamente factibles,
sean comunicadas con 45 dias calendario de anticipacion y sean aprobadas por el Comité de Operacion
Econdmica del Sistema (COES}).

» Paratareas de implementacion de tendido de FO:
La empresa eléctrica evaluara, sustentara e informara a la empresa de Telecomunicaciones; en funcion al tipe
de Linea Primaria, Linea de Transmision{Alimentacion, Derivacion u Olro) a intervenir; si sera necesario realizar
la desconexion de ia Linea Primaria yfo Linea de Transmision en 60kV, esto a fin de garantizar que las tareas de
tendido de! cableado de Fibra Optica (FO), se realicen con la mayor seguridad posible, cumptiendo con las
normativas técnicas de seguridad e integridad respectiva de los operarios invoiucrados en la implementacion.
La empresa electrica informara evaluara, sustentara e informara a la empresa de Telecomunicaciones los costos
que involucren la desactivacidn de la Linea Primaria y/o Linea de Transmision en 60kVrespectiva, debiéndose
oblener la aprobacion por patte de la empresa de Telecomunicaciones para asumir dichos costos, antes de
proceder con la desconexién de la Linea Primaria yfo Linea de Transmision en 80kV, previa coordinacion con la
empresa de Transmisora REP del Per(i y el COES.

o Paratareas de O&M:

La empresa eléctrica evaluara, sustentara e informara a la empresa de Telecomunicaciones; en funcién al tipe
de Linea PrimariaLinea de Transmision (Alimentacién, Derivacion u Otro) a intervenir; si sera necesario realizar
la desconexion de la Linea Primariay/o Linea de Transmision en 60kV, esto a fin de garantizar que ias tareas de
reparacion y/o reemplazd del cable Fibra Optica (FO), se realicen con la mayor seguridad posible, cumpliendo
con fas normativas téenicas de seguridad e integridad respactiva de los operarios involucrados en la
implementacion. La empresa eléctrica informara evaluara, sustentara e informara a la empresa de
Telecomunicaciones los costos que involucren la desactivacion de la Linea Primaria yfo Linea de Transmision en
80kVrespectiva, debiéndase obtener fa aprobacion por parte de la empresa de Telecomunicaciones para asumir
dichos costos, antes de proceder con [a desconexion de la Linea Primariay/c Linea de Transmision en 60kV,
previa coordinacion con [a empresa de Transmisora REP del Peri y el COES.

LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO informara a LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES, respecto
de todas las acciones que realice en su finea de transmision que puedan afectar af servicio pitblico de
felecomunicaciones a ser brindado por LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES, con una anticipacion de
quince (19) dias calendario ¢ de inmediato, a efectos que se tomen las previsiones de! caso, salvo gue se trate
de emergencias, en cuyo caso LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO avisara a LA EMPRESA DE
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TELECOMUNICACIONES a fa brevedad posible, segln directorio telefonico afcanzado por LA EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES,

Por Empresa de Telecomunicaciones:

Por Emprésa del Sector Eléctrico:
Q@ @&.95\

) Cerc‘m!; \
.}-. Fpnar }
o

Kb 0’ Ing Luis Mamani Coyla
Gerente ereral (g}




ANEXO 3
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE
TELECOMUNICACIONES

PRCTOCOLOS
COORDINACIONES OPERATIVAS
PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE, TRABAJOS DE TENDIDO DE CABLES E INSTALACION DE EQUIPOS
PLAN DE-SEGURIDAD DEL PERSONAL
ACTUALIZACION DE L.OS SISTEMAS DE INFORMACION.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA TENDIDO DE CABLE DE FIBRA OPTICA ADSS SOBRE LINEA ENERGIZADA

1. OBJETIVO
&ste instructivo tiene como objetivo definir los requerimientos técnicos, ambientales y de seguridad que se
deben seguir en la actividad de tendide del cable de Fibra Optica ADSS sobrelineas primarias en
10kV,22.5kV v lineas de transmisién en 60kV energizada, de tal manera que se garantice eficiencia y
minimizacion de los riesgos asociados a esta actividad, teniendo en cuenta [a salud e integridad fisica de
cada uno de los trabajadores que participan en el proyecto y [a operacién normal y eficiente de 1a linea.

2. ALCANCE

Presentar los procedimientos adoptados para el tendido de los cables con fibras opticas dieléctricos {(ADSS)

en los enlaces proyectados dentro de lineas de fransmision de LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO
de acuerdo al Estudio de ingenieria de Detalle.

3. RESPONSABILIDAD
La responsabilidad direcia en campo de !a actividad de tendido estd a carge del personal especiatizado
asignado al proyecto en los silios de obra, Adicionalmente la confinua presencia del personal de supenvision
de la empresa eléctrica propietario de la infraestructura eléctrica, garantiza la correcta aplicacion de los
procedimientos de frabajo propuestos.

4. DOCUMENTACION PRODUCTO DE LA INGENIERIA DE DISENO
Para dar inicio a las actividades de tendido s& cuenta en terreno con copia de los documentos basicos de la
Ingenieria de Disefio de Detalie del proyecto relacionado directamente con la actividad, a saber:

e Tablas de postes producio del replanteo topografico.

¢ listado de plazas de tendido y de asignacion de carretes.
o Esquemas de fijacién del cable a [a estructura.

» Instructivos del fabricante para fa instalacién de los cables.

» instructivos del fabricante para la instalacion de los herrajes y accesorios,




e Instructivos y recomendaciones de! fabricante para la instalacion de elementos de amertiguacion tipo
SVD donde se requieran.

PROCEDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE TENDIDO Y REGULACION DE LOS CABLES CON
FIBRAS OPTICAS

Las aclividades se desarrollan de fa siguiente forma:

5.1 Recopilacion de informacion.
Elingeniero Residente del Proyecto tiene la responsabilidad de instruir y suministrar al jefe de Frente a
informacion basica relacionada con la actividad de tendido, producto de la Ingenieria desarrollada para
el tendido, de los cables, y contenida en la documentacion que se indica en e numeral 4.
“Documentacionproducto de [a Ingenieria de Disefio de Detalle”.

5.2 Gestibn de permisos de paso
El personal designado para esta actividad de manera previa al inicio de las actividades de tendido,
realiza un recorrido de la zona de los trabajos y gestiona ante los propietarios el permiso de paso para
los equipos y ¢l personal de obra, Adicicnaimente realiza la identificacion de zonas de cultivo que se
puedan ver afectadas por la ejecucion de los trabajos de tendido.

5.3 Inspeccion visual

Se realiza una inspeccion visual previa en terreno con miras a identificar las plazas de tendido y verificar
facilidades y dificuitades para la ejecucion de la actividad, identificando:

e Las vias principales,

¢ Los cruces con lingas de fransmision,

o Lasllegadas y salidas de las subestaciones,

e Los cruces sobre rios, vias férreas y demas obstaculos que se presenten,

» Y realizando a su vez fa valoracion de cada situacion adversa que se presente.

5.4 Transporte de materiales
Los materiales requeridos deben ser fransportados desde el sitio de acopio (Patio de almacenamiento
de materiales) hasta la zona de los trabajos de manera adecuada y siguiendo fas recomendaciones del
fabricante.
Para ef transporte y manipulacion de los cametes de cable de fibra dptica se siguen las
recomendaciones suministradas por el fabricante del cable.




5.5

Charla de seguridad e instruccion de personal en campo.

Previo al inicic de las labores de tendido de los cables, el personal en general recibe una chara de
seguridad mediante {a cual se establecen Ias pautas principales a seguir de tal forma gue se minimicen
los riesgos de accidente por el desamollo de la actividad especifica,

Se realiza |a revision periddica de los elementos de proteccion personal (EPP) que el personal utiliza
para fa ejecucion de los frabajos, tales como: Botas dieléctricas, guantes de cuero, arnés, linea de vida,
casco y lentes con filtro UV,

Posteriormeante se dicta una instruccion en terreno dirigida al personat gjecutor det tendido, donde fos
iefes de frente con la ayuda de los supervisores de cbra establecen las pautas generales y especificas
para el desarrollo adecuado y seguro de 1a actividad.

5.6 Consignacién de lalinea

El supervisor de Tendido, solicitara a diario el pemmiso de consignacion de la linea transmision, en la
cual se haya programado la ejecucion de las labores de tendido.

5.7 Distribucion de personal

5.8

Se asigna un lider con suficiente experiencia a cada uno de fos grupos de trabajo (Capataz) y se le
imparten instrucciones precisas por parte del Jefe de obra {tendidc). Los grupos se conforman
distribuyendo al personal para la ejecucion de las tareas que implica el proyecto.

Aspectos de seguridad el personal involucrado en esta aclividad debe tener ames, linea de vida,
botas dieléctricas, uniformes y la herramienta necesaria para gjecutar el trabajo. El personal que sube a
los apoyos debe tener suficiente experiencia en trabajos en altura. Previo al inicio de las labores, se
dicta una charla diaria de obligatoria asistencia para fodo el personal.

Empoleado de Torres

Esta actividad consiste en la colocacién de poleas, sobre las estructuras que soportan la linea de
transmisién energizada.

La ubicacion de la polea en la estructura depende def tipo de fijacion que tendran los cables con fibras
dplicas en cada estructura, poste o torre, lo cual debe ser coordinado y verificado por el capataz
encargado, para fijar la polea a las estructuras se utilizaran estrobos.

Aspectos de seguridad el personal involucrado en esta actividad debe tener arés, linea de vida,
botas dieléctricas, uniformes y la herramienta necesaria para ejecutar el trabajo asignado. El personal

que sube a los apoyos debe tener suficiente experiencia en trabajos en aliura, & momento de izar tas
poleas desde tierra se debe hacer de una manera segura.

Previo al inicio de tas tabores, se dicta una charla diaria de obligatoria asistencia para todo el personal.
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59 Adecuacién Plazas de Tendido y emplazamiento de equipos.
A conlinuacion se presentan los aspectos mas relevantes que deben ser tenidos en cuenta en la
adecuacion de las plazas de tendido, asi como en el emplazamiento de equipos.

Antes de escoger un lugar como plaza de tendido se verifica que e sitio cuente con vias de acceso
adecuadas para el ingreso de los equipos y bobinas de fat forma que se permita maniobrar faciimente o
se ejecutan los trabajos de adecuacion en caso de asi requerirse, garanfizandose que estén
previamente despejados de todo tipo de vegetacion, piedras, escombros y demas elementos que
interfieran con el proceso de tendido del cable.

o Antes de empezar labores en cada una de las plazas de tendido se solicita el respectivo permiso 2

propietario de! predio.
o e Siempre y cuando el espacio lo permita, la bobina que contiene el cable se localizara de 5a 7
metros del dispositivo de freno y se utifizan gatos hidraulicos y una barra de las dimensiones

iy

convenientes alojada en el orificio central de fa bobina como elementos de elevacién para lograr
que se acomode entre unos 10 a 15 cm sobre el nivel del suelo.

o En el momento de abandonar la plaza de tendido esta debe quedar limpia y en condiciones
ambientales éptimas,

510 Mensajero o Riega de Pescante
Una vez se ubiguen las poleas en las torres y estén las protecciones hechas, se procederd a hacer fa
fiega del pescante tenfendo en cuenta las siguientes instrucciones:
o Verificar que el mensajero este en buen estado y que el portabobina funcions adecuadamenite.
» Cuando se inicia con el fendido del mensajero y esta aclividad se hace en presencia de iineas
energizadas, es de vital importancia que el personal este siempre atento y mantenga el mensajero
a una distancia prudente de fa linea energizada, esto debe ser conocido por {odo el personal que
~ intervenga en la actividad,
e Anfes de retirarse el personal de la zona de {endida se debe constatar la altura del mensajero en
los cnices de vias, en caso de gue esta quede levaniada.

511 Tendido de los Cables con fibras dpticas dieléctrico (ADSS)
La ejecucitn de esta actividad puede ser desarrollada de dos formas, manual y con equipos mecanicos,
en ¢l caso de la instalacion del cable ADSS si fas condiciones del terreno lo permiten {diferencia de
nivel no considerable, no existencia de cruces de vias y lineas de energia imporiantes) es posible

tender cable de FO bajo el método convencional, para lo cual se reemplaza el freno hidraulico, por un
aiza bobinas que soportaria el Carreto de FO.

Para iniciar la acfividad de tendido se debe disponer de linieros con equipamiento y recursos
necesarios, ubicandose estos en cada una de las estructuras (forres, postes) que presentan deflexiones
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horizontales y verticales con el objeto de evitar y corregir cualquier anomalia que se liegara a presentar
durante la ejecucion del tendido que pueda de alguna manera poner en riesgo el cable, fas estructuras o
las personas que se encuentran en la zona.

512 Regulacion y Amarre
Una vez realizado e} tendido se pueds proceder a las labores de regulacion y amarre del cable, las
cuales consisten en llevar el cable a la tension definitiva mediante el control de fa flecha o ia tension de
este de acuerdo con un valor tedrico calculado que depende de fa Temperatura de acuerdo a lo
desarrollado en el Estudio de Disefio de Ingenieria.

Aspectos de seguridad

o El personal que involucra esta actividad debe tener ameses protectores, finea de vida, botas,
uniformes v la herramienta necesarias,

s El personal que sube a las esfructuras debe tener suficiente experiencia en trabajos de altura, at
momento de izar fas poleas, herrajes de fijacion y demés, desde tierra se debe hacer de una
manera segura procurando que esta no roce contra el apoyo, ni presente acercamiento con los
conductores eléctricos.

o Previo al inicio de las labores, se dicta una charla diaria de obligatoria asistencia para todo el
personal,

PERSONAL
Se contard con la cantidad de personal necesario y con fa experiencia requerida, los que estaran

desplegados a lo largo del area de influencia def proyecto de acuerdo a lo planificade y definido para cada
una de las tareas proyectadas.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
» Casco de seguridad para todo el personal que se encuentre en e sitio.

= Ames de seguridad con su respectiva linea de vida con amestador de caida, para todo el personal que
haciende,

» Guantes para todo el personal

» Bofas dieléctricas de seguridad para todo el personal.

o Botiquin de Primeros Auxilios en cada cuadilla de trabajo.
s  Camilla en cada cuadrilla de trabajo

o Vehiculos parmanentes en el sitic,
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MEDIDAS DE PREVENCION

o Se realizaran charlas de cinco minutos antes de iniciar las actividades encaminadas a las labores
propias de la actividad a realizar, enfatizando en las normas de seguridad establecidas para este
preyecto.

e Se realizard una inspeccion periddica a todas las heramientas, equipos de trabajo y equipos de
seguridad, previo al inicio de las tareas, con el objeto de detectar aquetlos elementos que se enctentren
deteriorados y puedan generar riesgos para todos los trabajadores, como la utilizacion de los mismos.

+ Se deberan ejecutar y cumplir a cabalidad con todas las normas y medidas de seguridad indusinial y
medio ambiente, con el fin de minimizar los riesgos de accidentes para todo el personal, asi como los

posibles incidentes que se puedan presentar con la variacion del clima durante el desarrollo de cada
actividad de tendido.

RESPONSABILIDADES

Informar al capataz ef programa diario

2. Verificar el cumplimiento de fas aclividades programadas

SUPERVISOR DE | 3. Revisar €l cumplimiento de las disposiciones técnicas, ambientales y de
OBRA seguridad establecidas para este proyecto.

4. Esfar alento a solucionar las posibles quejas y reclamos de las
comunidades afectadas en ef area del proyecto.

1. Informar a los trabajadores de las aclividades que se van a realizar cada
dia,

2. Verfficar el waslado de los elementos necesarios al sitio de trabajo,
inspeccionando que se encueniren en buen estado,

3. Revisar y verificar que se cumpla con las normas de seguridad en el

CAPATAZ O JEFE transporie de personal.

e DE CUADRILLA 4, Impartir recomendaciones ambientales y de seguridad en el area,

5. Inspeccionar la realizacion de los trabajos que se desarrolien con calidad,
detectando y corrigiendo los posibles riesgos que se puedan generar,

6. Verficar el cumplimiento de fas recomendaciones ambientales y de
seguridad a todo el personal a su cargo.
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PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE CABLE DE FIBRA OPTICA

1. Obijetivo

El presente anexo reline las especificaciones, requisitos, procedimientos, aspectos técnicos y operativos
sobre e} mantenimiento preventivo y correctivo para los componentes electromecénicos ~ opticos de ios
cables de fibra dptica. LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES es responsable de efectuar el
mantenimiente preventivo y correctivo del cable de fibra dplica, para lo cual contrataré los servicios de una
empresa confrafista con experiencia comprobada para dicho trabajo. El costo de dicho servicio serd
asumido al 100% por La Empresa de Telecomunicaciones. LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO
apoyara en as tareas de recorrido pedesires de inspeccion visual del cable de fibra dptica a fin de detectar
posibles averias.

Los siguientes parrafos hacen referencia ai actuar y al accionar que debe seguir la Empresa responsable
del mantenimiento del cable de fibra optica y la Empresa Contratista que realizara el Mantenimiento al
cable de fibras, con el fin de que se garantice la operacién y la disponibiiidad de los servicios que cursaran -
por estas fibras. Se describe las accionas a seguir y recomienda los equipos de medida y herramientas a
ufilizar. Be la misma forma, los mecanismos de coordinacién que debe mantener ia Empresa responsable
del mantenimiento del cable de fibra dptica y la Empresa Contratista con LA EMPRESA DEL SECTOR
ELECTRICO para la atencién de cualquier tipo de manterimiento que requiera el cable para evitar
afectacion sobre el sistema eléctrico. L.a finalidad es dar las condiciones que garantizarén que el cable
estard en las mejores condiciones de mantenimiento para brindar el servicio de telecomunicaciones
requerido.

1.1. Mantenimiento Preventivo Cables de Fibra Optica

La Empresa responsable def mantenimiento del cable de fibra Optica y ja empresa contratista que realizara
el mantenimiento at cable de fibra oplica debera presentar un PROGRAMA ANUAL, MENSUAL Y/O
SEMANAL de Mantenimiento al cable y herrales de fibra éptica de la Linea de Transmisién Puno — Hlave-
Pomata; Linea Primaria en 10kV en Puno y 22.9KV Pomata-Desaguadero del &rea de influencia del fendido
de la fibra oplica. Dichos programas de mantenimiento se preseniaran con la debida anticipacién para
correlacionatio con ef programa de mantenimiento de la Linea de Transmision en 60kV y lineas primarias en
10kV y 22.9KV.

Toda intervencion sobre las Lineas de Transmision debera ser puesto de conocimiento del coordinador o
jefe de la Linea de Transmision Punc — Desaguadero.

El personal de la empresa responsable del mantenimiento y/o el personal de la empresa contratista a cargo
del manienimiento, deberé pasar la charla de INDUCCION DE SEGURIDAD y scbre los procedimientos
empleados en LA EMPRESA DEL SECTCR ELECTRICO para intervencion en Lineas de Transmision y
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lineas primarias, asi como cualquier otra capacitacion que tenga a bien programar LA EMPRESA DEL
SECTOR ELEGTRICO de acurerdo a sus reglamentos internos.

Todo el personal encargado del mantenimiento, contara con equipos celulares, cuyo listado se pondra en
conocimiento de los responsables de los trabajos de mantenimiento y seréd actualizado si se producen
cambigs.

1.2. Mantenimiento Preventivo a los Componentes Electromecanicos de Cable de Fibras Opticas

Este Mantenimiento Preventivo comprende todas las actividades necesarias para detectar y prevenir Ia falla
de elementos asaciados a los cables de Fibra Optica, tales como herrajes y accesorios de soporie e
instalacion, con el fin de mantenerla en condiciones oplimas de operacién, es decir las mas simitares
posibles a fas de su implementacion; incluyendo enlre ofras, los recomidos veridicos a los diferentes
trayectos de la red de fibra optica. El objetivo general de estas inspecciones es detectar y prevenir
siluaciones anormales que puedan poner en riesgo la red y a fa continuidad en la prestacion del servicio
que se cursa por los cables de fibra dptica,

Se debe realizar inspeccion minuciosa a los framos de Fibra Optica, poste por poste, como minimo dos (2)
veces &l afio. Para aquellos sitios que requieran manejo especial o donde las condiciones ambientales asi
lo consideren, fa periodicidad de los recerridas pedestres, seran programadas con mayor regularidad.

Inspeccion Minuciosa del Cable Aéreo de Fibra Optica y Cable Terminal Dieléctrico

Consiste en la revisién de la red de cable aéreo, inspeccionando en cada estructura de soporte, para
determinar el estado del cable, los amarres, bajantes, reservas en torres, herrajes y fas cajas de empalme
si las hay. Deben tomarse fotografias cuando sea necesario, con el fin de documentar adecuadamente las
anomalias observadas.

En general Ja inspeccion del cable, de los herrajes y caja de empalme de fa fibra optica se hara con
escalamiento a la torre o estructura de soporte.

Se dara aviso inmediato de cualquier situacion anormal detectada durante la inspeccion de los
componentes electromecanicos del cable y antes de realizar cualguier accién efectiva en campo.

La informacion recopilada durante la inspeccion pedestre a cada tramo de Ia red debera ser consolidada y
se presentara en un informe sobre fa inspeccion minuciosa realizada al tramo corespondiente de cable,

con su respectivo registro fotografico.

Para los cables terminales dieléctricos instalados en las subestaciones se realizara fa apertura de canaletas
0 carcamos donde sdlo estd instalado el cable de fibra Optica y se realizara, extraccion del material sdlido
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{escombros y basuras), bombeo de liquidos. Para fodo el recorrido def cable se hara una verificacién de los
soportes para fijacion del cable y de las reservas.

1.3.  Mantenimiento Preventivo a los Componentes Opticos del Cable de Fibras Opticas.

Consiste en la revision periddica de los componentes dpticos del cable por medio de la realizacion
peribdica de medidas de atenuacion y reflectometria. Asi mismo, de 1a revision, marquillado y impieza
de los componenies terminales como los ODF'S.

Se deben realizar estas medidas dpticas bidireccionales de atenuacién y de reflectometria a tas fibras
oscuras de cada enlace, con una periodicidad de dos (2) veces en el afio, con el fin de determinar i)
Continuidad de ias fibras, ii) Atenuacion fotal de cada fibra para el trame, ii) Atenuacion por empatme y
sus conexiones para el enlace intervenido, ivy Longitud total final de ia fibra del trame intervenido, ¥ v)
Atenuacién por kildmetro (db/km).

Se dara aviso de inmediato de cualquier situacion anormal detectada durante las medidas opticas
réalizadas a las fibras oscuras.

La informacidn recopilada durante las mediciones opticas realizadas a cada trame de la red, debera ser
consolidada y se presentara en un informe con las mediciones realizadas al tramo correspondiente de
cable, con su respectivo registro de los frazos del OTDR y los valores medidos de atenuacion.

1.4. Mantenimiento Correctivo Programado del Cable Aéreo de Fibra Optica y Cable Terminal
Dieléctrico tanto en su Componentes Electromecanico como Optico.

Este procedimiento es aplicable a todas as aclividades planeadas a realizar en la Red de Fibra Optica

instalada en la infraestructura de LA EMPRESA DEL SECTCR ELECTRICO. Las actividades planeadas

pueden ser originadas en, perc no limitadas a, una de ias siguientes causas;

o Deteccion de una necesidad de reparacion evidenciada durante las visitas de mantenimiento
preventivo,

o Deteccion de una necesidad de reparacion adicionat o diferente a un mantenimiento correctivo que
se esté ejecutando.

s Los analisis del comportamiento de la red que determinen la necesidad de programar una
infervencion para {ratar de mantener los niveles normales de atenuacion.

o Durante un mantenimiento correctivo cuando el servicio se restablece mediante soluciones
ternporales y es preciso realizar la correccion definitiva como un mantenimiento programado.

Luego de la revision de los informes de los recomidos pedestres realizados y de fas medidas
reflectométricas y de atenuacion hechas a las fibras oscuras, se evaluara cada uno de los eventos, que
por su condician o estado, no pudieron ser atendidos en campe-durante los recorridos pedestres 0 en el
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1.5,

momento de hacer las medidas Oplicas. Se evaluara la mejor alternativa técnico-econémica para la
reparacion, se construira el respeclivo plan de contingencia con las medidas de seguridad asociadas y
s€ programara el mantenimiento correctivo cormespondiente de acuerdo a los tiempos de aviso,

El tiempo para programar fas actividades correctivas puede variar dependiendo de la posicion en donde
se encuentre instalado el cable de fibras y del estado operativo de Ia red.

Atenciones de Falla ~ Mantenimientos Correctivos de Emergencia

En caso de presentarse eventos fortuitos gue generen dafios al a infraestructura de la red Eléctrica o al
cable de fibras Oplicas ADSS o cable Terminal, a empresa responsable del mantenimiento v su
empresa confratista encargada del mantenimiento dispondra de los recursos necesarios para el
diagndstico, reparacién y restablecimiento de los servicios afectados; y realizara los procedimientos
necesarios para restablecerlos en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta las condiciones
ambientales y de seguridad e implementando si es el caso, soluciones de caracter temporal para el
cumplimiento de los Niveles de Servicio establecidos.

El Mantenimiento Correctivo de Emergencia es aplicable a todo evento inesperado o no planeado que
ocurra en la red, el cual puede tener uno de los siguientes efectos en el servicio:

o interrupcitdn del servicio, o
° Degradacion del servicio, o
® Alto potencial de interrumpir o degradar el servicio.

En cualquier otro caso, la solucion de la falla puede ser programada,
Para los mantenimientos correctivos definitivos, se deberan cumplir los procedimientos y requisitos
indicados para el Mantenimiento Correctivo Programado, donde la empresa responsable del
manterimiento o su empresa contratista encargada del mantenimiento entregara la propuesta técnica
del mantenimiento correctivo definitivo para su aprobacin indicando:

® &l programa de trabajo a desarrollar durante las labores del mantenimiento correctivo definitivo.
. Solucion técnica propuesta.

° Personal que participara.

° Equipos y herramientas a ufilizar,

o L.os materiales.

o El responsable de los trabajos.

o Plan de Contingencia.
o Medidas de Seguridad de su personal.
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1.6.  Atencion sobre los Componentes Electromecéanicos del Cable de Fibras

Para la reposicion de la red a sus condiciones operativas fa empresa responsable de! mantenimiento y
su empresa contratista encargada del mantenimiento realizaran las siguientes actividades:

° Desplazar inmediatamente personal de campo con los elementos, herramientas y Repuestos
Basicos de Reparacion cuando sea nofificado al entace donde se presenta 1a falla o evento.
Posteriormente y cuando el personat de medidas haya precisado la distancia de la falla, la
empresa responsable del mantenimiento © su empresa contratista encargada del
mantenimiento se dirigira en el menor tiempo posible hasta ! sitio indicado para diagnosticar
lo sucedido y realizar los frabajos necesarios para la recuperacidn de fa infraestructura
electromecénica del cable.

o El personal de campo de la empresa responsable del mantenimiento y su empresa contratista
encargada del mantenimiento informard acerca del diagndstico del daiio, y acordara con LA
EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO la mejor alernativa de reparacion (provisional o
definitiva), el plan de accion y de contingencia en caso de presentarse demoras duranle Ia
atencién del correctivo.

° El personal de campo encargado de ia parte Electromecanica del cable debera poner a
disposicion del Grupo Optico las puntas del cable de Fibra, listas para su empalme en el menor
tiempo posible.

o Durante la realizacidn de estos frabajos el encargado del personal de campo de 2 empresa

responsable del mantenimiento y sit empresa contratista encargada del mantenimiento, deberé
estar informando telefénicamente con una frecuencia de cada 30 minutos, los avances
obtenidos durante {a reparacion.

s 8i un correctivo electromecanico en el cable de fibra dOptica es provisional la empresa
responsable del mantenimiento y su empresa contratista encargada def mantenimiento debera o
preparar después de fa recuperacion de la falla, el informe de 1a reparacidn provisicnal, plan
de {rabajos y fecha tentativa para realizar el correctivo definitivo. En todo caso, la fecha
tentativa para la realizacion del comectivo definitivo se debera ajustar con el cronograma del
Plan de Mantenimiento de la red.

» Si un correctivo electromecanico en el cable de fibra Oplica es provisiona! y presenta riesgo de
vulnerabilidad ante acciones malintencionadas por parte de terceros, o presenta riesgo a ser
objeto de robo por parte de terceros, la empresa responsable del mantenimiento y su empresa
contratista encargada del mantenimiento debera garantizar presencia de personal de vigilancia
y técnico, hasta tanto se realice ef correctivo defhitivo.
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1.7

Atencion sobre los Componentes Opticos del Cable de Fibras

Medidas Opticas

En el caso en que se presente un evento sobre la Infraestructura donde se encuentran instalados los
cables de fibra dptica 0 una falla o evento que genere degradacién o ruptura del enlace optico, el
personal de 2 empresa responsable del mantenimiento y su empresa contralista encargada del
mantenimiento debera desplazarse cuando sea notificado al enlace donde se presenta la falla, para

reafizar las mediciones reflectométricas desde uno de fos extremos del enlace correspondientes y
localizar ef punto exacto de ocurrencia del evento, teniendo presente o siguiente:

En caso de presentarse un evento sobre la infraestructura que soporta el cable de fibras dpticas y
no se observa, desde la gestion, afectacion de los niveles oOpticos en los equipos de
tefecomunicaciones o en su desempefio, la empresa responsable de) mantenimiento o su empresa
contratista encargada del mantenimiento debera realizar mediciones dpticas con OTDR desde el
ODF més cercano y sobre las fibras oscuras, si las mismas han sufrido algin dafio o desviacién de
sus condiciones normales de operacion (en cencardancia con la norma ITU-T G.652) la empresa
responsable del mantenimiento y su empresa confratista encargada del mantenimiento debera
informar telefonicamente el avance de las medidas y su resultado.

En caso de presentarse una falla que conlleva a la aperiura de fas fibras o se evidencie en los
sistemas de gestidn una degradacion en los equipos de telecomunicaciones asociados con el
enface, la empresa responsable del mantenimiento y st empresa coniratista encargada del
mantenimiento debe determinar con las medidas de OTDR el punto exacto de la falla e informara
inmediatamente ¢} resultado de la medida. Seguidamente, basado en éstas medidas para cada
fibra, la empresa responsable del mantenimiento y su empresa contratista encargada del
mantenimiento determinara si dentro del cable quedaron fibras opticas en condiciones operativas
que permitan realizar una restauracién provisional de los equipos del enlace afectado frasledando
las conexiones opticas a estas nuevas fibras. La empresa responsable del mantenimiento y su
empresa contratista encargada del mantenimiento debera estar informando telefonicamente con
una periodicidad adecuada del avance de las medidas y su resultado.

Con las medidas del OTDR y cuandoe se ha identificado la distancia exacla de a falla, ef persona
de medidas informara a su personal de campo el resultado de las mediciones para que éste se
ubique de una forma mas exacta en el sitio y pueda realizar el recorrido pedestre para ubicar la
razén que causa la falla o evento.
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Durante el proceso de reparacion de un evento o falla en el cable de fibras Oplicas, asociadas a un
trabajo de mantenimiento programado o de emergencia, la empresa responsable del mantenimiento y
su empresa contratista encargada del mantenimiento debera estar presente en el ODF més cercano al
gvento para monitorear ¢l estado de 1as fibras y su reparacion. Para ello, medira el total de las fibras
con OTDR verificando que las reparaciones que se realizan en campo, no afecten las condiciones de
las fibras. En el caso de reparaciones de falla, donde se requiere empalmar los hilos de fibra, debido a
corte o reemplazo de un framo de cable, la empresa responsable del mantenimiento y su empresa
contratista encargada del mantenimiento deberé verificar, con medidas bidireccionales de OTDR, desde
los dos ODF's del enlace, que los empalmes se realicen dentro de los pardmetros de atenuacién
esperados, de conformidad con [a forma ITU-T G.652.

Cuando finalicen los frabajos de campo y se confirme que las cajas de empalme ha sido asegurada a ia
infraestructura, ¥a empresa responsable def mantenimiento y su empresa contratista encargada del
mantenimiento debera realizar las mediciones bidireccionales de reflectometria y atenuacion fotal a
todas las fibras antes de conectar los equipos de telecomunicaciones at ODF en cada extremo de!
enlace. £n case de encontrar alguna anomalidad en alguna (s) de las fibras Opticas, deber nofificarlos.

Empalme de Fibras

i personal de la empresa responsable del mantenimiento y su empresa contratista encargada del
mantenimiento, debera desplazarse inmediatamente en conjunto con el personal a carge de las labores
de mantenimiento de los componenies electromecanicos, cuando sea nolificado al enface donde se
presenta la falla. Posteriormente y cuando el personal de medidas haya precisado la distancia de la
fallz, el personal de empalme se dirgira en el menor tiempo posible hasta el sitio indicado para

diagnosticar lo sucedido y para coordinar trabajos con el personal encargado de la recuperacion de la
infraestructura electromecanica.

Luego de que ¢l personal encargade de las acfividades electromecanicas de recuperacion de la
infragstructura pone a disposicion las puntas de los cables Oplicos para su empalme, el personal del
empalme, debera realizar Ias siguientes actividades:

o Preparacion del sitio de trabajo para garantizar las condicicnes adecuadas para la realizacion
de los empalmes.

» Durante fas labores de empalme se debera aterrizar debidamente el cable para evitar
cualquier tipo de riesgo eléctrico para el personal que ejecuta los empalmes.

»  Preparacién del cable dando estricto cumplimiento a las recomendaciones del fabricante para
ia preparacion del cable, disponiendo de las longitudes suficientes de fibra para ef empalme y
para la reserva que debe dejar en las cajas en caso de nuevas fusiones. Durante el
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1.8

desnudamiento de las fibras se debe tener espacial cuidado para evitar dafios en Ja superficie
de las mismas, para ello €l personal de empalme debera contar con los accesorios ¥y
herramientas especializadas para tal fin.

o La empresa responsable del mantenimignto y su empresa confratista encargada del
mantenimiento debera emplear equipos de empalme por fusion debidamente calibrados que
garanticen el alineamiento de las fibras en forma totalmente automatica.

¢  Evaluar la Calidad del Empalme tanto en ia resistencia a Ia tension de Ja fibra, como Ja pérdida
inducida en el punto de la fusion. Si ambos pardmetros no son aceptables, la fibra debe ser
reemplazada.

 El personal de grupo dptico de la empresa responsable del mantenimiento y su empresa
contratista encargada del mantenimiento debera entregar cada una de las cajas de empalme
debidamente cerradas y sefladas al personal encargado de la parte electromecanica del cable,
para que ellos aseguren la {8} caja {s) a la infraestructira.

L.a empresa responsable del mantenimiento y su empresa contratista encargada de! mantenimiento,
debera tener disponible Repuestos Basicos de Reparacion, por cada grupo de empalme,

L.a empresa responsable del mantenimiento y su empresa contratista encargada del mantenimiento
enviaran ef respectivo informe de atencion de fa falla.

Equipos de Medida y Herramientas

La empresa responsable del mantenimiento y su empresa contratista encargada del mantenimiento
debe contar como minimo con los siguientes equipos de medidas y herramientas, debidamente
calibrados, con una certificacion no mayor a un afio.

Para las actividades de Medidas y Empalme: cada uno de los grupos de trabajo debera tener como
minimo para cumplir con fos niveles de servicio solicitado: Fuentes que transmitan minimo — 7 dBm y
Receptores Opticos en Rango de +10 ~ -60 dBm, OTDR con rango dinamico > 45 dB para [os sitios
donde se atenderan enlaces con distancias mayores a 120 Km. Y OTDRs< 45 dB para los sitios donde
se atenderan enlaces con distancias menores a 120 Km., bobinas de lanzamiento, PatchCords,
Herramienta bésica y kit de limpieza. Para las actividades de empalme, empalmadoras de Fusion que

pemitan el alineamiento automatico de las fibras, segueta, cortador de fibra, pinza pela fibra,
accesorios y empalmes mecanicos.
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Para las aclividades asociadas al mantenimiento electromecanico, la empresa responsable del
mantenimiento y su empresa contratista encargada del mantenimiento debera contar con todas las
herramientas, equipos y elementes necesarios para el tendido de cable ADSS y su aseguramiento en la
infraestructura de soporte en postes y en lineas eléctricas con tension y sin tensién.

Por Empresa de Telecomunicaciones: Por Empresq de! Sector Eléctrico:
_ 0
. N )
T (Dus=e(on \ )
Luis Rédolfo Velarde Lépe; . : Ltﬁs'}( maniCoyla Gerente
rector de Compra:.//—\_/ General {e)
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ANEXO N° 4

CONTRAPRESTACION POR COMPARTICION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

Por el uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico, la Empresa de Telecomunicaciones pagara, en forma
semestral y por adelantado, una renta a favor de Electro Puno S.A.A. Dicha renta sers I que resuite de
multiplicar el nimero de postes utitizados por la tarifa que se indica a continuacion:

{ meses de vida il

Precios Coniraprestacion iso de posles....
Suministros postes (US $) ) 237.80 319.24 2,709.19
Montaje {US $) M 183.11 24581 2,036.08
Base Total para el cilcuio de Ja
contraprestacién (US §) ! 42091 565.05 H795.27
n 360 360 360
Tasa mensual costo oportunidad i 0.98164% 0.98164% 0.98164%
Costo mensual de Adm Op y Mant, Sin prestar
comparticion (US $) OAMr 2,53 6.31 53.55
Coslo incremental mensual Adm Op ¥ Mant, .
restando compariicion=20% del OAMr (gs) | OAMI | 051 1.26 1.7
Valor mensual de tribulos Ci Q 0 Q
Factor de Ulilizacién= Fa + FaC= FUT FUT 21.54% 14.91% 11.58%
Factor de_ Utii_i_zaci(m _cie_ costc_s incrementales FUC 33.33% 33.33% 33.33%
Valo restac $ 2 $15.30°
N° Pasibles Arrendatarios (N} 3 3 3

Los valores considerados para el cuadro, seran actualizados bermanentemente de acuerdo a las modificatorias

de Costos de Distribucion SICOD! (cfdafios)

y Costos de madulos estandar {cfafio) definido por OSINERGMIN:

asimismo el tipo de cambio a aplicarse sera el que coresponda al dia de Ja emision de ia factura,

orkmpresa de Telecomdnicaciones:

ehNavarmete Zavala

Luis Rotolfo Velarde Lopex
Subdi 1ector de Compras

SN .
<\. QQNC:C:’ )‘-}M_ﬁ

Por Electrh Puno S.AA.
TUNSN
Ly e
\\)
5.t \_
P \”

Ing. Luis Mamani\ Coyla

Gerente General ()




ANEXO 3

PROCEDIMIENTO DE ESCALAMIENTO DE /SSUES U OCURRENCIAS

Todo issue u ocurencia correspondiente a la instalacion, operacién y mantenimiento de la Red de
Telecomunicaciones y de la Infraestructura de Soporte Eléctrico debera ser comunicada a cada una de las
Partes mediante documento escrito, correo electrdnico, llamada telefonica o cualquier otro medio de
comunicacion que permita una adecuada acreditacion de la comunicacion efectuada, dentro de los plazos
establecidos en e} Contrato de Comparticion de Infraestructura Eléctrica y/o sus Anexos, conforme al Cuadro
de Escalamientos que se indican a continuacion:

1. ESCALAMIENTO PARA LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

Nivel

1 NOG

NOC

00c-
claro@claro.com.pe

997988455

+53
997998456

2 Jefe NOC

Oscar Mori

omeri@claro.com.pe

+51 16131000
Ext. 8434

+51
997098424

+51
997103426

Piataformas de Red

3 Gerente de Operaciones y

Oscar Arce

parcef@claro.com.pe

+51 16131000
Ext.8454

+51
997998454

+51
997103562

Mantenimiento

4 Sub Director de Operacion y

Juan José Trigo

jitrigo@clare.com.pe

+51 1613 1000
Ext.8408

+51
997998300

+51
997103010

5 Director de Red

Juan David
Rodriguez

jredrig@claro.com.pe

+51 1613 1000
Ext.841

+51
057958400

+51
997103400

2, ESCALAMIENTO PARA LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO

Nivel{ " cargo ] Nomhre o v | m: 3
1 Gerente General Luis Alberte Mamani Coyla Imamani@electropuno.compe | 951438784
2 | Gerente de Operaciones | Isidro Merma Flores imerma@electropuno.compe | 851438736

Asistente de . . -

3 Operaciones Bilfredo Cardenas Afasco heardenas@eleciropuno.compe | 972513338
Supervisor del servigio

4 Eléctrico lave Carlos Ramos Cchea cramos@elechiopuno.com.pe | 951438792
Supervisor del sevicio .

b P Elatrico Juli : Yhonny Maguera Nina ymagquera@electropuno.com.pe | 872513510
Supervisor del servicio } Angel Rodrigo Coagquira .

& Eléctrico Desaguadero | Velasquez acoaquira@electropuno.com.pe | 872613143
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Entre las principales ocurrencias o issues materia de escalamientos, se establecen las siguientes:

A. COORDINACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO, CORRECTIVOS Y DE EMERGENCIA

Para la coordinacion de los trabajos y actividades de mantenimiento preventivo, cormectivos
programados y disponibilidad de persanat de soporte, LA EMPRESA DEL SECTOR ELEGTRICO y LA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES nombraran un representante de cada empresa, con su
respectivo alterno. Estos representantes técnicos se reuniran una vez trimestralmente en forma
presencial o por {eleconferencia cuando asi lo amerite.

Dentro de sus actividades se encontraran, entre otras, las siguientes:

° La revision y andlisis de los programas e informes de inspecciones pedestres y
mantenimientos, que se realizaron €l mes anterior.

» La coordinacién de acfividades encaminadas a la ejecucion de los trabajos por parte de la
empresa responsable del mantenimiento o su empresa contratista encargada del
mantenimiento,

= El andlisis, aprobacion y planeacion de las reconfiguraciones y mantenimientos de la Red
recomendadas por cualquiera de fas Partes.

Niveles de Servicios para las Atenciones por Emergencia

Los Niveles de Senvicio aplicaran desde el momento en que LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES haga uso de la fibra correspondiente.

La empresa responsable del mantenimiento y su empresa contratista encargada del mantenimiento
desarrollaran el servicio teniendo en cuenta los siguientes niveles de servicio, que permitirn a los
usuarios del cable atender con calidad 1o servicios de telecomunicaciones que ofrece o ufiliza, La
empresa responsable del mantenimienio y su empresa contratista encargada del mantenimiento
dispondra su capacidad técnica y administrativa que sea indispensable para la comecta y eficiente
ejecucion del mantenimiento, pudiendo los propietarios del cable exigir que se apliquen los correctives
necesarios para el cabat cumplimiento del mismo.

Los niveles de servicio aplicaran desde el momento de ocurrencia de la falla y esta ha sido informada al
personal disponible de fa empresa responsable del mantenimiento o su empresa contratista encargada
def mantenimiento, hasta a restauracion segura de las fibras que permita recuperar el enlace y prestar
los servicios de telecomunicacicnes, ya sea en forma provisional:



o Para atencion de eventos y/o fallas en lineas de energia con tension.

Bescripcion Zona Urbana Zona Rural
Medidas 6pticas con OTDR < 2 horas < 3 heras
Trabajos Electromecanicos y Empaimas Opticos < 7 horas <10
Total Tiempo reparacian en linea con tension < B horas <12

s  Para atenciones de eventos yio fallas en lineas de energia sin fensidn o en posteria:

Descripcion Zona Urbana Zona Rural
Medidas dplicas con OTDR < 2 horas < 3 horas
Trabajos Eleciromecanicos y Empalmes Opticos <5 horas <8
Toial Tiempo reparacién en iinea sin tensidn o en Posteria < 8 horas <10

Indicadores de Servicio

Los Indicadores de Servicio aplicaran desde el momento en que LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
haga uso de la fibra correspondiente.

Los siguientes seran los indicadores de servicios:

Componentes del Servicio

INDICADORES DE
SERVICIO

Descripeion

Meta

Atencion de Falla

Solucion

Restablecimiento de I3
estabiidad en el Servicio
cumpliendo con fa
disponibilidad mensual,

Segun tablas de los Niveles
de Servicio

Reporte

Oportunidad ¥

Calidad en el reporte final
de Falla. 24 Horas habiles
después de la solucidn de
Falla.

400 % de los
Reportes

Equipos de Medida

Equipos de Medida

Disponibilidad de todos los
equipos de medias en
optimas condiciones de
operacibn y calibracidn.

100% de los equipos

(Gestion de Mantenimiento

Mantenimiento Preventivo y
Correctivo del Cable de
Fibra Optica

Envio de reporte mensual

100% de cumplimiento

Envio de reporte mensual
sobre |as visitas periddicas

100% de visitas planeadas

Repuesto de Cable de Fibra
Optica

Existencia de repuestos
jocales y restifucién de los
elementos ulilizades

100% de cumplimiento de
acuerdo a Jas msjores
practicas de la industria.

Coordinacion para
Mantenimientos Preventivos

Coordinacion
mantenimientos

de

100% de irabajos
coordinados,

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES enviara a LA EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO wuna
copia en medio efectronico de los informes de mantenimiento realizados.
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REGISTRO, CATEGORIZACION, PRIORIDAD DE ATENCION DE 1OS INCIDENTES
DIAGNOSTICO, EVALUACION Y ESCALAMIENTO DE RIESGOS

1. INTRODUCCION

En toda situacion faboral cualquiera puede ser afectado por la ocurrencia de un desastre, en cualquier
momento se puede ser participe de alguna emergencia, directa o indirectamente. Bl contar con una
debida organizacion para hacer frente a las emergencias disminuira las probabifidades de que ef
personal se vea afeclado, y en caso de que se presente, serd rapida la participacion de los
trabajadores para minimizar sus consecuencias: pérdidas humanas y materiales. Para tal efecto se ha
elaborado el presente Plan de Confingencias.

Et Plan de Confingencia ha sido elaborado por Ingenieria Total para afrontar con eficiencia, rapidez y
seguridad las emergencias que pudieran presentarse en cumplimiento de los trabajos del contrato.

Para cada emergencia que pueda surgir se describiran fas acciones que se deberan ejecutar para
evitar dafios mayores.

Los precedimientos de actuacion ante emergencias, desde e! inicio hasta el desarrolio de los mismos
se describen detalladamente, con descripciones de estrategias de respuesta para cada caso. De esta
manera nuestro capital humano estara preparado para actuar de inmediato con los medios necesarios
que dispone para controlar las emergencias en su primera fase y mitigar los posible dafios que puedan
producirse.

2. MARCO LEGAL

o Decreto Ley 19521: “Cédigo Nacional de Eleciricidad”
o Ley General de Residucs Sdlidos N° 27314
o |ey General def ambiente N°® 28611.
« leyde seguridad y salud en el {rabajo N° 29783
o Ley que establece la obfigacion de elaborar y presentar planes de contingencia N° 28551

¢ Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de las actividades eléctiicas RM-161-2007-
MEM/DM

s  Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo DS 009-2005-TR.

3. OBJETIVO

« FEstablecer los lineamientos para ejecutar acciones tendentes a prevenir, controlar y
minirmizar [os efectos de una emergencia dentro de las actividades cotidianas de la empresa,

e Fonmar un equipo debidamente implementado que actden en forma inmediata y coordinada
en caso de emergencias.

» Dar a conocer al personal de la empresa la existencia de un conjunto de controles
adecuados, los cuales nos pemitan afrontar de manera preparada una situacion de
emergencia.
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4, ALCANCE

El ambito del Plan de Contingencias comprende las todas la areas de intervencion del contrato.
En el d&mbito de todas las localidades /o lugares en donde el personal se encuentre ejecutando
labores.

5. COMPROMISO

La gestién y aplicacién del plan de confingencia no debe ser una obligacidn sino un
compromiso de todo el personal conocer y observar las reglas de prevencidn, control y
procegimientos de emergencia contenidos en el presente documento.

Desde la mas alta gerencia hasta el {ltimo eslabon del organigrama de la organizacién
debe estar presto a contribuir,

6. DEFINICIONES
- Contaminacién: Accion resuffante de fa introduccion de los contaminantes al maedio ambiente.

- Contaminante; Material o energia que al incorporarse v actuar sobre el medio ambiente
degrada su calidad original a niveles que ponen en peligro los ecosistemas o resultan
inapropiadas para la salud y bienestar humano.

- Brigadas: Conjunto de perscnas encargadas de ejecutar las operaciones de respuesta ante
una emergencia.

- Operaciones de respuesta: Conjunto de actividades desarrolladas con el propdsito de controlar
una emergencia.

- Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un accidente.

- Incidente: Un acontecimiento no deseado, relacionado con ef frabajo, que dan lugar o tienen
el potengial de conducir a una lesién, enfermedad (sin importar la severidad) o fatalidad.

Nota 1: un accidente es un incidente con lesion, enfermedad o fatalidad,

Nota 2: un incidente donde no existe lesion, enfermedad o falalidad, puede denominarse
cuasi-perdida, alerta, evento peligroso, efc.

Los incidentes son reporiados a fa autoridad en formatos especialmente preparados por fa misma.

-  Emergencia: Es una combinacion imprevista de circunstancias que podrian dar resultado un
peligro para la vida del trabajador o un dafio para la propiedad o equipos de la empresa.

- Plan de contingencia: Documento en el que se establece una organizacion de respuesta a las
emergencias. En ella se define las funciones, los recursos disponibles y las operaciones a
gjecutarse para controlar una emergencia.

Incendio: Es el fendmeno en el cual el fuego adquiere dimensiones mayores de tal forma que
escapa del dominio del hombre convirtiéndose en un agente destructor.
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- Desastre: Puede ser definido técnicamente como un evento o suceso anommal de una severidad
tal que puede afectar considerablemente a las personas o a la propiedad.

- Desastres naturales: Son fendmenos naturales como terremotos, maremotos, inundaciones,
volcanes, huaycos, deslizamientos de tierma,

7. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

Luego del respectivo analisis de riesgo y aspectos ambientales significativos se han
identificado fos siguientes resgos de consideracion teniendo en cuenta las posibles
consecuencias para las personas, instalaciones y medic ambiente.

7.1 ACCIDENTES PERSONALES
Todo elemento que cause dafio a 12 salud de la persona.
7.2 DERRAME O FUGAS

Posibles derrames de combustibles, pinturas y otros productos quimicos durante nuestras
¢ aclividades,

7.3 INCENDIO
Cualquier conato de incendio, por pequedio que sea, debe considerarse grave,
7.4 DESASTRES NATURALES

Principales desastres naturales al que estamos expuestos
= Sismo; De mayor incidencia en nuestro territorio por encontrarse en zona sismica,

° Deslizamiento: La ocumencia de este desastre se debe generalmente por fa alto indice de
ltuvias y la accidentada geografia por donde {ransitamos en actividades diarias.

7.5 ATENTADO TERRORISTA
En los Ulimos afios el problema del terrorismo empieza a tomar nuevamente importancia en
g las zonas de fa sierra y selva de nusstro pais. Por lo alejado de algunas zonas de frabajo
nuestro capital humano es un ente My expuesto a este problema social, y debemos estar
preparados.
7.6 ACCIDENTE VIAL

Es un hecho que los accidentes viales es resultado de a relacion hombre- maquina.

Muchas veces basta el pequefio error de uno de ellos para ocasionar tragicas consecuencias.
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8. CLASIFICACION DE LAS EMERGENCIAS
8.1 GRADO 1
En este tipo de emergencia la ocusrencia def sinfestro todavia no amerita la activacion del Plan
de Contingencia. No obstante la evolucion desfavorable de la situacion puede llevar a una

emergencia mayor. Generalmente en este nivel se reportan dafios personales, materiales ©
ambientales de poca consideracion.

8.2 GRADO 2

Este fipo de emergencia ya amerita la aplicacion del Plan de Confingencia total porque 1a
situacion ha evalucionado desfavorablemente.

En este caso se podria requerir apoyo exerior y las repercusicnes exteriores serian leves y
fimitadas.

8.3 GRADO 3

Este tipo de emergencia es de trascendencia mayor y no es controlable por los medios propios
de la empresa y se requiere e! apoyo externo. 1.as repercusiones exteriores son graves.
9. SENALES DE ALARMA
9.1 MEDIO ORAL
Destinado a dar la alarma general de inicio de la emergencia a través de la comunicacion
interpersanal, la cual debe ser coordinada por el supervisor def grupo de trabajo.
9.2 RADIOS, TELEFONOS, TELEFONOS SATELITALES Y SILBATOS

£l personal de la empresa Ingenieria Total tendra radio porati y teléfonos moviles o
satelitales para comunicar cualquier emergencia en el grupo de trabajo con el objeto de poner
en funcionamiento el plan de contingencia.

En zonas algjadas a 1o fargo de la linea donde no existe cobertura para el uso de feléfonos
movites se utilizara teléfonos satelitales para las comunicaciones externas, para fas
comunicaciones en zona se usaran las radios portafiles y siibatos.

Se usara feléfono satelital como apoyo en caso de fallas en ef servicio de los teléfonos
mbviles ya sea por temas técnicos o climatologicos.

10. RESPONSABILIDADES

En los organigramas se establecen las lineas de autoridad y la conformacion de las posiciones
administrativas y operativas quienes intervendran en las decisiones y acciones para ja lucha
contra una emergencia. Comprende al;
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10.1 GERENTE DE LA EMPRESA

Aprueba el plan de contingencia y en una situacion de emergencia eval(ia, conjuntamente con
¢l Dpto. de seguridad, todos suministros y 10 recursos necesarios para afrontar fa emergencia
y rehabilitacion,

10.2 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Coordina y organiza el plan brindando la asesoria ¥ apoyo en ias aclividades Operativas
{evacuacion a los centros medicos y de emergencia), administrativas (presentacién de
informes) y de servicios a fin de obtener una posicidn o postura ante la emergencia .Ademas

un siniestro,
10.3 RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO

Asiste a la gerencia en [a zona de trabajo y coordina las operaciones con todo ef personal a sy

cargo, que él considere imprescindible, y los recursos a fin de atender la emergencia
presentada,

10.4 SUPERVISOR DE SEGURIDAD

En caso de ausencia del Responsable del Mantenimiento es e responsable de asistir a I3
gerencia y coordinar Jas operaciones, generalmente, en campo.

10.5 BRIGADA DE EMERGENCIA

Son  grupos Organizados de trabajadores  seleccionados por la empresa (segin sus
cualidades) para apoyar ¥ actuar en las fareas de emergencias y rehabilitacion. Estos grupos
Seran entrenados en aspectos de seguridad y medio ambiente; comor operaciones de rescate,
primeros auxilios, derrames de sustancias nocivas, etc.

Entre sus funciones de Ia brigada estan:

o Evitaria propagacién de la émergencia, adoptando ias acciones mas adecuadas de
acuerdo a las caracteristicas de Jas situaciones,

*  Rescatar al personat que pudiera haberse quedado atrapado en algunos de los ambientes, asi
Como de recuperar documentos, equipos de importancia si log hubiera.

°  Controlar los amagos de Incendio que ocurran en fas instalaciones, haciendo uso de los
extintores adecuados,

e Evacuar al personal de Ja empresa o terceros hacia las zonas de seguridad fratando de
mantener la calma y el orden,

Intervenir en situaciones de accidentes ambientales,
10.6 GRUPOS DE TRABAJO

Son los participante de Jas actividades, los cuales deben cumplir con todas las normas de y
medidas de seguridad establecidas en el presente plan; ademas de feportar inmediatamente Jos
accidentes,
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10.7 SUPERVISOR

Es el responsable de realizar fas investigaciones de incidentes vfo accidentes en primera
instancia y de informar en su momento at Departamento de seguridad para la efaboracion del
formato aprobado para este fin (Registro).

11. ACCIONES PREVENTIVAS PARA AFRONTAR UNA EMERGENCIA

Son aquellas que se deben desarrollar antes que se produzcan las emergencias. Se implementara
las siguientes medidas:

11.1 CAPACITACION

Todos los trabajadores recibirdn la respectiva capacitacion (Registro de Charlas) sobre temas
relacionados con la prestacion de primeros auxilios, prevencion de riesgos, salud ocupacional ¥
medio ambiente. Los cursos seran elaborados por el departamento de seguridad de la empresa ¥
seran reforzadas en las charlas diarias que se imparten a fos trabajadores.

11.2 IMPLEMENTACION DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD

Se contara con los siguientes equipos, dependiendo de fa actividad y zona de trabajo:

e Camilla rigida de poiefiteno.

«  Botiquines de primeros auxilios en veniculos y grupos de trabajo.

e Equipo Celutar o Teléfono satelital.

o  Radios portatiles.

o  Extintores en vehiculos, almacén y lugares donde se frabaje con equipos eléctricos.

« Camioneta. Dependiendo de la cercania a la zona de trabajo.

11.3 REALIZACION DE SIMULACROS

Se realizara un simulacro de accidentes en zona de trabajo (Registro de Simulacro), evacuacion y
prestacién de primeros auxilios; estableciendo los tiempos requeridos para auxiliar al accidentado.

Los simulacros contaran con la participacion de todos nuestros recursos humanos en la zona de
trabajo. La coordinacién estaré a cargo del departamento de segusidad y el Responsable del
mantenimiento.

11.4 FORMACION DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA

Se conformara el grupo de emergencia de trabajadores, el cual estarad conformado
por personal altamente entrenado para brindar los primeros auxilios en caso de un accidente o
sinfestro: ademas eslos deberan afrontar situaciones de emergencia y prestaran ayuda en el caso de
evacuacion,

También seran los responsables de afrontar fas emergencias ambientales y gestionar su
prevencion en campo. En fo posible seran los supervisores, {os integrantes de esta brigada.
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11.5 DIFUSION DEL FLUJOGRAMA DE ACCION EN CASO DE ACCIDENTES

L.a empresa Ingenieria Total, difundira a nive! de todo su personal un flujograma de accion en
caso de emergencia; para que los trabajadores conozcan del procedimiento, canales,

teléfonos, y responsables a los que se debe dirigir en caso de producirse una incidencia y sea
hecesaria la prestacion de un especialista,

FLUJOGRAMA

Sl i .
DAR AVISO ¥ UBICACIGN CRL
ACCIDENTE,

11.6 UBICACION DE CENTROS MEDICOS, ORGANIZACIONES DE EMERGENCIA

Se implementara en e} Gampamento un directorio con los centros de salud cercanos,
ademas de los respectivos nimeros de emergencia (Policias y bomberos de darse e ©aso)

El Ingeniero de seguridad sera responsable de hacer cumplir en los grupos de trabajo Ja
identificacién de fos centros de salud cercanos a [a actividad.

Finalmente todos los teléfonos moviles RPC dispondran en su directorio los nimeros
telefonicos de los representantes del departamento de sequridad.

11.7 IDENTIFICACION DE ZONAS DE SEGURIDAD

Antes de iniciar cualquier actividad se identificara o recordara a los grepos de trabajo las
zonas de evacuacion y seguridad, los cuales seran camunicados a todo el personal de ¢ampo en
las charias de seguridad y durante os simulacros.
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La evacuacion estara dirigido por un representante de la brigada de emergencia.

12. ACCIONES PARA AFRONTAR UNA EMERGENCIA

De producirse una emergencia es necesario establecer un procedimiento para evaluar y
coordinar la asistencia, y si la situacion lo requiere; brindar los primeros auxitios:

12.1 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES PERSONALES
Objetivo
Proveer una respuesta efectiva frente a situaciones de emergencia minimizando sus efectos.

Alcance

Se aplica a todo nuestro personal.

Acciones a tener en cuenta

Producido el accidente deben concurrir al lugar, de manera presta, e} representante de Ia brigada
de emergencia, mas cercano, para evaluar 1a situacion y brindar 1a ayuda necesaria. De no
encontrarse cerca al lugar, se les debe comunicar inmediatamente.

1. El brigadista procedera a evaluar (grado de emergencia) y verificar el estado de salud del
trabajador, Luege de la evaluacion determinara la necesidad del inmediato traslado a
un centro salud. El diagnostico sera comunicado al superviser, en caso este no sea el
brigadista, y ai departamento de seguridad.

2. Silas lesiones sufridas por el accidentade no permite moverio de inmediato se debe esperar las
indicaciones Brigadista.

3. Para el {raslado del accidentado se utilizara la camilla disponible.

4. Encasos de accidentes producidos en campamento se debe tener en cuenta lo siguiente:

e El brigadista mas cercano seré el responsable de realizar la evalvacion previa para
determinar la necesidad del inmediato traslado a un centro salud ¢ en caso el
accidentado no requiera atenciones mayores debera prestar los primeros auxilios
en el misma campamento.

e El diagnostico, ast sea la atencién de primeros auxilios, seré comunicado al
depastamento de seguridad.

5. En zonas Jejanas y de dificit acceso y que amerite el fraslado inmediato, con el apoyo de
helicopteros para e} traslado def accidentado a un centro de salud.

Informes

Una vez que el accidentado es atendido por un profesional de ta salud, el departamento
de seguridad y/o el Jefe de Obra procederan a informar sobre lo sucedido a la gerencia de

Ingenieria Total y al cliente, de ameritar el caso a la compaiiia de seguro y familiares del
accidentado,
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12.2 PROCEDIMIENTO PARA CONTRARRESTAR DERRAMES

Ohjetivo

Difundir fa adecuada respuesta ante Ia ocurrencia de un derrame de materiales peligrosos
durante nuestras aclividades con Ia finalidad de reducir el impacto de contaminacién ambiental.

Alcance

Se aplica a los trabajos en campo er donde se use estos productos y las zonas donde son
almacenados.

Acciones a tener en cuenta

1.

La presencia de derrames seran comunicados al deparlamento de seguridad y al Jefe de
Cbra quienes de inmediato daran Ja orden para activar el Plan de Contingencias. La brigada
de emergencia debera obtener los siguientes datos;

Lugar del derrame.

Fecha y hora en que se produjo el derrame
o Caracteristicas det derrame:

> Tipo de products

> Volumen aproximado

> Extension del derrame en m2.

Circunstancias en que se produjo el derrame

Posible(s) causa(s) del derrame

Asimismo procederd a realizar tas acciones previas con el proposito de minimizar el
derrame, facilitar el control del volumen derramado.

Ef personal técnico se apersonara al lugar del evento para constatar si el derrame continiia
y cuanto producto puede ser alin derramado. Asimismo, har una evaluacion conjunta def
grado de emergencia, teniendo en cuenta:

o Eltiempo y la cantidad de producio derramado.

 Elvolumen de producto aln por derramar,

* Suelos y pendientes geograficas, si el derrame es sobre tierra,

» Eslrategia a adoptar y estimacion de los recursos materiafes y humanos.

Al ocurrir esta emergencia, el brigadista efectuara las llamadas de emergencia y delimitara
la zona afectada.

El personal convacado de Ja brigada de emergencia, procedera a aprovisionarse con lo
necesario para poder controlar el derrame de los preductos quimicos. Estos implementos
se deben verificar antes de su uso.

Contencién de derrame:

La contencion y confinamiento de un derrame debe ser efectuada en base a los siguientes
objetivos:
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e Dirigir el derrame hacia un area donde sus efectos puedan produgir menor dafio.
» Construir barreras para prevenir el paso del derame a un &réa critica o sensible.
s Detener el derrame en un drea donde pueda ser absorbido, neutralizado o recuperado.

¢ Sefializar el area de riesgo donde haya presencia de gases o vapores inflamables.

4. Si el derrame se produjo en areas que cuenten con dispositivos de contencion el recojo se
realizara con pafios absorbentes; las palas se emplearan cuando ya no se pueden realizar
por ningtin medio absorbente. La tierra contaminada que se genere ser recogida en una
balsa de residuo y trasladada a los depdsitos adecuados.

5. Concluidas las operaciones de respuesta se procedera a evaluar el procedimiento
empleado y se elaborara las recomendaciones que permitan una mejora del mismo, tas cuales
seran remitidas al Departamento de Segquridad para realizar las correcciones necesarias.

La brigada de emergencia elaborara un registro (Archivo de Registro} dafios como parte del
informe finat de la contingencia considerando fo siguiente:

» Recursos utilizados
+ Recursos destruidos

« Recursos recuperados

12.3 PROCEDIMIENTO PARA SITUACIONES DE INCENDIO
Objetive

Preparar & nuestro capital humano brindando los criterios basicos de seguridad ante cualquier
amago de incendio.

Alcance

Se aplica a los frabajos en sitio, almacenes oficinas y campamento o lugares de ambito de las
zonas de trabajo o campamento de ser el caso.

Acciones atener en cuenta

Los incendios generalmente se originan debido a la presencia de materiales combustibles
comunes, liquidos inflamables, cortocircuifo en los equipos eléciricos y por las descargas
eléctricas debido a fendmenos atmosféricos.

Durante e! Incendio:

Al ocurrir un incendio, inmediatamente deberan tomar accion la brigada de emergencia.
Los brigadistas haran uso de equipos portatiles de extincion.
Los brigadistas procederan a evacuar al personal por fos lugares establecidos.

El personal evacuado se deberd mantener alejado del lugar del siniestro,

“ b WP

En casos de incendios producidos en los campamentos s¢ debe tener en cuenta lo
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sigulente:

o El brigadista mas cercano sera el responsable de acudir de manera inmediata para la
evaluacion de la magnitud del incendio y guiar la evacuacion del personal a las zonas
de seguridad. Solo en el caso de incendios de baja magnitud el brigadista podra hacer
uso de los equipos portatiles de extingion.

Después del Incendio:

1. Los brigadistas verificaran la extincion total del incendio, posteriormente limpiaran y
ordenaran ef lugar para eliminar ¢l riesgo de que se reinicie el fuego.

2. Los brigadistas después de su paricipacion volveran a sus puestos de trabajo si las
condiciones lo permiten.

El Ingeniero de Seguridad, ocurrido el incendio debera elaborar el informe prefiminar
correspondiente dentro de fas 24 horas de ocurrido el evento y posteriormente realizar fa
investigacion del heche con un plazo maximo de cinco (5) dias de ocurrido el mismo, este
informe debera contener:

»  Area, fecha y hora del incendio

¢ Cauysas del incendio

o Descripcion de los darios (ilustrar con planos, fotos, croquis, efc.)

o Acciones tomadas durante el incendio

¢ Estimacion del valor de pérdidas

¢ Recomendaciones

12.4 PROCEDIMIENTO EN SITUACIONES DE DESASTRES NATURALES

Objetivo

Brindar los criterios basicos para hacer frente un desastre natural minimizando sus consecuencias en
nuestro personal.

Alcance
Se apiica a los trabajos en tampo y duranie los desplazamientos. Acciones a tener en cuenta

Los fenémenos naturales son incidentes impredecibles que por sus efectos ¥y caracteristicas
pueden ocasionar pérdidas de vidas humanas y materiales, Por la ubicacién de fas zonas de
trabajo nuestro personal esta expuesto: a teremotos, inundaciones, huaycos, efc.

Para cada uno de ellos se tomaran las precauciones necesarias. SISMO:

El sismo es un movimiento vibratorio del suelo, precedido de un ruido sordo originado por el
movimiento subito de grandes masas de material de la corteza 0 debajo de la corteza terrestre.
Si el SISMO fiene baja intensidad se denomina ‘temblor’, si su intensidad es fuerte se Ilama
“terremolo”,
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La intensidad indica los dafios causados y se mide en la escala Mercalli Modificada de! 1 af
12, En cambio fa magnitud indica la fuerza y es medida por 1a escala Richter de 1 a 8
grados,

Antes de un sismo:

1.  Establecer su ruta de escape hacia las zonas de seguridad.

2. Tomar conciencia de la importancia que tiene el estar entrenado para saber como actuar
duranie un SISMO.

3.  Eliminar permanentemente los obstaculos que pudieran haber en su ruta de escape, esta
recomendacion tiene el caracter de permanente.

4,  Cuando se produzca un SISMO debe de actuar con mucha sefenidad.

Durante un sismo:

. Desde que se inicia un SISMO fomar conciencia de lo que esta ocumiendo y es muy
importante que en todo instante mantener 1a serenidad y recordar que si plerde la serenidad
contribuira a originar el panico y el desorden. Contagie serenidad.

° El representante de la brigada de emergencia sera el responsable de guiar al grupo de
trabajo a fas zonas de seguridad, previa coordinacién con los responsables de fas
instalaciones donde se realiza ia actividad.

= Se debe permanecer en las zonas de seguridad promoviendo en todo
momento ja calma.

Después de! Sismo:

1. Los brigadistas aseguraran que ya haya temminado el sismo y verificaran gue las condiciones
sean seguras, posteriomnente ordenaran el lugar para eliminar el riesgo.

2. Los brigadistas después de su participacion voiveran a sus puestos de trabajo si las
condiciones lo permiten.

El Ingeniero de Seguridad, ocursido el Sismo deberd elaborar el informe preliminar
correspondiente dentro de Jas 24 horas de ocurrido el evento y posteriormente realizar fa
investigacion del heche con un plazo maximo de cinco (5) dias de ocurrido el mismo, este
informe deberéa contener:

» Area, fechay hora del incendio

o  Causas del incendio

o Descripcion de los danos (flustrar con planas, fotos, crogquis, efc.)
o  Acciones tomadas durante el incendio

e  [zstimacién de!l valor de pérdidas

» Recomendaciones
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Se debera tener especial cuidado en fas zonas donde se localizan quebradas y cauces secos, que
son posibles curso de agua en &pocas de lluvias,

Las medidas preventivas a fomarse en cuenta para hacer frente a estos eventos son:

Antes de la inundacién:

1. Estar atenio a fas informaciones climaticas y realizar frecuentes andlisis de las estadisticas
metecrolagicas, teniendo especial cuidado en fas zonas donde se localizan quebradas Y Cauces secos,

2. Localizar areas seguras.,

3. No almacenar materiales o equipos importantes en zonas bajas. Liévelos a zonas altas.

4. Tener en almacén ef equipo aprepiado para rescate.

5. Revise todas las instalaciones electricas para evitar cortocircuitos.

6. Asegurarse que los extintores se encuentran operatives. Las lluvias e inundaciones
(Sm’ pueden ocasionar incendios eléctricos por cortocircuito.

Durante tna inundacién;

s Desde que se inicia una INUNDACION se debe tomar conciencia de Io que esta ocumriendo y s muy
importante que en todo instante mantener la sefenidad y recordar que si pierde la serenidad
contribuira a originar el panico y el desorden. Contagie serenidad.

* Elrepresentante de [a brigada de emergencia sera el responsable de guiar al grupo de trabajo a
las zonas de seguridad, previa coordinacién con log responsables de las instalaciones donde se
redliza la actividad.

* Sedebe permanecer en fas zonas de seguridad promoviends en todo momento i calma.

125 PROCEDIMIENTO EN SITUACIONES DE ATENTADO TERRORISTA O AGRESIONES DE LA
POBLACION

. Objetivo
Gl.m

Establecer las directrices adecuadas para evitar las agresiones fisicas y/o Psicologicas que
puedan sufrir nuestro persoral durante Sus actividades laborales,

Alcance

Se aplica a todo nuesiro personal. Acciones a tener en cuenta

Ante el riesgo de sufiir un atentado terrorista o agresion de fa poblacion; lo cual es dificil de combatir
por las ventajas que posee el que las realiza, que tiene a s favor gl factor sorpresa, y suele conocer

el sitio. Dada la dificultad que en este caso supone la determinacion de actuaciones, distinguiremos
dos puntos claramente diferenciadas:

Aviso de Amenaza:

47



Quien reciba la comunicacion, debera prestar la méxima atencion, memorizando o anotando los
siguientes aspectos:

Texto completo

Voz femenina o masculina

idioma

Tono de voz

Ruido de fondo

*

En caso de Atentado

Ante las acciones de sabotaje, terrorismo o dario sorpresivo, & primer miembro que detecte un hecho de
esta naluraleza dara aviso 2 la brigada de seguridad, quienes deberén disponer las siguientes acciones:

o Evacuar al personal de! area

¢ Establecer una sequridad perimétrica del lugar dei atentado

En caso de existir heridos, comunicar a a Brigada

o Comunicar a la Unidad Policial
« Elinforme respectivo se hara utifizando el mismo procedimiento que n el caso de incendio

Paguetes Sospechosos

o El personal se abstendra de maniputar paquetes sospechosos tomando en cuenta ias siguientes
caracteristicas que nos indiquen sospecha.

o Aparicion de manchas de grasa en envoitura,

« Tamario, grosor o volumen no habitual, o que no corresponda al contenido.
o Sotidez al tacto en los bordes del paquete.

o Protuberancias extraiias en la envoltura.

o Trozos de alambre, metal o papel metalizado saliente del paquete.

s Olor que infunda sospechas de contener algin tipo de explosivo (olor a almendras amargas).

Una vez detectado el paguete ¢ existiendo fundadas sospechas, se tendran en cuenta ias siguientes
observaciones:

No se debe abrir o presionar, ni manipular, ni géipear.

Depositar el paquete en lugar seguro (si es posible en lugar alejado).

Avisar a ta Policia Nacional para que tomen Jas medidas del caso.
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» Evacuacién de Ia zona y &reas proximas.

* Deberan situarse en las inmediaciones [a brigada de seguridad, para el caso de que se
produzca fa explosion del artefacto,

En el caso de agresiones por parte de Ja poblacion se debe tener Presente las siguientes medidas:
* Todo trabajo se debe realizar previa autorizacion ¥ caordinacion con ef cliente.

e informar a los trabajadores, en caso se cuente con la informacion disponible, de Ia
ocurrencia de eventos sociales que puedan atentar confra sy integridad, brindando,
cuando fuese necesario, las facifidades de| caso.

¢ Disponer de equipos de comunicacion y los nimeros telefonicos de los centros
asistenciales y/o de auxitio Gercano a la zona de ubicacion de las actividades, en caso de
necesitarse una pronta comunicacion y/o ayuda externa,

*  Se debe mantener g menor confacto con la poblacion.

= En tedo momento se debe promover el respeto a la poblacien ¥ la buena convivencia.

Respeto ala propiedad Privada,

replegar a zonas seguras,

* No confestar las agresiones verbales y fisicas, y comunicar al Dpto. de seguridad ylo Jefe
de Obra sobre la anomalidag,

o Evitar llevar objetos personales costosos a las zonas de trabajo, pues podriamos ser
victimas de robos.

pobiacion afectada.

»  Mantener al personal en Jas areas de seguridad por un tiempo prudencial, hasta que desaparezca
el evento.

» Realizar las acciones judiciales, en caso fuese necesario
personal yio de su infraestructura,

12.6 PROCEDIMIENTO PARA PREVENIR ACCIDENTES VIALES
Ohjetivo

)
(‘ "] Establecer las directrices adecuadas para ef control de riesgos que se presenten en los Trabajo con
.- J =" vehiculos con el fin de minimizarlos o eliminar la posibilidad de perdidas de vidas y equipos.

Alcance
s+ “plicable a cualquier frabajo con vehiculos.
% Qp."'
N ) ciones a tener en cuenta
)

1. Todo chofer debe contar con licencia de conducir vigente autorizado par el MTC,
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10.

11.

12.

13.
14.

Todo vehiculo y/o equipo deberd cumplir con todos los dispositivos de seguridad (Jaulas,
antivielco, extintor, tacos, conos otres)

Se llevara una lista de teléfonos de asistencia inmediata asi como de coordinacién con €l
personal adminisirafivo (Bomberos, policia, hospitales, nimeros de radio v teléfonos de las
unidades y de ta oficina central)

Verificar el buen funcionamiento de la unidad a la pertida y llegada de tas mismas siendo
responsabilidad del chofer, asi como también el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo.

Asientos para fos eventuales pasajeros, no se permifira flevar pasajeros en lugares que no
estén previstos por el fabricante, es decir, sclo se permitira llevar pasajeros sentados en los
asientos que cuenten con correa de seguridad. El uso de comeas de seguridad es obligatorio.

Bajo condiciones atmosféricas de visibilidad restringida, niebla, resplandores y liuvia, todos los
vehiculos deberan encender sus luces adecuadas yio disminuir fa velocidad, de ser muy
extremas las condiciones se detendra el vehicula hasta que sea viable.

L a alarma de retroceso debe ser audible a 10m. de distancia con equipo en operacion. No se
permitira la circutacion de ningdn vehiculo y equipo con la alarma de retroceso inoperativa.

Todos los vehicutos y equipo de apoyo terrestre debera contar con botiquin, camifla y extintor.
Antes de partir verificar el estado de estos equipas.

Los choferes deberan cumplir con sus descansos previstos en Ja hoja de seguimiento de
servicio y reportarse de acuerdo a lo previsto en el procedimiento respectivo.

En el desplazamiento verificar cuidadosamente el estado de carreteras y trochas, sobre todo
en la estacion de lluvias ya que se puede presentar huaicos.

Esta prohibido conducir bajo los efectos de alcohot!, estupefacientes yfo ofras sustancias
similares, para lo cual se realizara pruebas de dosaje etilico aleatorias, Si un presunto
infractor a esta regla se resiste a pasar Ja mencicnada prueba, la empresa. lo asumira como
falta y aplicara las medidas y sanciones correspondientes {Reglamento Intemno de Trabajo),

En caso de calentamiento del motor, no debe abrir directamente ia tapa del radiador, si lo
hace, el vapor desprendide puede causarle graves quemaduras.

Esta prohibido transportar personal en tolvas o en equipos excediendo su capacidad.

Los conductores de vehiculos deben respetar el sentido de circufacion conservando el caril
correspondiente hasta e! lugar mas proximo a su destino. Se debe evitar adelantar o acelerar
para ganar el paso en curvas.

Durante un accidente

Reportarlo al Dpto. de seguridad.
1.

Proteger al personal accidentade, nunca dejar la unidad y al personal accidentado sin
compafiia.

Mantener la calma y evaluar los dafios fisicos personales y de la unidad. Solicitar ylo prestar
los primeros auxilios.

Solicitar ayuda a centro de emergencia: Bomberos, Policia, Hospitales, etc. para el traslado
inmediato de los accidentados.
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. Después de un accidente

o 1. El Dpio. de seguridad debe coordinar la correcia atencion a log accidentados, y traslado a [os
centros de safud.
2. Ejecutar las acciones para obtener la manifestacion del accidente, dosaje etilico, peritaje de
dafios, u ofros documentos requeridos por fa compaiita de Seguros.
Capacitacion.
El personal responsable de [4 movilidad recibira entrenamiento previo en manejo a la defensiva ¥
primeros auxilios.
Por Empresa de Telecomunicaciones: & Erm‘gfgsa de! Secfor Eléctrico:
o A
gl = Tng. Luis Mam3, Cayla
Gerente Genetg| (e)
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