

CONTRATO N° GR-035-2019

**CONTRATO DE ACCESO Y USO DE POSTES O TORRES DE DISTRIBUCIÓN
COMO SOPORTE DE CABLES DE TELECOMUNICACIÓN CELEBRADO ENTRE
ELECTROCENTRO S.A. Y OROCOM S.A.C.**

Conste por el presente documento, el **CONTRATO DE ACCESO Y USO DE POSTES O TORRES DE DISTRIBUCIÓN COMO SOPORTE DE CABLES DE TELECOMUNICACIÓN** que celebran de una parte; la **EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SOCIEDAD ANÓNIMA – ELECTROCENTRO S.A.** identificada con R.U.C. n.º 20129646099, con domicilio en Jr. Amazonas 641, Huancayo, Junín, debidamente representada por su Gerente General, Ing. Muro Rosado, Javier Alexander identificado con Documento Nacional de Identidad n.º 16739162; y por su Gerente Regional, Ing. Romeo Rojas Bravo, identificado con DNI n.º 19926965; en adelante **LA EMPRESA**; y de la otra parte **OROCOM S.A.C.**, con RUC n.º 20603080590 cuya constitución se encuentra inscrita en la Partida n.º 14065551 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX-Sede Lima - Oficina Lima, debidamente representada por el señor Jairo Alberto Cossio Mesa identificado con Carné de Extranjería N° 000164804; con domicilio legal en Av. Manuel Olguín N° 373, piso 506, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima; a quien en adelante se le denominará **OROCOM** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. El artículo 3º de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, declaró de necesidad pública e interés nacional, la construcción de la RDNFO que integre a todas las capitales de las provincias del país y el despliegue de redes de alta capacidad que integren a todos los distritos, a fin de hacer posible la conectividad de Banda Ancha fija y/o móvil y su masificación en todo el territorio nacional, en condiciones de competencia, estableciéndose mediante su artículo 8, que la entidad encargada de conducir el proceso de concesión será la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (en adelante, "PROINVERSIÓN").

1.2. El artículo 7º de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, facultó al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL, a elaborar y financiar proyectos para el despliegue de redes de alta capacidad que integren y brinden conectividad de Banda Ancha a nivel distrital.

1.3. Con Decreto Supremo N° 014-2013-MTC se aprobó el Reglamento de la Ley N° 29904 – Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.

El 09 de mayo del 2018, OROCOM suscribió con el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL los Contratos de Financiamiento de los Proyectos "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la región Junín", (en adelante, el "Contrato de Financiamiento"), mediante el cual OROCOM se obliga a prestar los servicios de acceso a Internet e Intranet en la Región de Junín, mediante la implementación y despliegue de una red de transporte de fibra óptica y una red de acceso.





Electrocentro

- 1.5. LA EMPRESA es una persona jurídica organizada como Sociedad Anónima cuyo capital social es con 100% de accionariado de propiedad del Estado, que se dedica a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica en el ámbito de su operación, con alcance a los departamentos de: Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y parte de la provincia de Yauyos - Lima. Encontrándose en la actualidad bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y desarrollando su actividad bajo el marco legal de la Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844, su Reglamento y demás normas complementarias.
- 1.6. OROCOM es una Sociedad Anónima con personería jurídica de derecho privado, cuyo objeto es la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, requiriendo para el desarrollo de sus actividades en cumplimiento de los Contratos de Financiamiento, el Acceso y Uso de los postes o torres de propiedad de LA EMPRESA que se encuentran señalados en el Anexo N° 01 del presente Contrato.
- 1.7. Luego de haber negociado de buena fe, libremente y de forma completa, OROCOM y LA EMPRESA han acordado suscribir el presente Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OBJETO

- 2.1. Mediante el presente Contrato, LA EMPRESA cede en condición de arrendamiento el uso no exclusivo por punto de apoyo en postes o torres de su propiedad (alta tensión, media tensión y baja tensión), que forman parte de la red eléctrica, para el tendido de cables de fibra óptica e instalación de sus equipos de telecomunicación en el ámbito territorial de los distritos ubicados dentro de la zona de concesión de la Unidad de Negocio de Huancayo, Tarma, Selva Central, y SEM Valle Mantaro de LA EMPRESA.
- 2.2. Se precisa que para efectos del contrato se define como punto de apoyo la instalación de un kit de ferretería (pueden ser de suspensión, retención, caja de empalme, según corresponda) en cada poste, por el cual se despliega un solo cable de comunicación. Para la instalación mencionada previamente OROCOM deberá contar con autorización expresa de LA EMPRESA.
- 2.3. OROCOM utilizará los postes o torres de propiedad de LA EMPRESA, única y exclusivamente para el tendido y soporte de cable aéreo de fibra óptica y accesorios de planta externa requeridos para el despliegue de redes de distribución y/o transporte de servicios de telecomunicaciones, de acuerdo al detalle presentado en el Anexo N° 01.
- 2.4. OROCOM solo utilizará los postes o torres de propiedad de LA EMPRESA, cuando el Estudio Técnico de Esfuerzos Electromecánicos, de Interferencia Electromagnéticas y de Seguridad presentados por estos hayan sido aprobado por LA EMPRESA y de suscrito el presente contrato.
- 2.5. Las características técnicas del cable de fibra óptica a ser soportado en los postes o torres de LA EMPRESA, serán considerados en el Estudio Técnico señalado en el numeral 2.4. de la presente cláusula.
- 2.6. Queda expresamente establecido que el presente Contrato sólo constituye a favor de OROCOM el derecho de usar postes o torres de propiedad de LA EMPRESA, así como el acceso a éstas, bajo las condiciones establecidas en este documento, más no ningún derecho de otro tipo, o servidumbre.
- 2.7. De acuerdo al literal 2.2.5 del numeral 2 del ANEXO N° 8-A de las bases, Especificaciones Técnicas (Red de Transporte), del Proyecto "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Junín", las partes deberán remitir el presente contrato al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) para su aprobación correspondiente previamente a su suscripción.

- 2.8. De acuerdo al artículo 25° del Reglamento de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-MTC, las partes deberán remitir al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), el contrato de acceso y uso de infraestructura en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados desde su suscripción, para efectos de supervisión.

CLÁUSULA TERCERA:

PLAZO

- 3.1. El plazo del presente Contrato tendrá vigencia por el plazo de un año y se renovará automáticamente de forma sucesiva en la medida que se mantenga vigente el Contrato de Concesión para la operación de la RED DE TRANSPORTE que suscriba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (o quien lo represente) y el concesionario de dicha red, acorde con lo estipulado en el numeral 18.1 de la Cláusula Décimo Sexta de los Contratos de Financiamiento, el cual será formalizado mediante la suscripción de una adenda.

- 3.2. Concluido el Contrato, cualquiera sea la causa, OROCOM se obliga a retirar el tendido de sus cables de telecomunicación en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendario, debiendo pagar por el arrendamiento de postes o torres hasta el retiro total de sus cables y equipos. En caso que OROCOM incumpla con el retiro señalado, estará obligado al pago de la penalidad establecida en la Cláusula Décimo Sexta del presente Contrato, sin perjuicio del pago de la renta hasta el desmontaje total de sus cables o equipos.

En el supuesto que OROCOM sea responsable por los daños a las instalaciones y/o equipos de LA EMPRESA, responderá por los daños ocasionados, incluso habiéndose concluido el Contrato, en los mismos términos señalados en la Cláusula Décimo Tercera del presente Contrato, siempre que se demuestre la responsabilidad de OROCOM.

- 3.3. El presente Contrato podrá ser modificado por común acuerdo entre las Partes, a través de la suscripción de la correspondiente Adenda.

CLÁUSULA CUARTA:

RENTA

- 4.1. Por el acceso y uso de postes o torres en Baja, Media o Alta Tensión, OROCOM abonará a favor de LA EMPRESA una renta mensual que se calculará siguiendo la metodología establecida en el Anexo 1 de la Resolución Viceministerial n.° 768-2017 MTC/03 que modifica el anexo 01 del Reglamento de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2103-MTC u otra que lo sustituya o modifique. A continuación se indican los valores unitarios fijados por LA EMPRESA en función a las normas antes indicadas:

a. BAJA TENSIÓN

Estructuras	Baja Tensión			
	Poste 8 m.	Postes 9 m.	Postes 10 m.	Postes 11 m.
Madera	\$0.31	\$0.38	\$0.47	\$0.56
Concreto	\$0.34	\$0.48	\$0.55	\$0.76



b. MEDIA TENSIÓN

Estructuras	Media Tensión					
	Poste 10 m.	Poste. 11 m.	Poste 12 m.	Poste 13m.	Poste. 15 m.	Poste. 18 m.
Madera	\$0.84	\$0.99	\$1.24	\$1.51	\$1.88	\$3.79
Concreto	\$1.04	\$1.34	\$1.36	\$1.63	\$3.68	\$3.79

c. ALTA TENSIÓN

Estructuras	Alta Tensión		
	SIMPLE TERNA SIERRA RURAL DE 1000 A 3000 MSNM	SIMPLE TERNA SIERRA RURAL DE 3001 A 4500 MSNM	METAL 25 m.
Celosis o Torres Metálicas	\$10.57	\$25.83	\$11.57

Los Valores de BT, MT y AT NO incluye IGV

4.2. A los montos señalados se deberá adicionar el Impuesto General a las Ventas correspondiente. El monto total a pagar será en forma mensual y se calculará en base al número de postes o torres indicados en el Anexo N° 01 del presente Contrato.

4.3. Queda convenido entre las Partes que la contraprestación mensual comenzará a computarse y, consecuentemente a facturarse por parte de la EMPRESA, a partir de la vigencia del presente contrato.

4.4. El pago de las facturas a ser emitidas por la EMPRESA, conforme a los términos antes detallados, deberá pagarse por OROCOM dentro de los siguientes 30 días calendario contados a partir de la fecha de recepción de la factura correspondiente, la misma que será presentada en el domicilio de OROCOM indicado en la parte introductoria del presente Contrato.

OROCOM pagará las contraprestaciones mensuales depositando el monto mensual correspondiente en la **Cuenta Corriente del Banco de Crédito del Perú Moneda Extranjera N°: 193-1143374-1-41 y la detracción en el banco de la Nación S/ 00-381040577** de la EMPRESA.

Asimismo, dicha facturación mensual se producirá de acuerdo a la cantidad de postes y/o torres autorizados de acuerdo al anexo 01, los mismos que cuentan con factibilidad técnica, de lo contrario serán considerados como usos indebidos.

En caso la EMPRESA detecte que OROCOM está utilizando postes y/o torres en cantidad superior al señalado en el Anexo 01 se aplicará a OROCOM las penalidades indicadas en el numeral 16.1 de la cláusula décimo sexta del presente contrato, sin perjuicio del cobro de la renta mensual correspondiente. Para tal efecto, LA EMPRESA se reserva el derecho de realizar las supervisiones en cualquier momento sobre el uso efectivo de los postes y/o torres.

4.5. Cabe señalar que si LA EMPRESA aprobará nuevas rutas para el acceso y uso de OROCOM, estas se irán incorporando al Anexo 01 del presente contrato y se procederá a suscribir la adenda correspondiente.



01 064481300
C. Jr. Amazonas 641
Huancayo - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018





Electrocentro

4.6. El retraso en el pago de la renta devengará un interés equivalente a la Tasa Activa en Moneda Extranjera promedio mensual (TAMEX), publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

4.7. OROCOM tendrá derecho a presentar reclamos sobre los montos facturados, en cuyo caso LA EMPRESA someterá los reclamos presentados por OROCOM a un proceso de conciliación cuyo plazo no será mayor de siete (07) días calendarios. En caso de declararse fundado el reclamo presentado por OROCOM, LA EMPRESA procederá a la deducción del monto correspondiente de la siguiente facturación mensual.

4.8. En caso de ampliación o reducción de la cantidad de postes alquilados a OROCOM contenida en el Anexo 01, para efectos de la facturación se realizará a partir del mes en el que se haya acordado la ampliación o reducción.

La ampliación o reducción de la cantidad de postes alquilados a OROCOM contenida en el Anexo 1 no implicará variación del costo indicado en el numeral 4.1 de la cláusula cuarta del presente contrato.

4.9. Si durante el plazo del Contrato OROCOM no utilizara o dejara de utilizar algunos postes o torres, sin reportarlos como retiros de postes, no tendrá derecho a solicitar a LA EMPRESA la devolución de los montos cancelados, ni la disminución en el monto de la renta.

4.10. En forma alternativa, y siempre que LA EMPRESA lo autorice, las partes pueden acordar que el pago de la renta a que se refiere el numeral 4.1, sea sustituido, total o parcialmente, por contraprestaciones distintas tales como capacidad para transporte de datos, servicios de telecomunicaciones u otros, que preste OROCOM, siempre que dichos servicios puedan ser brindados con la infraestructura y cobertura existente y disponible de OROCOM, para lo cual se suscribirá la respectiva adenda.

CLÁUSULA QUINTA: AUTORIZACIÓN DE USO Y NÚMERO DE POSTES

5.1. El número de postes que OROCOM utilizará será el establecido en el Anexo N° 01, el cual forma parte del presente Contrato. En ese sentido, OROCOM usará y accederá a la infraestructura eléctrica a partir del día siguiente de la suscripción del presente contrato y previa aprobación del expediente técnico.

5.2. Si durante el plazo del Contrato, OROCOM necesitara usar postes o torres adicionales a los señalados en el Anexo N° 01, deberá informar y someter a aprobación de LA EMPRESA cada proyecto específico para el acceso y uso de postes, presentando a LA EMPRESA un Expediente Técnico que contendrá la información siguiente:

- Plano de Ubicación físico.
 - Plano de Recorrido físico y en archivo CAD, el mismo que deberá resumir el número de postes -o torres a utilizar, la simbología de los materiales utilizados, el nombre de la localidad en la que se encuentran ubicados los postes -o torres a utilizarse
 - Especificaciones Técnicas de los materiales a utilizar.
 - Especificaciones de montaje, detalle de armados.
- Estudio Técnico de Esfuerzos Electromecánicos, de Interferencia Electromagnéticas y de Seguridad.

De no encontrar ninguna observación al Expediente Técnico, LA EMPRESA otorgará la Factibilidad Técnica autorizando a OROCOM el uso de las instalaciones aprobadas en el expediente y se procederá a la suscripción de la adenda correspondiente, procediéndose actualizar el Anexo 01 cumpliendo lo establecido en la cláusula Octava del presente Contrato.



4451300
Amazonas 641
Ayacucho - Perú
PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018



www.electrocentro.com.pe



Electrocentro



- 5.4. OROCOM está obligada a mantener vigentes las autorizaciones correspondientes que sean necesarias para su operación y funcionamiento, así como para la conexión de sus equipos y el tendido de sus cables sobre los postes de propiedad de LA EMPRESA.

CLÁUSULA SEXTA: INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

- 6.1. OROCOM no podrá instalar su cable o equipos de telecomunicaciones en ningún poste de LA EMPRESA, sin la aprobación del Expediente Técnico por parte de LA EMPRESA y previa comunicación escrita; en caso de incumplimiento se observará lo dispuesto en los numerales 6.3. y 6.4. de la presente Cláusula.

- 6.2. Queda establecido que es derecho de LA EMPRESA el determinar cuáles son los postes que se encuentren aptos y/o disponibles, por razones técnicas y de seguridad, para la instalación del cable y equipos de telecomunicación. En caso LA EMPRESA requiera realizar inversiones para adecuar los postes solicitados en alquiler, OROCOM deberá efectuar una contraprestación única adicional a las contraprestaciones periódicas, de forma proporcional, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley No. 29904 (DS 014-2013-MTC).

Si en el futuro LA EMPRESA determinara que es necesario el reemplazo de algunos de los postes ubicados dentro de su área de concesión, OROCOM asumirá el costo correspondiente que demande el reemplazo, cumpliendo para ello la normatividad vigente para estos casos en específico el Reglamento de la Ley No. 29904 (DS 014-2013-MTC) y las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo N° 3 del presente contrato.

- 6.3. En caso que LA EMPRESA detecte diferencias entre el número y/o ubicación de postes autorizados y los instalados o determine que las instalaciones de OROCOM afectan la operación, y el servicio y/o el mantenimiento normal del sistema eléctrico de LA EMPRESA, o contravengan las condiciones de seguridad, así como los dispositivos normativos señalados en la Cláusula Octava del presente Contrato, se le otorgará un plazo no mayor de diez (10) días útiles para que OROCOM presente sus descargos a las imputaciones planteadas y se realice una inspección conjunta para definir dichas diferencias o afectaciones, a fin de subsanar las mismas y hacer las modificaciones a que hubiere lugar.

- 6.4. Luego de efectuada la inspección conjunta y de constatarse por ambas partes la existencia de diferencias o afectaciones, LA EMPRESA otorgará a OROCOM un plazo no mayor de quince (15) días calendario para que se dé solución definitiva a la irregularidad existente o la sustituya. Excepcionalmente, dicho plazo podrá ampliarse con autorización de LA EMPRESA dependiendo de las circunstancias particulares del caso. De no superarse las irregularidades detectadas o no se sustituya, OROCOM pagará la penalidad establecida en la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato, sin perjuicio de que LA EMPRESA proceda al retiro de estas instalaciones sin necesidad de notificación previa.

- 6.5. Tratándose de un riesgo inminente para la normal prestación del servicio público de electricidad que afecte o ponga en peligro la seguridad física o la propiedad de terceros, LA EMPRESA se encontrará facultada a realizar las acciones correctivas necesarias para superar dicho riesgo inminente, comunicando simultáneamente a OROCOM de tal intervención, sin que ello implique reembolso alguno o pago de indemnización por parte de LA EMPRESA.

- 6.6. Si LA EMPRESA comprobare que OROCOM se encuentra utilizando otros postes que no fueron autorizados, ello facultará de manera automática a LA EMPRESA a aplicar lo establecido en el numeral 6.3 y 6.4 de la presente cláusula. Sin perjuicio de lo señalado, OROCOM quedará obligada a asumir los costos de adecuación o rectificación de





Electrocentro

aquellos postes que incumplan lo establecido en el presente Contrato y en el Código Nacional de Electricidad. También OROCOM pagará la renta dispuesta en la Cláusula Cuarta del presente Contrato de los postes indebidamente usados, los mismos que quedarán automáticamente incorporados al Anexo N° 01 de este Contrato.

- 6.7. En caso el poste no autorizado no cuente con las condiciones técnicas o no se puedan superar las observaciones establecidas por LA EMPRESA o en cumplimiento de lo dispuesto por el Código Nacional de Electricidad, OROCOM deberá proceder al retiro de sus redes y/o equipos soportadas sobre dicho poste dentro de los 03 (tres) días calendario siguientes a su notificación, adecuándose a las indicaciones que le sean dadas por LA EMPRESA. Excepcionalmente, dicho plazo podrá ampliarse con autorización de LA EMPRESA dependiendo de las circunstancias particulares del caso. Hasta el retiro efectivo, OROCOM asumirá los riesgos propios por dicha instalación sobre un poste no autorizado, sin perjuicio de la aplicación de la penalidad establecida en la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato.

Asimismo, en caso OROCOM no cumpla con las disposiciones técnicas establecidas por LA EMPRESA de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad, y por dicho incumplimiento sea objeto de fiscalización por parte de los organismos pertinentes, asumirá cualquier multa o penalidad que le sea impuesta a LA EMPRESA dentro de los plazos que se puedan precisar, siempre y cuando se pueda probar que las mismas se han derivado de causa imputable directamente a OROCOM.

- 6.8. LA EMPRESA podrá inspeccionar en forma permanente y sin necesidad de previo aviso las obras, instalaciones y en general cualquier labor que ejecute o haya ejecutado OROCOM en los postes materia de este Contrato, así como el uso que se da a los mismos, en concordancia con el objeto contractual.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LAS OBLIGACIONES

7.1. Obligaciones a cargo de OROCOM

- 7.1.1. Cumplir las exigencias técnicas, de operación, administrativas, de seguridad y ambientales que se encuentren establecidas en las normas del Sector de Electricidad, en relación con el objeto del presente contrato, así como con las demás disposiciones establecidas en la normatividad vigente.

- 7.1.2. Dar estricto cumplimiento a las Distancias Mínimas de Seguridad (DMS) entre conductores estipulados en el Código Nacional de Electricidad y las exigencias normativas que regulan el servicio de telecomunicaciones. Si LA EMPRESA detecta incumplimiento a Distancias Mínimas de Seguridad (DMS), notificará a OROCOM para que en el término de siete (07) días hábiles corrija las deficiencias. Excepcionalmente, dicho plazo podrá ampliarse con autorización de LA EMPRESA dependiendo de las circunstancias particulares del caso. De persistir el incumplimiento se aplicará la penalidad establecida en la cláusula décima séptima del contrato y las nuevas solicitudes de alquiler de postes no serán atendidas hasta la subsanación.

- 7.1.3. Utilizar exclusivamente el número de postes y/o torres autorizados y plasmados en el Anexo N° 01 del presente Contrato.

- 7.1.4. Utilizar los postes o torres de propiedad de LA EMPRESA exclusivamente para el uso señalado en la Cláusula Segunda del Contrato.

- 7.1.5. Cumplir estrictamente las indicaciones de seguridad establecidas en la Cláusula Octava del Contrato.



Electrocentro



7.1.6. El acceso y uso de postes o torres no deberá interferir ni dañar la infraestructura de uso público ni la de terceros; tampoco subarrendará o cederá o dispondrá de cualquier otra forma de la infraestructura, salvo cuenta con autorización previa y expresa de LA EMPRESA, o se enmarque dentro de las excepciones contempladas en la cláusula Décimo Octava del presente contrato.

7.1.7. OROCOM se encuentra expresamente prohibida de intervenir o acceder a las redes eléctricas (alta tensión, media tensión y baja tensión) sin autorización de LA EMPRESA. En caso que sea necesario intervenir o acceder a las redes eléctricas, se solicitará autorización de LA EMPRESA.

7.1.8. OROCOM asume la responsabilidad por cualquier información proporcionada a LA EMPRESA, razón por la cual es el único responsable por cualquier sanción administrativa, civil o penal, derivada de la falsedad que pueda contener dicha información.

7.1.9. Las partes dejan expresa constancia que los trabajadores que laboran para OROCOM bajo cualquier modalidad laboral, civil o de otra índole relacionada al objeto del presente contrato, no se encuentran sujetos a subordinación u horario alguno por parte de LA EMPRESA. Por tanto, el presente Contrato no origina de modo alguno una relación laboral u otra índole entre LA EMPRESA y los trabajadores de OROCOM, en cualquiera de sus modalidades (trabajadores directos, outsourcing, intermediación laboral u otros similares).

7.1.10. OROCOM es el único responsable por los accidentes de trabajo y/o muerte que pudiera suscitarse con su personal en las actividades de instalaciones de sus cables y/o equipos en las instalaciones de LA EMPRESA; por lo tanto OROCOM asumirá la responsabilidad económica, administrativa, laboral, judicial u otro que su personal o terceros pudiera solicitar por estos conceptos.

7.1.11. En tal sentido OROCOM deberá contar con una cobertura de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), en cumplimiento del Decreto Supremo N° 003-98-SA y las normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan, a fin de asegurar a la totalidad de sus trabajadores y/o terceros contratados que participen en actividades derivadas de la ejecución del Contrato. La póliza correspondiente deberá asegurar a dichos trabajadores y/o terceros ante lesión o muerte que se pueda producir cuando realicen trabajos en la Infraestructura de Soporte Eléctrico o en otras instalaciones de propiedad de LA EMPRESA.

7.1.12. En caso el daño no sea cubierto del todo por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo contratado, OROCOM es el único responsable para cubrir todos los gastos adicionales relativos a la reparación del daño producido a las personas perjudicadas, o de ser el caso, a cubrir la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en caso de muerte del trabajador.

7.1.13. En ese sentido, se acuerda expresamente que LA EMPRESA no cubrirá bajo ningún supuesto, indemnización o reparación alguna a los trabajadores de OROCOM o a los contratados por ésta, por los daños personales que puedan padecer en la ejecución de los trabajos que realicen en la Infraestructura de Soporte Eléctrico u otras instalaciones de su propiedad, en el marco de la ejecución del presente Contrato.

7.1.14. OROCOM debe señalar en forma visible los elementos que instale a fin de facilitar su reconocimiento.

7.1.15. OROCOM asumirá las multas e indemnizaciones por responsabilidad civil derivadas de accidentes de sus trabajadores durante las labores de conexión de líneas de telecomunicaciones.



064481300
Amazonas 641
Cuzco - Perú



7.1.16. Entregar a requerimiento de LA EMPRESA, información técnica de todos los postes arrendados para el acceso y uso compartido, incluyendo información técnica de los elementos instalados.

7.1.17. Proporcionar a sus trabajadores los instrumentos e implementos de seguridad de acuerdo a las normas de seguridad aplicables.

En caso que OROCOM incumpla con las disposiciones técnicas y legales del sub sector electricidad referida a la seguridad y riesgos eléctricos, LA EMPRESA comunicará a OROCOM para que en un plazo máximo de siete (07) días hábiles subsane dichos incumplimientos adjuntando las acreditaciones correspondientes. En caso no realizara la subsanación antes mencionada, LA EMPRESA denunciará los hechos al OSIPTEL y al OSINERGMIN, para su fiscalización, constatación y la aplicación de las respectivas sanciones y solicitud de las acciones preventivas y correctivas.

7.1.18. OROCOM señala contar con las autorizaciones correspondientes que sean necesarias para su operación y funcionamiento.

7.1.19. Remitir a OROCOM a su requerimiento copia de la servidumbre con la cual cuenta LA EMPRESA e impacte en los postes alquilados. Sin perjuicio de lo antes señalado queda claramente establecido que en caso de presentarse alguna dificultad con el empleo de dichas servidumbres por parte de OROCOM para la instalación del cable de fibra óptica en infraestructura de soporte eléctrico, OROCOM asumirá por su exclusiva cuenta, costo y riesgo las gestiones que se requieran con terceros para dar solución a dichas dificultades. De producirse daños en propiedad de tercero esta será resarcida directamente por OROCOM liberando de toda responsabilidad a LA EMPRESA.

7.2. Obligaciones a cargo de LA EMPRESA

7.2.1. Garantizar que los postes o torres a ser arrendados a OROCOM, cuenten con los permisos y autorizaciones de acuerdo a lo prescrito por el Código Nacional de Electricidad y demás normas aplicables.

7.2.2. Informar a OROCOM anticipadamente, de cualquier reemplazo o modificación a su infraestructura (postes o torres), o mantenimiento de redes, de conformidad con lo señalado en la Cláusula Novena y Décimo del Contrato.

7.2.3. Retirar cualquier elemento instalado en la infraestructura, sin dar aviso previo a OROCOM, cuando se ponga en peligro la seguridad de personas o a la infraestructura eléctrica que genere el riesgo inminente de interrupción del servicio de energía eléctrica, informando inmediatamente la justificación de la medida a OROCOM.

7.2.4. Entregar a solicitud de OROCOM, información necesaria para el acceso y uso compartido de postes o torres, tales como: planos de ubicación de postes los lineamientos técnicos y de seguridad específicos de la infraestructura a la que se pretende acceder en medios magnéticos (archivo PDF).

7.2.5. Facilitar a OROCOM copias de las denuncias a terceros que se generen con motivo de caídas o movimientos de postes, que hubieren afectado las redes o equipos de OROCOM.

7.2.6. Entregar a OROCOM, previamente a la suscripción del presente Contrato, los PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro) que forman parte del presente contrato como Anexo 4, queda claramente establecido que OROCOM debe cumplir con las normas legales establecidas en la cláusula octava del presente contrato.

Queda claramente establecido que **OROCOM** no estará obligada a cumplir los PETS que no le hayan sido entregados por **LA EMPRESA** en la medida que no ha podido



Electrocentro

tomar conocimiento de las mismas previamente a la suscripción del presente contrato. Así también **OROCOM** presentara sus PETS en caso existan actividades no señaladas en los PETS de **LA EMPRESA**.

CLÁUSULA OCTAVA:

SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES

- 8.1 OROCOM se obliga a cumplir estrictamente las indicaciones de seguridad dadas por LA EMPRESA, así como las disposiciones de montaje, distancias y otras de carácter técnico, de acuerdo a lo prescrito en el Código Nacional de Electricidad Suministro 2011, aprobado por Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM/DM, Código Nacional de Electricidad Utilización aprobado por Resolución Ministerial N° 037-2006 y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM, Ley 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) así como sus normas ampliatorias y modificatorias, en la medida que estas disposiciones estén vinculadas a las actividades realizadas por OROCOM.
- 8.2 En caso OROCOM no cumpla con las disposiciones técnicas mencionadas en el numeral 8.1 de la presente cláusula, y esto sea objeto de fiscalización por parte de los organismos pertinentes, asumirá cualquier multa o penalidad que se imponga a LA EMPRESA dentro del plazo indicado, siempre que se pruebe que la causa que originó dicha sanción, multa o responsabilidad es imputable a OROCOM. De ocurrir esto, LA EMPRESA informará a la brevedad posible a OROCOM del inicio de cualquier procedimiento fiscalizador, sancionador o similar, de forma que le permita apersonarse y ejercer su derecho de defensa, por cuenta propia, en la medida que dicho caso se refiera a las actividades de OROCOM.
- 8.3 OROCOM proporcionará o exigirá a sus trabajadores o contratistas, bajo responsabilidad, el uso de los instrumentos e implementos de seguridad necesarios para la ejecución de los trabajos de instalación en los postes de LA EMPRESA. Cualquier sanción, multa o responsabilidad de orden administrativo (Municipalidades, Sunat, Osinergmin, etc), administrativa, civil o penal, derivada del incumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, será de responsabilidad exclusiva de OROCOM, siempre que se pruebe que la causa que originó dicha sanción, multa o responsabilidad es imputable a OROCOM.
- En este supuesto, se aplicará el mismo deber de informar de parte de LA EMPRESA a OROCOM, sobre el inicio de cualquier controversia.
- 8.4 LA EMPRESA nombrará un técnico encargado de la verificación del cumplimiento por parte de OROCOM, de las obligaciones a las que se contrae por el presente Contrato.
- 8.5 El personal de OROCOM que intervenga en las instalaciones de LA EMPRESA deberá cumplir con las reglas de seguridad del sector eléctrico y contar con los correspondientes implementos y equipos personales de protección.

CLÁUSULA NOVENA: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE OROCOM

- 9.1. OROCOM tendrá a su cargo el mantenimiento de las redes y equipos de telecomunicación de su propiedad instalados en los postes o torres materia del presente contrato.
- 9.2. OROCOM deberá informar con diez días (10) calendario de anticipación, el mantenimiento preventivo a sus equipos que sean soportados por postes de LA EMPRESA. OROCOM deberá atender cualquier requerimiento de información adicional que le sea solicitado por LA EMPRESA con relación a dichos mantenimientos.
- 9.3. Las actividades de mantenimiento preventivo a cargo de OROCOM, que por medidas de seguridad y/o complejidad no requieran supervisión de LA EMPRESA o el corte del




Electrocentro

suministro eléctrico, deberán ser comunicadas por OROCOM a LA EMPRESA con al menos seis (06) días calendario de anticipación.

- 9.4. En caso que, las actividades de mantenimiento indicadas en el numeral 9.2, requieran o produzcan algún tipo de interrupción parcial o total en el suministro eléctrico que atienda a los clientes de LA EMPRESA, OROCOM asumirá los costos según lo establecido en el numeral 11.1. de la cláusula décimo primera del presente contrato.
- 9.5. OROCOM y LA EMPRESA deberán coordinar la implementación de un procedimiento para la ejecución y/o cumplimiento de lo señalado en los numerales 9.2 y 9.3, a partir de la operación comercial del Contrato.
- 9.6. OROCOM podrá intervenir en sus instalaciones, con la finalidad de efectuar modificaciones y reparación de averías. OROCOM, informará los detalles de la ocurrencia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de efectuados los trabajos a LA EMPRESA, para su evaluación.
- 9.7. Inmediatamente luego de conocido alguno de los casos referidos en el párrafo anterior, OROCOM deberá comunicar, en forma telefónica y también por escrito, al Centro de Control de Operaciones de LA EMPRESA sobre la magnitud y la gravedad del evento y el tipo de trabajos que realizarán para su reparación, pues ello permitirá estar alerta a cualquier eventualidad que puedan sufrir las instalaciones de LA EMPRESA, y de ser posible brindar la asistencia requerida, con cargo a facturar los costos a OROCOM.

CLÁUSULA DÉCIMA: MANTENIMIENTO DE POSTES Y/O REFORMA DE REDES

- 10.1. LA EMPRESA podrá realizar labores de mantenimiento y/o reforma de sus postes o infraestructura de soporte eléctrico, debiendo comunicar tal decisión a OROCOM con al menos quince (15) días hábiles de anticipación, a partir del cual coordinará la ejecución del mismo con la finalidad de causar el mínimo impacto técnico-económico en la reinstalación de los cables y equipos de telecomunicaciones. En dicho supuesto, cada parte asumirá los costos que correspondan a la reinstalación de sus redes.
- 10.2. Queda expresamente establecido que será de exclusiva responsabilidad, cuenta, costo y cargo de OROCOM la reconexión y/o reinstalación de sus cables o equipos de telecomunicación en los postes objeto de mantenimiento, observando para tal efecto, las especificaciones técnicas establecidas por LA EMPRESA del Sector Eléctrico y por las normas del sub sector electricidad.
- 10.3. Las Partes acuerdan que, si por reforma de redes LA EMPRESA se viera en la necesidad de retirar o intercalar uno o varios elementos de sus postes o torres por situaciones de emergencia, OROCOM procederá al retiro inmediato de cables y equipos de telecomunicación, bajo su cuenta, costo, riesgo y responsabilidad en el término de diez (10) días hábiles de cursado el aviso por parte de LA EMPRESA. En ese supuesto, OROCOM dejará de pagar la renta correspondiente por dichos postes, a partir de su retiro.
- 10.4. Las Partes acuerdan que en caso de remodelación o mantenimiento de redes previamente programados por LA EMPRESA, esta se viera en la necesidad de retirar o intercalar uno o varios elementos de sus postes o torres, deberá comunicar dicha situación a OROCOM con quince (15) días hábiles de anticipación a fin de no afectar sus operaciones y/o la ejecución del Contrato de Financiamiento, debiendo OROCOM proceder al retiro de cables y equipos de telecomunicación, bajo su cuenta, costo, riesgo y responsabilidad. En ese supuesto, OROCOM dejará de pagar la renta correspondiente por dichos postes, a partir de su retiro.
- 10.5. En cualquiera de los casos señalados, LA EMPRESA brindará las facilidades a OROCOM para restituir o reinstalar los cables e instalaciones de su propiedad en los postes



064481300
Amazonas 641
Iquitos - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018



Electrocentro

trasladados o reemplazados, sin necesidad de presentar un nuevo Expediente Técnico, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas de efectuado el traslado o reemplazo.

- 10.6. Si LA EMPRESA requiere reemplazar o retirar sus postes a solicitud o requerimiento de un tercero o por otro motivo, notificará por escrito a OROCOM para que reinstale su cable en la estructura reubicada o reemplazada brindando las facilidades del caso. LA EMPRESA pondrá de conocimiento del tercero de la existencia del cable y equipo de telecomunicación de OROCOM.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR INTERRUPCIÓN

- 11.1. Si por causas atribuibles directa y exclusivamente imputables a OROCOM debidamente comprobada, el suministro de energía eléctrica sufriera interrupción total o parcial, estará obligado a pagar a LA EMPRESA un monto equivalente a las compensaciones y/o multas que se establezcan según Decreto Ley N° 25844 – Ley de Concesiones Eléctricas, D.S. N° 009-93-EM – Reglamento de la LCE, Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales y sus respectivas modificatorias o derogaciones vigentes, además de lo establecido por el artículo 1321° del Código Civil.

- 11.2. OROCOM deberá cumplir con el pago del monto indicado en el párrafo anterior en un plazo máximo de quince (15) días calendarios contados a partir de la entrega y recepción de la factura correspondiente en el domicilio de OROCOM; sin perjuicio de la reserva que pueda realizar por posibles cuestionamientos a los costos imputados.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PROHIBICION DE CONEXIÓN DIRECTA

OROCOM no podrá tomar energía directa de la línea de LA EMPRESA para sus equipos, debiendo contar con un suministro de energía eléctrica para este fin; de encontrarse conexiones clandestinas se efectuará el corte del servicio inmediato, sin previa autorización de OROCOM.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LOS DAÑOS

- 13.1. Queda establecido que, si por causas imputables directas y exclusivamente a OROCOM o de terceros contratados por ésta, se produjeran daños a los postes u otras instalaciones de propiedad de LA EMPRESA o terceros o propiedades públicas o privadas, OROCOM se compromete a reparar e indemnizar los daños causados. En cualquiera de estos casos incluso si el daño fue producido por terceros contratados por ésta, OROCOM deberá cubrir el íntegro del valor del bien o bienes afectados, incluyéndose en dicho valor los costos por concepto de supervisión, mano de obra, dirección técnica y en general cualquier otro importe que sea necesario sufragar para su reposición.

Asimismo, si por causas imputables a OROCOM, LA EMPRESA se ve obligada a pagar multas, penalidades o cualquier tipo de sanción, éstas serán asumidas por OROCOM. Esto sin perjuicio de la obligación de LA EMPRESA de notificar a OROCOM del inicio de las controversias para que se le permita apersonarse al procedimiento y ejercer su derecho de defensa.

- 13.2. Para efectos de lo señalado en los párrafos anteriores, LA EMPRESA presentará a OROCOM la factura por tales gastos acompañada de los sustentos correspondientes, que deberá ser cancelada en un plazo de treinta (30) días hábiles, de no existir observaciones por parte OROCOM y siempre y cuando se haya demostrado su responsabilidad. Si vencido dicho plazo, OROCOM no hubiese pagado la factura quedará constituida en mora automática y deberá pagar a LA EMPRESA los intereses compensatorios y moratorios máximos autorizados por el Banco Central de Reserva del Perú desde la fecha de incumplimiento hasta la fecha efectiva de pago.



01 064481300
Sr. Amazonas 641
Huancayo - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018



Electrocentro

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

14.1. OROCOM y LA EMPRESA acuerdan que, los daños producidos por caso fortuito o de fuerza mayor a las instalaciones de su propiedad y/o que interfieran en sus sistemas dañando equipos, cables, aparatos o en general cualquier bien sea de su propiedad o de terceros; no estarán sujetas al cobro directo o indirecto por reparación de dichos daños conforme a lo prescrito en el Artículo 1972° del Código Civil.

14.2. OROCOM y LA EMPRESA acuerdan que, la responsabilidad derivada de la acción cometida por dolo, culpa inexcusable, imprudencia, impericia, negligencia, causa fortuito o fuerza mayor y que como consecuencia de ello ocasione un daño a la vida, cuerpo o la salud de trabajadores directos o indirectos de las partes o terceros, la responsabilidad de dicha acción, se determinará por el Órgano Jurisdiccional Competente, por tratarse de derechos no disponibles, las cuales no pueden ser reguladas por este Contrato, de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 1986° del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

OROCOM se comprometen a endosar y mantener durante la vigencia del Contrato, una Póliza de Responsabilidad Civil General por un monto de US\$ 1 000 000,00 (Un millón y 00/100 Dólares Americanos), a fin de responder frente a cualquier daño a los equipos o instalaciones de LA EMPRESA, así como a cualquier daño de terceros ocasionados por su causa. La misma que tendrá las siguientes condiciones:

Consideraciones Generales:

- Las pólizas requeridas deberán estar vigentes desde inicio de la vigencia del CONTRATO.

Coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual
- Responsabilidad Civil Patronal
- Responsabilidad Civil Contractual
- Responsabilidad Civil Cruzada
- Responsabilidad Civil de Operaciones
- Responsabilidad de vehículos propios o contratados
- Se cubre expresamente la Responsabilidad Civil por Contaminación y Polución Súbita y Accidental.

Condiciones Especiales:

- El presente seguro es primario respecto de cualquier otro y se entenderán como coberturas individuales y no complementarias entre sí.
- Se incluye a LA EMPRESA y sus unidades de negocio y servicios eléctricos, sus agentes, sus funcionarios y/o sus empleados como asegurado adicional en todo lo que se relaciona a este contrato.
- Se incluye a LA EMPRESA sus unidades de negocio y servicios eléctricos, sus agentes, sus funcionarios y/o sus empleados, como terceros en la eventualidad que se afecte su propiedad y/o a su personal.
- La Compañía de Seguros deberá cursar notificación por escrito a LA EMPRESA en caso que fuera a producirse algún cambio o cancelación de la presente póliza, por lo menos con treinta (30) días de anticipación de dicho cambio o cancelación
- En cualquier caso, las pólizas deben mencionar expresamente la denominación y referencia del presente CONTRATO.





Electrocentro

- La Compañía de Seguros renuncia expresamente al derecho de subrogación contra LA EMPRESA y/o compañías afiliadas y/o subsidiarias y/o asociadas, sus agentes, sus funcionarios y/o sus empleados.



CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES

A partir de lo establecido en el presente Contrato, OROCOM está obligado a pagar las penalidades en los siguientes supuestos:

- 16.1. En caso que OROCOM utilice postes no autorizados por LA EMPRESA conforme lo descrito en el numeral 2.1 y 2.3 de la Cláusula Segunda, Cláusula Sexta y numeral 7.1.2. de la cláusula séptima del Contrato, estará obligado al pago de una penalidad equivalente a S/. 200.00 (Doscientos y 00/100 soles) por cada incumplimiento, sin perjuicio del pago de la renta que corresponda. Esta penalidad no se aplicará a los casos previstos en los numerales 6.3 y 6.4 de la Cláusula Sexta del presente contrato, siempre que se supere las observaciones previstas en dichos numerales.
- 16.2. En caso que OROCOM incumpliera el plazo establecido en el numeral 6.4. de la Cláusula Sexta del Contrato, estará obligado al pago de la penalidad equivalente a S/. 50.00 (Cincuenta y 00/100 Soles) por cada poste involucrado en el incumplimiento, sin perjuicio de la solución que deba efectuar.
- 16.3. En caso que OROCOM, luego de vencido o resuelto el Contrato, incumpla con el retiro de sus cables y equipos dentro del plazo establecido, quedará obligada al pago de S/. 100.00 (Cien y 00/100 Soles) por cada poste involucrado en el incumplimiento, y por cada día de retraso en el retiro del cableado y equipos de todos y cada uno de los postes. El pago de la penalidad no libera a OROCOM de la responsabilidad de retirar los postes, salvo que LA EMPRESA acepte expresamente que estos se mantengan, conforme a los procedimientos aprobados por ambas empresas.
- 16.4. LA EMPRESA interpondrá las acciones legales de indemnización por daños y perjuicios y/u otras acciones legales que correspondan, en caso de incumplimiento del Contrato y por el uso no autorizado de los postes, lo que no generará reclamo alguno de parte de OROCOM.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA:

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

- 17.1 OROCOM entregará a la firma del presente Contrato a LA EMPRESA, una carta fianza para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato, la misma que deberá ser emitida a favor de LA EMPRESA por un valor ascendente a \$ 6 500.00 (SEIS MIL QUINIENTOS y 00/100 DOLARES AMERICANOS), expresando: "PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ACCESO Y USO DE POSTES O TORRES DE DISTRIBUCIÓN COMO SOPORTE DE CABLES DE TELECOMUNICACIÓN CELEBRADO ENTRE ELECTROCENTRO S.A. Y OROCOM."

No obstante lo señalado en el párrafo precedente, en el supuesto que a partir de una variación en la renta a ser pagada por OROCOM el monto equivalente al veinte por ciento (20%) de la misma supere la suma de \$ 6 500.00 (SEIS MIL QUINIENTOS y 00/100 DOLARES AMERICANOS) OROCOM se obliga, a requerimiento de LA EMPRESA y máximo en una oportunidad dentro de un periodo anual, a establecer de mutuo acuerdo un nuevo valor de la Carta Fianza, el mismo que en ningún caso podrá ser menor al equivalente al veinte por ciento (20%) de la renta vigente a la fecha del acuerdo.

La Carta Fianza a cargo de OROCOM tendrá una vigencia de tres años, debiendo ser renovada hasta el vencimiento del Contrato, en las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusión y de realización automática, a solo



064481300
Amazonas 641
Cancayo - Perú
PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018





Electrocentro

requerimiento por Carta Notarial, sin necesidad de exigencia judicial para su pago o ejecución, con indicación expresa de garantía de fiel cumplimiento.

- 17.2 No se aceptará garantía en la condición de mancomunada. En caso de prórroga del Contrato, OROCOM deberá renovar la fianza, a su costo, a fin que su validez se adecue a lo expresado en el presente numeral.
- 17.3 El costo del otorgamiento de la Carta Fianza del presente Contrato será de cuenta, cargo y riesgo exclusivo de OROCOM, así como las renovaciones correspondientes.
- 17.4 OROCOM está obligado a entregar la Carta Fianza renovada al vencimiento de la anterior; caso contrario LA EMPRESA procederá a hacer efectiva la carta fianza original sin previo aviso.
- 17.5 LA EMPRESA ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento en caso que el presente Contrato se resuelva por las causas establecidas en la Cláusula Décima Octava del presente Contrato, así como por el incumplimiento de OROCOM de sus obligaciones y responsabilidades estipuladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN

18.1 LA EMPRESA podrá resolver el presente Contrato por las causales siguientes:

- i. Si LA EMPRESA comprueba en más de dos (02) oportunidades, dentro de un periodo semestral, que OROCOM utiliza mayor número de postes que los autorizados por este Contrato y no ha realizado la solución definitiva a la irregularidad existente.
- ii. Si LA EMPRESA detecta que OROCOM cede parcial o totalmente a un tercero los derechos y obligaciones materia del presente Contrato, sin autorización expresa de LA EMPRESA, exceptuando lo dispuesto en la cláusula décimo octava del presente contrato.
- iii. Si OROCOM incumple en más de dos (02) oportunidades, dentro de un periodo semestral, las disposiciones de seguridad prescritas en el Código Nacional de Electricidad y el Reglamento de Seguridad y Salud Trabajo de Actividades Eléctrica, así como las disposiciones contenidas en el presente Contrato y no las subsana de conformidad con lo establecido en el presente Contrato.
- iv. Si OROCOM manipula las instalaciones de LA EMPRESA sin su autorización, ocasionando daños y perjuicios a LA EMPRESA como resultado de la manipulación y no realiza las reparaciones físicas y/o económicas de conformidad con lo establecido en el presente Contrato.
- v. Si OROCOM se retrasa en el pago de la renta establecido en la Cláusula Cuarta del presente Contrato por un periodo mayor a tres meses consecutivos.
- vi. Si OROCOM incumple con compensar a LA EMPRESA las interrupciones de servicio originadas por causas atribuibles a ella, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Decimo Primera

18.2 En caso una de las partes incumpla las obligaciones establecidas en el presente Contrato, incluyendo las referidas en el numeral 18.1 precedente, la parte perjudicada podrá aplicar el procedimiento de resolución señalado en el artículo 1429° del Código Civil.

18.3 Decisión de autoridad competente.

18.4 Mutuo acuerdo de las Partes.





Electrocentro



- 18.5 Resuelto el Contrato, OROCOM tendrá un plazo de noventa (90) días calendarios para el retiro del tendido de cables y equipos instalados en los postes de propiedad de LA EMPRESA, caso contrario se aplicará la penalidad establecida en la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato, sin perjuicio del derecho que asiste a LA EMPRESA para proceder a retirar los cables vencido el plazo. Además de la penalidad, LA EMPRESA cobrará la renta por concepto del arrendamiento de los postes aún utilizados.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL



- 19.1 En caso de que se produzca la transferencia de la propiedad y el dominio de los bienes de la RED DE TRANSPORTE a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (o quien lo sustituya), la EMPRESA otorga, por medio del presente Contrato, su conformidad expresa en forma irrevocable y por adelantado a la cesión de la posición contractual de OROCOM en el presente Contrato a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o a favor de cualquier concesionario que reemplace a OROCOM a sola opción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 1435° del Código Civil. El operador que reemplace a OROCOM, deberá cumplir con todas las obligaciones pactadas en éste contrato.



- 19.2 En consecuencia, LA EMPRESA declara conocer y aceptar que para que la cesión de posición contractual antes señalada surta efectos, será suficiente que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le comunique, mediante carta notarial, que ha ejercido el derecho al que se refiere el numeral precedente; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o quien lo sustituya para los efectos de esta cláusula deberá presentar los mismos requisitos solicitados a OROCOM para la suscripción del presente contrato, en cuanto corresponda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS



Ambas Partes acuerdan que cualquier controversia derivada del Contrato o relacionada con el mismo, y en todo aquello que nos sea de competencia exclusiva del OSIPTEL, incluyendo su nulidad o invalidez será resuelto mediante trato directo, la cual se iniciará con la remisión de una carta notarial informando a la contraparte sobre la materia controvertida y el interés de resolverla mediante una salida consensuada; las partes tendrán un plazo de quince (15) días hábiles luego de recibida la carta notarial por parte del notificado para arribar a un acuerdo. Sin embargo, si vencido este plazo sin que las partes lleguen a un acuerdo y persista, la controversia, esta se someterá a un arbitraje de derecho a cargo de un tribunal arbitral, de acuerdo a las normas contenidas en el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.



El tribunal estará compuesto por tres (03) miembros, uno designado por cada una de las partes, árbitros que a su vez designarán al tercero quien presidirá el Tribunal Arbitral. En caso las partes no se pusieran de acuerdo y/o no estuviera conformado el tribunal dentro de los quince (15) días calendarios posteriores a la recepción del requerimiento escrito de la parte que solicita el arbitraje, la designación del (o de los) árbitro(s) faltante(s) será realizada por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.



El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima y la duración del mismo se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: COORDINACIÓN

OROCOM y LA EMPRESA designarán por escrito a sus respectivos coordinadores para todos los fines a que se contrae el presente Contrato.



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

LA EMPRESA declara conocer plenamente la normativa constitucional y legal que regula el secreto y la inviolabilidad de las telecomunicaciones en el Perú, obligándose a respetar el presente Contrato con observancia, a la ley en cuanto le corresponda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DE LOS GASTOS NOTARIALES

Cualquiera de las partes podrá solicitar la elevación a escritura pública del presente Contrato, siendo todos los gastos notariales de cuenta de quien lo solicite.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: COMUNICACIONES

Las comunicaciones que se cursen las partes serán dirigidas a las respectivas direcciones que aparecen en la parte introductoria del presente Contrato.

Cualquier cambio de domicilio será comunicado a la otra parte mediante carta simple, con una anticipación no menor de diez (10) días calendarios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: JURISDICCIÓN

Sin perjuicio de la cláusula arbitral a que se refiere la Cláusula Vigésima, en la eventualidad de ser necesario acudir a los Tribunales de Justicia, serán competentes los Tribunales de Justicia de Lima.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DE LA LEY APLICABLE

El presente Contrato se rige por la Ley peruana. En lo que no se encuentre previsto en este Contrato, se aplicarán supletoriamente las normas previstas en el Código Civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: ANTICORRUPCIÓN

27.1 **OROCOM** declara que ni él, ni sus accionistas participacionistas, socios o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respetivos directores, funcionarios, apoderados, empleados, ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes, directa o indirectamente; han pagado, ofrecido, negociado, ni intentado pagar u ofrecer; ni intentarán pagar u ofrecer en el futuro ningún pago o comisión ilegal o cualquier beneficio o incentivo ilegal, para el otorgamiento de la Buena Pro del proceso de selección del que deriva el presente Contrato o durante la ejecución de este.

Asimismo, **OROCOM** se obliga a conducirse durante la ejecución del Contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad; y se obliga a no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de sus órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculada a sus empresas. Además, **OROCOM** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

De igual forma, durante la vigencia de **EL CONTRATO**, **OROCOM** se obliga a adoptar medidas razonables para asegurarse de que sus eventuales subcontratistas, agentes u otros terceros sujetos a su control o a su influencia determinante, también cumplan con las obligaciones señaladas en el párrafo precedente.

Queda expresamente establecido que **EL CONTRATO** quedará resuelto de pleno derecho en caso se verifique que alguna de las personas naturales o jurídicas



mencionadas en los párrafos anteriores, hubiesen sido condenas mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido, la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en la Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal (corrupción de funcionarios) o los previstos en la Ley n.º 30424 – Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

28.1 En el supuesto caso que LA EMPRESA se viera afectada por cobros de impuestos, tributos y otros por instituciones del Estado Peruano respecto del arrendamiento de apoyos en postes en la vía pública, estos pagos serán asumidos por OROCOM.

28.2 Queda establecido que durante el plazo de vigencia del presente Contrato LA EMPRESA se reserva el derecho de arrendar los postes a favor de otras personas naturales o jurídicas, salvo que esto limite o afecte el uso por parte de OROCOM para los fines contratados.

28.3 En virtud de este Contrato las partes no adquieren relaciones u obligaciones laborales de tipo alguno entre ellas, ni entre la una con los trabajadores de la otra o viceversa.

El presente Contrato no crea ni constituye ningún tipo de sociedad, consorcio, cooperativa, grupo de interés, unión transitoria de empresas o asociación entre las partes.

LA EMPRESA estará facultada a subcontratar el cumplimiento total o parcial de las obligaciones resultantes de este Contrato a terceros, manteniendo en todo caso LA EMPRESA su plena responsabilidad ante OROCOM por los actos y hechos de tales terceros.

28.4 Si alguna disposición o parte de alguna disposición de este Contrato, o la aplicación de la misma a alguna persona, parte o circunstancia, fuere declarada nula o anulable o no exigible, las disposiciones restantes y la parte de la disposición no invalidada, mantendrán su eficacia y podrán ser exigibles.

La disposición o parte de la disposición invalidada será reemplazada por una disposición válida que respete en el mayor grado posible la intención de la disposición invalidada y la economía del Contrato.

28.5 El presente documento refleja el acuerdo completo e integral de las partes y deja sin efecto cualquier acuerdo preexistente que existiera entre las partes sobre la materia objeto de este Contrato. El presente Contrato podrá ser modificado solamente por escrito firmado por funcionarios de las partes debidamente autorizados al efecto.

28.6 Se precisa que el Anexo 01, es el inventario de postes que forma parte del presente contrato, el cual emite LA EMPRESA conjuntamente con la factibilidad técnica, luego de la verificación de los postes o torres solicitados por OROCOM.

28.7 OROCOM a la fecha ha presentado solicitudes de factibilidad técnica del total de estructuras a utilizar en la implementación del Proyecto "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la región Junín", en las Unidades de Negocio, Huancayo, Selva Central, Tarma y SEM Valle Mantaro; sin embargo no hará uso inmediato del total de estas estructuras factibles, sino de acuerdo al avance del proyecto; por lo que de la emisión de la factibilidad técnica y previamente puesto de conocimiento a OROCOM, este comunicará a LA EMPRESA la cantidad de postes a ser utilizado para la suscripción de las adendas correspondientes, sólo así podrá hacer uso de los postes factibles, de lo contrario se aplicará las penalidades descritas en la cláusula décima sexta del presente contrato.



28.8 Para el Proyecto "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la región Junín", se ha autorizará un tramo de la Unidad de Negocio de Huancavelica y Ayacucho; como conectividad del Proyecto "Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Región de Junín", para tal fin se ha tenido en cuenta la justificación efectuada por el FITEL como encargada de supervisar el proyecto referido.


28.9 Las partes convienen en establecer que conforme a lo señalado en este documento, forman parte integrante del presente Contrato, los Anexos siguientes:

- Anexo N° 01: Inventario de Poste (relación de postes o torres).
- Anexo N° 02: Procedimiento para desmontaje de tendido de postes y equipos no autorizados.
- Anexo N° 03: Procedimiento para el reemplazo de postes a solicitud de OROCOM.
- Anexo N° 04: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro


De conformidad con lo establecido en el presente Contrato, la validez para ambas partes de los citados Anexos se sujeta a la visación de los mismos por parte de los funcionarios responsables de las partes contratantes, así como a la suscripción en la parte final del último anexo. Sin embargo, las firmas puestas al final del presente Contrato sujetan a las partes a la aceptación y contenido de los anexos adjuntos.

En caso de discrepancia entre lo establecido en el presente Contrato y en los anexos, primarán las estipulaciones contenidas en el Contrato.

En señal de conformidad con todo y cada una de las estipulaciones de éste Contrato, las partes rubrican cada una de las hojas y firman al pie del mismo en triplicado, en la ciudad de Lima a los 23 días del mes de mayo del año 2019


Ing. JAVIER ALEXANDER MURO ROSADO
Gerente General (e)
LA EMPRESA


JAIRÓ ALBERTO COSSIO MESA
Apoderado
OROCOM


Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
LA EMPRESA



Electrocentro

ANEXO N° 01

INVENTARIO DE POSTES (RELACIÓN DE POSTES O TORRES)

NUMERO DE POSTES : 1191
DISTRIBUCION DE LOCALIDADES : De acuerdo al siguiente detalle:

ZONA DE ALQUILER DE POSTES: U.N. HUANCAYO

Provincias: HUANCAYO
UNIDAD DE NEGOCIO: HUANCAYO
Departamento: JUNIN

MEMORÁNDUM GT-507-2018
MEMORÁNDUM GT-479-2018

Item	Ubicación	Longitud	Latitud	Código NTCSE	Sistema	Material Poste	Altura	Estado	CABLE	CLASE	ESFUERZO
1					MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
2					MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
3					MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
4					MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
5					MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
6					MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
7					MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
8					MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
9					MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
10					MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
11					MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
12					MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
13					MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
14					MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
15					MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
16					MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
17					MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
18					MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
19					MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
20					MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
21					MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
22					MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
23					MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
24					MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
25					MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500



Electrocentro

26	MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
27	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
28	MT	Concreto	18	BUENO	FIBRA OPTICA	-	600
29	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
30	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
31	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
32	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
33	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
34	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
35	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
36	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
37	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
38	MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
39	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
40	MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
41	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
42	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
43	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
44	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
45	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
46	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
47	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
48	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
49	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
50	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
51	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
52	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
53	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
54	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
55	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
56	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
57	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
58	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
59	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
60	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
61	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
62	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
63	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
64	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300



51 064461300
H. Amazonas 641
Lancayo - Pucallpa
PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018







Electrocentro

104	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
105	MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
106	MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
107	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
108	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
109	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
110	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
111	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
112	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
113	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
114	MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
115	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
116	MT	Madera	10	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
117	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
118	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
119	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
120	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
121	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
122	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
123	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
124	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
125	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
126	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
127	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
128	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
129	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
130	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
131	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
132	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
133	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
134	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
135	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
136	MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
137	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
138	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
139	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
140	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
141	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
142	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
	MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500



064491206 Retirado
Amazulhas 644
Lagoa - Porto
R01-R01 Rev. 042 11.3.2018



www.electrocentro.com.pe

143	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
144	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
145	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
146	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
147	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
148	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
149	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
150	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
151	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
152	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
153	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
154	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
155	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
156	MT	Concreto	12	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
157	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
158	MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
159	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
160	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
161	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
162	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
163	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
164	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
165	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
166	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
167	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
168	MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
169	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
170	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
171	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
172	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
173	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
174	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
175	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
176	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
177	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
178	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
179	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
180	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
181	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500



Electrocentro

182	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
183	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
184	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
185	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
186	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
187	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
188	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
189	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
190	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
191	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
192	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
193	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
194	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
195	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
196	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
197	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
198	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
199	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
200	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
201	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
202	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
203	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
204	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
205	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
206	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
207	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
208	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
209	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
210	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
211	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
212	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
213	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
214	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
215	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
216	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
217	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
218	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
219	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
220	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500



Unidad de Cobranza y Control de Pagos
L. 4444300
d. 4444300
H. 4444300
Rev. 03/12/2016






Electrocentro

260	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
261	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
262	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
263	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
264	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
265	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
266	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
267	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
268	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
269	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
270	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
271	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
272	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
273	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
274	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
275	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
276	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
277	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
278	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
279	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
280	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
281	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
282	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
283	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
284	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
285	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
286	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
287	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
288	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
289	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
290	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
291	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
292	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
293	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
294	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
295	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
296	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
297	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
298	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500



064481300
Amazonas 62151
Tumbucayo - Paiti
PR01-R01 Rev. 03/11/12-2018



www.electrocentro.com.pe



Electrocentro

299	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
300	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
301	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
302	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
303	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
304	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
305	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
306	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
307	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
308	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
309	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
310	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
311	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
312	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
313	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
314	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
315	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
316	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
317	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
318	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
319	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
320	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
321	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
322	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
323	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
324	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
325	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
326	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
327	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
328	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
329	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
330	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
331	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
332	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
333	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
334	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
335	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
336	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
337	MT	Concreto	12	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500

61 054481300
Dr. Amazonas 641
Mancayo - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018





Electrocentro

416	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
417	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
418	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
419	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
420	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
421	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
422	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
423	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
424	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
425	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
426	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
427	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
428	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
429	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
430	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
431	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
432	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
433	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
434	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
435	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
436	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
437	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
438	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
439	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
440	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
441	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
442	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
443	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
444	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
445	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
446	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
447	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
448	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
449	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
450	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
451	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
452	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
453	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
454	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300



064461300
C. Amazonas 64
Lancayo - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12/2016



www.electrocentro.com.pe



Electrocentro



455	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
456	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
457	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
458	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
459	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
460	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
461	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
462	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
463	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
464	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
465	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
466	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
467	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
468	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
469	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
470	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
471	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
472	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
473	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
474	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
475	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
476	MT	Madera	11	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
477	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
478	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
479	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
480	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
481	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
482	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
483	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
484	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
485	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
486	BT	Madera	9	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
487	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
488	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
489	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
490	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
491	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
492	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
493	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400

064481300
Amazonas 541
Tarma - Peru

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018



www.electrocentro.com.pe



Electrocentro

494	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
495	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
496	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
497	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
498	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
499	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
500	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
501	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
502	MT	Madera	12	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
503	MT	Madera	12	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
504	MT	Concreto	12	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
505	MT	Concreto	12	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
506	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
507	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
508	MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
509	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
510	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
511	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
512	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
513	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
514	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
515	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
516	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
517	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
518	BT	Madera	9	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
519	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
520	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
521	MT	Madera	11	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
522	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
523	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
524	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
525	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
526	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
527	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
528	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
529	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
530	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
531	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
532	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500



064481300
Amazonas 641
Mancayo - Pcia.
Distritaluz
PR01-R01 Rev. 03/11-11-2018





Electrocentro

572	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
573	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
574	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
575	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
576	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
577	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
578	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
579	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
580	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
581	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
582	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
583	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
584	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
585	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
586	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
587	MT	Madera	11	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
588	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
589	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
590	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
591	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
592	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
593	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
594	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
595	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
596	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
597	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
598	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
599	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
600	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
601	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
602	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
603	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
604	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
605	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
606	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
607	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
608	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
609	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
610	MT	Madera	11	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-



64481300
t. mazonas 64
d. mayo - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-10-2018



www.electrocentro.com.pe



Electrocentro

611	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
612	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
613	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
614	MT	Madera	12	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
615	MT	Madera	12	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
616	MT	Madera	12	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
617	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
618	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
619	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
620	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
621	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
622	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
623	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
624	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
625	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
626	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
627	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
628	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
629	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
630	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
631	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
632	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
633	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
634	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
635	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
636	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
637	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
638	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
639	BT	Madera	9	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
640	BT	Madera	9	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
641	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
642	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
643	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
644	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
645	BT	Madera	9	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
646	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
647	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
648	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
649	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Romeo Rojas B.
GERENCIA REGIONAL

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Antonio Rojas B.
Gerente de Administración y Finanzas

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Luis Bravo
GERENCIA TECNICA

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Jose Miranda E.
Jefe
ASESORIA TECNICA

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Polo Araujo
Gerente
GERENCIA COMERCIAL

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Felipe J. Poma
Monge
Jefe
Unidad de Cobranza y Control de Ventas

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Margarita Acevedo Vega
Analista de Cobranza
Unidad de Cobranza y Control de Ventas

Gerencia Corporativa
Distribución

Gerencia Corporativa
Distribución

Gerencia Corporativa
V°B°
Jairo Cossio

Gerencia Corporativa
V°B°
Miriam Griego



Electrocentro

650	BT	Madera	9	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
651	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
652	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
653	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
654	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
655	MT	Madera	15	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
656	MT	Madera	15	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
657	MT	Madera	15	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
658	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
659	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
660	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
661	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
662	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
663	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
664	BT	Madera	9	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
665	BT	Madera	9	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
666	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
667	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
668	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
669	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
670	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
671	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
672	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
673	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
674	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
675	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
676	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
677	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
678	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
679	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
680	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
681	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
682	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
683	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
684	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
685	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
686	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
687	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
688	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Antonio Velez Riosy
Gerente de Administracion y Finanzas

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Luis Bravo
GERENCIA TECNICA

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Jose Miranda F.
Jefe
ASESORIA LEGAL

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Polo Araluzo Gallardo
GERENTE
GERENCIA COMERCIAL

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Felipe J. Poma Monge
Jefe
Unidad de Cobranza y Control de Ventas

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Margarita Acevedo Yaga
Analista de Cobranza
Unidad de Cobranza y Control de Ventas

064451300
Amazonas 693
Mancayo - Peru
PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018

Gerencia Corporativa de Asesoria Legal
Distribuz

V°B°
Jairo Cossio

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Romeo Rojas B.
GERENCIA REGIONAL

COM
V°B°
Magros Galina

www.electrocentro.com.pe



Electrocentro

689	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
690	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
691	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
692	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
693	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
694	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
695	BT	Madera	9	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
696	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
697	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
698	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
699	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
700	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
701	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
702	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
703	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
704	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
705	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
706	MT	Madera	12	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
707	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
708	MT	Madera	12	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
709	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
710	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
711	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
712	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
713	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
714	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
715	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
716	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
717	MT	Concreto	12	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
718	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
719	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
720	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
721	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
722	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
723	MT	Concreto	12	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
724	MT	Concreto	12	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
725	MT	Madera	12	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
726	MT	Madera	12	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
727	MT	Madera	12	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Romeo Rojas B.
GERENCIA REGIONAL

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Gerente de Administración y Finanzas

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Luis Bravo
GERENCIA TI

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Jose Miranda E. 712
Jefe
ASESORIA LEGAL

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Polo Arauzo Gallardo
GERENTE
GERENCIA COMERCIAL

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Felipe J. Poma Mengo
Jefe
Unidad de Cobranza y Control de Ventas

ELECTROCENTRO S.A.
V°B°
Margarita Acevedo Vega
Analista de Cobranza
Unidad de Cobranza y Control de Ventas

064461300
r. Amazonas 641
ancayo - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018

Gerencia Corporativa de
Distribución

Gerencia Corporativa de Asesoría
Distribución

ORCOM S.A.
V°B°
Jairo Cossio

ORCOM S.A.
V°B°
Migros Grillo

www.electrocentro.com.pe




Electrocentro

728	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
729	MT	Madera	12	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
730	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
731	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
732	MT	Madera	12	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
733	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
734	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
735	MT	Madera	12	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
736	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
737	MT	Madera	12	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
738	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
739	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
740	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
741	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
742	MT	Madera	12	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
743	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
744	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
745	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
746	MT	Madera	12	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
747	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
748	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
749	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
750	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
751	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
752	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
753	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
754	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
755	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
756	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
757	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
758	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
759	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
760	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
761	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
762	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
763	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
764	MT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
765	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
766	BT	Madera	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	-



064481300
Amazonas 641
Cayash - Peru
R01-R01 Rev. 03/11-12-2016





Electrocentro

767	BT	Madera	8	BUENO	FIBRA OPTICA	4	-
768	BT	Madera	8	BUENO	FIBRA OPTICA	4	-
769	BT	Madera	8	BUENO	FIBRA OPTICA	4	-
770	BT	Madera	8	BUENO	FIBRA OPTICA	4	-
771	BT	Madera	8	BUENO	FIBRA OPTICA	4	-
772	BT	Madera	8	BUENO	FIBRA OPTICA	4	-
773	MT	Madera	11	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
774	MT	Madera	11	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
775	MT	Madera	11	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
776	MT	Madera	11	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
777	MT	Madera	11	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
778	MT	Madera	11	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
779	MT	Madera	11	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
780	MT	Madera	11	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
781	MT	Madera	11	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
782	MT	Madera	11	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
783	MT	Madera	11	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
784	MT	Madera	11	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
785	MT	Madera	11	BUENO	FIBRA OPTICA	5	-
786	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
787	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
788	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
789	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
790	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
791	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
792	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
793	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
794	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
795	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
796	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
797	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
798	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
799	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
800	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
801	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
802	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
803	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
804	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
805	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300



064401300
Amazonas 641
Huancayo - Perú
001-R01 Rev. 03/11-12-2018





Electrocentro

806	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
807	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
808	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
809	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
810	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
811	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
812	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
813	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
814	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
815	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
816	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
817	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
818	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
819	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
820	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
821	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
822	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
823	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
824	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
825	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
826	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
827	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
828	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
829	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
830	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
831	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
832	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
833	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
834	MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
835	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
836	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
837	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
838	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
839	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
840	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
841	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
842	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
843	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
844	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400



064481300
Amazonas 644
Cajamarca - Peru
R01-R01 Rev. 03/11/2018 LIZ






Electrocentro

845	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
846	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
847	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
848	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
849	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
850	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
851	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
852	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
853	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
854	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
855	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
856	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
857	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
858	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
859	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
860	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
861	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
862	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
863	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
864	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
865	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
866	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
867	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
868	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
869	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
870	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
871	MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
872	MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
873	MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
874	MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
875	MT	Concreto	11	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
876	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
877	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
878	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
879	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
880	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
881	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
882	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
883	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200



064481300
r. Amazonas 641
Lancayo - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018



www.electrocentro.com.pe



Electrocentro

884	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
885	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
886	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
887	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
888	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
889	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
890	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
891	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
892	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
893	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
894	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
895	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
896	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
897	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
898	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
899	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
900	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
901	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
902	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
903	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
904	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
905	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
906	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
907	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
908	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
909	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
910	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
911	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
912	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
913	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
914	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
915	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
916	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
917	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
918	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
919	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
920	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
921	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
922	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200



064481300rativa Con
Amazbas 641
Cuzco - Perú
PR01-R01 Rev. 03/11/2018





Electrocentro

923	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
924	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
925	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
926	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
927	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
928	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
929	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
930	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
931	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
932	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
933	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
934	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
935	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
936	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
937	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
938	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
939	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
940	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
941	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
942	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
943	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
944	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
945	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
946	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
947	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
948	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
949	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
950	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
951	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
952	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
953	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
954	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
955	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
956	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
957	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
958	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
959	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
960	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
961	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400



1. 064401300
d. Amazonas 641
h. Iquitos - Perú
R01-R01 Rev. 03/11-12-2018



www.electrocentro.com.pe



Electrocentro

962	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
963	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
964	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
965	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
966	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
967	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
968	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
969	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
970	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
971	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
972	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
973	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
974	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
975	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
976	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
977	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
978	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
979	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
980	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
981	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
982	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
983	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
984	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
985	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
986	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
987	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
988	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
989	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
990	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
991	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
992	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
993	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
994	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
995	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
996	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
997	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
998	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
999	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1000	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200



PR01-R01 Rev 03/11-12-2018

www.electrocentro.com.pe



Electrocentro

1001	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1002	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1003	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1004	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1005	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1006	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1007	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1008	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1009	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1010	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1011	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1012	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1013	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1014	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1015	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1016	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1017	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1018	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1019	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1020	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1021	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1022	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1023	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1024	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1025	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1026	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1027	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1028	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1029	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1030	BT	Concreto	8	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1031	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1032	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1033	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1034	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1035	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1036	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1037	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1038	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1039	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200

ELECTROCENTRO S.A.
VºBº
Romeo Rojas/B.
GERENCIA REGIONAL

ELECTROCENTRO S.A.
VºBº
Antonio Vólez
Rojas
Gerente de Administración y Finanzas

ELECTROCENTRO S.A.
VºBº
Luis Bravo
GERENCIA TECNICA

ELECTROCENTRO S.A.
VºBº
Jose Miranda E.
Jefe
ASESORIA LEGAL

ELECTROCENTRO S.A.
VºBº
Polo Arauzo
Gallardo
GERENTE
GERENCIA COMERCIAL

ELECTROCENTRO S.A.
VºBº
Felipe J. Poma
Monge
Jefe
Unidad de Cobranza y Control de Pagos

ELECTROCENTRO S.A.
VºBº
Margarita
Acevedo Vega
Analista de
Cobranza
Unidad de Cobranza y Control de Pagos

0064481300
Amazonas 541
Cayash - Peru
R01-R01 Rev. 03/11-12-2018

Servicio Corporativo
Distribución

Servicio Corporativo
Distribución

ELECTROCENTRO S.A.
VºBº
Jairo Cossio
Gerente de Operaciones

ELECTROCENTRO S.A.
VºBº
Milagros G.
Gerente de Operaciones

www.electrocentro.com.pe



+ 51 64481300
Amazonas
Mancayo - Perú

R01-R01 Rev. 03/11-12-2018

www.electronics.com



Electrocentro

1079	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1080	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1081	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1082	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1083	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
1084	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1085	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
1086	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
1087	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1088	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1089	MT	Concreto	18	BUENO	FIBRA OPTICA	-	600
1090	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1091	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1092	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1093	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1094	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1095	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1096	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1097	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1098	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1099	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1100	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1101	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1102	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1103	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1104	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1105	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1106	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1107	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1108	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500



064481300
Amazonas 641
Chiclayo - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018





Electrocentro

1109	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1110	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1111	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1112	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1113	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1114	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1115	MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1116	MT	Concreto	18	BUENO	FIBRA OPTICA	-	600
1117	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1118	MT	Concreto	12	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1119	MT	Concreto	12	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1120	MT	Concreto	12	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1121	MT	Concreto	12	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1122	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1123	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1124	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1125	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1126	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1127	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1128	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1129	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1130	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1131	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1132	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1133	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1134	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1135	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1136	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1137	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1138	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1139	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1140	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1141	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1142	BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1143	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1144	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
1145	MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500



64481240 Corporativa Comercio
Amazonas 041
Cayash - Peru
PR01-R01 Rev. 01-12-2018



www.electrocentro.com.pe



Electrocentro



1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182

MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	500
BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
MT	Concreto	10	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
BT	Concreto	9	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
MT	Concreto	15	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400

01 064481300
Dr. Amazonas 641
Lancayo - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018



www.electrocentro.com.pe



Electrocentro

1183		MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	400
1184		MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1185		MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1186		MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1187		MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1188		MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1189		MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300
1190		MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	200
1191		MT	Concreto	13	BUENO	FIBRA OPTICA	-	300



RESUMEN

UU.NN	FACTIBILIDAD TECNICA	CANTIDAD DE ESTRUCTURA	TOTAL
Huancayo	MEMORÁNDUM GT-507-2018	765	1191
	MEMORÁNDUM GT-479-2018	426	

Lima, 23 de mayo 2019

Ing. JAVIER ALEXANDER MURO ROSADO
Gerente General (e)
LA EMPRESA

JAIRO ALBERTO COSSIO MESA
Apoderado
OROCOM

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
LA EMPRESA



064461300
r. Amazonas 641
Huancayo - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018

ANEXO N° 02**PROCEDIMIENTO PARA DESMONTAJE DE TENDIDO CABLES EN POSTES
Y EQUIPOS NO AUTORIZADOS**

Se realizará la inspección conjunta a fin de determinar el número de postes utilizados y equipos instalados a fin de verificar que cuenten con la debida autorización de **LA EMPRESA** y estén operando dentro de los parámetros de seguridad de acuerdo a las normas que para tal fin han sido creadas.

Para tal efecto **LA EMPRESA** comunicará a **OROCOM** la fecha y hora de la inspección con una anticipación no menor de siete (07) días calendario. Como resultado de la inspección se levantará un acta, la misma que deberá ser suscrita por los representantes designados a estos efectos por ambas partes. La no presencia del representante de **OROCOM** no impide que se realice la supervisión ni invalida el acta de supervisión.

Culminada la inspección, las partes procederán a firmar el acta correspondiente, en donde se indicarán las observaciones técnicas, de seguridad entre otras, para **OROCOM**. La no firma por parte del representante de **OROCOM** no invalida el Acta de Inspección.

LA EMPRESA otorgará a **OROCOM** un plazo no mayor de quince (15) días útiles para que se dé solución definitiva a la irregularidad existente o la sustituya. Excepcionalmente, dicho plazo podrá ampliarse con autorización de LA EMPRESA dependiendo de la distancia y ubicación de la infraestructura involucrada.

De no dar una solución definitiva o sustitución dentro del plazo otorgado conforme al párrafo precedente, **OROCOM** dispondrá de un plazo de cinco (05) días a partir del vencimiento del plazo de subsanación para desmontar los cables y equipos de los postes que hayan sido observados en el acta indicada.

Cumplido este plazo, **LA EMPRESA** en ejercicio de sus derechos, procederá a desmontar los cables, equipos y demás bienes que se encuentren apoyados en los postes por cuenta, costo, riesgo y responsabilidad de **OROCOM**.

Lima, 23 de mayo de 2019

Ing. JAVIER ALEXANDER MURO ROSADO
Gerente General (e)
LA EMPRESA

JAIRO ALBERTO COSSIO MESA
Apoderado
OROCOM

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
LA EMPRESA

ANEXO N° 03**PROCEDIMIENTO PARA REEMPLAZO DE POSTES**

1. Es objeto del presente Anexo, definir los procedimientos que regirán las operaciones de reemplazo de postes ubicados en los distritos dentro del área de concesión de **LA EMPRESA**; y, la provisión por parte de **OROCOM** de postes nuevos para su reemplazo por parte del contratista que designará **LA EMPRESA**.

2. Lo establecido en este Anexo será aplicable respecto del reemplazo de algunos de los postes de propiedad de **LA EMPRESA**, en la unidad de negocio de Huancayo, Tarma, Selva Central y SEM Valle Mantaro, conforme a lo previamente acordado por **OROCOM** y **LA EMPRESA**.

3. **LA EMPRESA** se obliga a lo siguiente:

3.1. Ejecutar los trabajos que demande la aplicación del presente Anexo, para lo cual **LA EMPRESA** designará una contratista con experiencia reconocida en el mercado, así como al supervisor de los mismos, para el reemplazo de los postes identificados y que requieren ser sustituidos, de acuerdo a las características y cronograma pactado entre **OROCOM** y **LA EMPRESA**.

3.2. Permitir el apoyo inmediato de los Elementos de **OROCOM** en los postes a ser reemplazados conforme a lo establecido en el numeral 3.1., considerando como puntos de apoyo tanto el soporte de elementos aéreos, como el soporte de elementos adheridos verticalmente al cuerpo del poste mediante canaletas.

3.3. Coordinar con **OROCOM** el levantamiento y suscripción de Actas de Instalación por cada poste a ser reemplazado dentro de los alcances del presente Anexo.

3.4. Conciliar con **OROCOM** una liquidación mensual de los postes reemplazados conforme a lo establecido en el numeral 5 del presente Anexo.

4. **OROCOM** se obliga a lo siguiente:

4.1. Contratar a la empresa que será designada por **LA EMPRESA** a través de la cual ésta ejecutará los trabajos a que se refieren los numerales 1 y 3.1. del presente Anexo.

4.2. Pagar los gastos que demande la ejecución de los trabajos de reemplazo de postes objeto del Contrato, conforme a lo convenido en el numeral 5 del presente Anexo.

4.3. Adquirir los postes requeridos para su reemplazo, en los distritos que comprende el contrato conforme a las características técnicas vigentes al momento del reemplazo.

4.4. Adquirir la ferretería para las redes de baja tensión e instalaciones de media tensión conforme a las características técnicas que le proporcionará oportunamente **LA EMPRESA**.

4.5. Instalar sus Elementos y utilizar los postes de **LA EMPRESA** de conformidad con lo prescrito por el Código Nacional de Electricidad "Suministro y Utilización", resaltando las consideraciones estipuladas respecto al cumplimiento de las Distancias Mínimas de Seguridad de las redes de telecomunicación a las líneas eléctricas y componentes de protección eléctrica, a fin de salvaguardar la seguridad de terceros como de personal propio dentro del contexto del cumplimiento de las normas de operación y mantenimiento de las instalaciones de líneas eléctricas y de telecomunicaciones, en lo que resulten aplicables, como el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, Norma Técnica, aprobada por R.M. N° 0161-2007 MEM-DM, así como sus normas ampliatorias y modificatorias.

4.6. En caso **LA EMPRESA** realice actividades de remodelación o cambio de postes por mantenimiento o fuerza mayor; comunicará a **OROCOM** con la debida anticipación para que realice a su costo el desmontaje y reubicación de los elementos de su red de telecomunicaciones de acuerdo a lo previsto en el numeral 10.4 del contrato.



4.7. **OROCOM** asumirá el mantenimiento de sus redes instaladas en los postes de **LA EMPRESA**

LA EMPRESA no se responsabilizará de accidentes que puedan ocurrir a personal de **OROCOM y público en general** cuando éstos realicen las actividades de instalación previstas en este Anexo.

5. Las partes convienen que posteriormente a la fecha de suscripción del Contrato, **OROCOM** presentará a **LA EMPRESA** la relación de postes que requieran ser reemplazados, precisando las características de los postes, zonas y prioridades.

Personal calificado de **OROCOM** y **LA EMPRESA** inspeccionarán conjuntamente en campo, para definir el estado de los postes (bueno o malo). En caso de discrepancia, **LA EMPRESA** calificará en definitiva el estado de los postes.

LA EMPRESA determinará si es necesario el reemplazo de algunos de los postes en mal estado ubicados dentro de su área de concesión para efectos de instalación de los cables de fibra óptica de **OROCOM**.

Escenarios de cambios de postes:

- Para el caso de postes en mal estado, **OROCOM** asumirá inicialmente el costo del poste, la mano de obra para el cambio y los servicios de instalación; y posteriormente imputará dicho costo contra las rentas a pagar por concepto de arrendamiento, de acuerdo a lo establecido en el Contrato.
- Para el caso de postes que no se encuentren en mal estado y no presenten inconvenientes para soportar los cables de fibra óptica, pero que **OROCOM** requiera su cambio por necesidades del servicio que presta, **OROCOM** asumirá íntegramente el costo del poste, la mano de obra para el cambio y los servicios de instalación. Para estos casos se utilizará obligatoriamente postes 13/300 y 13/400 según función del poste en la red eléctrica, o postes de características especiales que resulten necesarios a partir del cálculo electro mecánico.

En caso sea necesario el reforzamiento de las bases de determinados postes, **OROCOM** asumirá este costo, así como asumirá también en todos los escenarios los costos de la ferretería de las retenidas que fuesen requeridas y del traslado de conductores de las redes de baja tensión e instalaciones de Media tensión, salvo en los postes que se encuentren en mal estado, en cuyo caso imputará estos costos a **LA EMPRESA**

OROCOM presentará a **LA EMPRESA**, en forma mensual, una liquidación del avance del reemplazo de postes. En caso **LA EMPRESA** detecte inconsistencias en la liquidación presentada por **OROCOM**, procederá a informar de las mismas en un plazo no mayor a quince (15) días calendario de recibida la liquidación, luego de lo cual **OROCOM** procederá a absolver las observaciones planteadas y modificar la liquidación en caso corresponda. Si luego de ello **LA EMPRESA** no efectúa observación alguna en el plazo de veinte (20) días calendario, la liquidación quedará validada.

6. **OROCOM** adquirirá los postes y la ferretería eléctrica que sean necesarios para ser reemplazados conforme a su requerimiento, los mismos que transferirá a **LA EMPRESA**. La transferencia será considerada un adelanto de la contraprestación por el uso de apoyos en postes de propiedad de **LA EMPRESA** que le corresponda pagar en función al Contrato suscrito entre las partes.

La cantidad del adelanto de la contraprestación por uso de apoyos será liquidada en función al valor de los postes que efectivamente hubieran sido reemplazados; quedando expresamente establecido que el valor de cada poste y de la ferretería, así como de los servicios de instalación que se trasladen por **OROCOM** a **LA EMPRESA**, no podrán exceder de los márgenes y valores que **LA EMPRESA** está autorizada y utiliza



054481300
Amazonas 641
Cajamarca - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2010





Electrocentro

habitualmente en las adquisiciones para operaciones de este tipo.

LA EMPRESA intermediará y realizará sus mayores esfuerzos para que sus proveedores otorguen a **OROCOM** los mismos precios por postes, ferretería y servicios que le son otorgados en su condición de cliente de los mismos. Asimismo, a efectos de garantizar la adecuada instalación de los postes y manipulación de las redes de electricidad a partir de los trabajos de cambios de postes y en el entendido que **OROCOM** es únicamente un agente financiero administrativo y no operativo respecto a los referidos trabajos, **LA EMPRESA** informará por escrito a **OROCOM** la empresa certificada por **LA EMPRESA** para ejecutar dichos trabajos, a efectos que **OROCOM** contrate con la misma los servicios de instalación.

Los trabajos de reemplazo de postes requerirán necesariamente de la supervisión por parte de **LA EMPRESA**, cuyos costos serán asumidos por **OROCOM** en función al Cronograma de Avance de Obra.

Las partes convienen en establecer que las actividades consideradas como parte del servicio de instalación, que **OROCOM** asumirá y pagará y/o compensará de conformidad con lo acordado en el numeral 5, es decir respecto a los postes en mal estado, los costos serán trasladados por **OROCOM** a **LA EMPRESA**, en tanto que en caso de aquellos postes en buen estado pero que **OROCOM** requiera su cambio por necesidades de su propio servicio, será esta empresa quien asuma el íntegro de los costos. Estos servicios de instalación son los siguientes:

- Retiro del poste a ser reemplazado.
- Traslado del nuevo poste suministrado por **OROCOM**.
- Instalación de nuevo poste de concreto en vereda, cuando corresponda.
- Instalación de ferretería eléctrica en nuevo poste (cables eléctricos y demás elementos existentes).
- Acomodo y reordenamiento de conductores y adecuación del sistema de Media tensión en nuevo poste.
- Codificación del nuevo poste de concreto.
- Resane de pista o vereda, en caso corresponda.
- Llevar los materiales retirados a los Almacenes de **LA EMPRESA**.

7. El total del pago adelantado realizado por **OROCOM** se aplicará como un crédito a su favor respecto a todos los pagos que corresponda efectuar a favor de **LA EMPRESA**, a partir del día siguiente de suscrito el Contrato. Para tal efecto, **LA EMPRESA** procederá a liquidar mensualmente los montos que correspondan ser pagados por **OROCOM** por concepto de la contraprestación por el uso de apoyos en postes de propiedad de **LA EMPRESA**, deduciendo dichas cantidades del crédito a su favor equivalente al valor del total de postes suministrados por **OROCOM**, hasta la oportunidad de agotar dicho crédito.

Las deducciones se realizarán en un solo acto hasta por el íntegro de los pagos que correspondan ser abonados por **OROCOM** al día 30 de cada mes.

8. **LA EMPRESA**, por medio del Supervisor de la Unidad de Mantenimiento de Distribución, al término del reemplazo de los postes por parte y cuenta de **OROCOM**, verificará la instalación de cada una de las estructuras eléctricas y levantará el acta de conformidad respectiva, elaborando el inventario valorizado de los postes reemplazados.

OROCOM una vez notificada con el acta de conformidad, presentará una factura con el reporte valorizado de órdenes de trabajo debidamente aprobadas por la Jefatura de la Unidad de Mantenimiento de Distribución, por el importe total de los postes reemplazados, el mismo que deberá coincidir con el monto de la valorización efectuada por **LA EMPRESA**. Culminada la etapa anterior **LA EMPRESA** verificará las deudas que existan a ese momento y procederá de acuerdo a sus instructivos internos a compensar las deudas.

Las partes señalan que las obligaciones de estas operaciones (reemplazo de postes) que serán compensadas con las deudas resultantes del arrendamiento de postes no generarán interés alguno.



064481300
Amazonas 641
Huancayo - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018

9. **LA EMPRESA**, una vez emitida la factura por parte de **OROCOM** y en mérito a lo establecido en este Anexo, se constituye en propietaria de los postes reemplazados (según inventario valorizado), previa conformidad del servicio por parte de **LA EMPRESA**
10. La mora de las partes en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones establecidas en el presente Anexo operará de pleno derecho, es decir, en forma automática sin necesidad de requerimiento previo de la otra parte.
11. **LA EMPRESA** otorgará a **OROCOM** un derecho de preferencia, no exclusivo, para la instalación de sus Elementos sobre los postes que hubieran reemplazados conforme a los alcances de este Anexo.
12. Las partes convienen con precisar que para los efectos del Contrato, será considerado como punto de apoyo, en cualquiera de los casos, tanto el soporte de elementos aéreos, como el soporte de elementos adheridos verticalmente al cuerpo del poste mediante canaletas.
13. **OROCOM** podrá instalar los Elementos en los postes de propiedad de **LA EMPRESA**, siempre que cumpla con los procedimientos establecidos en el Contrato, y con la normativa del Código Nacional de Electricidad "Suministro y Utilización", resaltando las consideraciones estipuladas respecto al cumplimiento de las Distancias Mínimas de Seguridad de las redes de telecomunicación a las líneas eléctricas a fin de salvaguardar la seguridad de terceros como de personal propio dentro del contexto de la operación y mantenimiento de las instalaciones líneas eléctricas y telecomunicaciones, como el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, Norma Técnica aprobada con R.M. N° 0161-2007-MEM-DM, así como sus normas ampliatorias y modificatorias.
14. Las obligaciones establecidas en los párrafos precedentes serán exigibles y se mantendrán vigentes en forma independiente al presente Anexo, extendiéndose en consecuencia con posterioridad al vencimiento del mismo.
- De conformidad con lo establecido en el presente Anexo, la validez para ambas partes de los citados documentos se sujeta a la visación de los mismos por parte de los funcionarios responsables de las partes contratantes. Sin embargo, las firmas puestas al final del Contrato sujetan a las partes a la aceptación y contenido de este Anexo y sus adjuntos.
15. **LA EMPRESA** y **OROCOM** cumplen con designar un Coordinador Técnico y un Coordinador Administrativo, para los fines a que se contrae el presente Anexo.

OROCOM

Coordinador Técnico OROCOM:

Nombre: Ingeniero Percy Marticorena Granados

Email: pmarticorena@edemsa.com.pe

Teléfono: 985813591

Coordinador Administrativo OROCOM:

Nombre: Gino Cochella Cardi

Email: gcochella@orocom.pe


Teléfono: 975452531.

DE LA EMPRESA

UNIDAD DE NEGOCIO	COORDINADOR	NOMBRE y APELLIDO	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR	TELÉFONO	ANEXO
HUANCAYO	Administrativo	Sr. Antonio Velez Raczky	avelezr@distriluz.com.pe	968712068	064-481313	41200
	Técnico	Ing. Luis Bravo de la Cruz	lbravod@distriluz.com.pe	964699128	064-481313	41600

Los coordinadores designados serán los únicos que podrán suscribir todas las comunicaciones relativas a la ejecución del presente Anexo, así como, efectuar los requerimientos que correspondan a su contraparte para el fiel cumplimiento del mismo. Para tal efecto los coordinadores sostendrán reuniones periódicas en las cuales definirán los procedimientos necesarios, incluyendo los referentes a la remisión de reportes e informes.

Lima, 23 de mayo 2019



Ing. JAVIER ALEXANDER MURO ROSADO
 Gerente General (e)
LA EMPRESA


JAIRO ALBERTO COSSIO MESA
 Apoderado
OROCOM


Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
 Gerente Regional
LA EMPRESA

ANEXO 04

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS_GT_D_MA_01
ACTIVIDAD:	INSPECCIÓN DE REDES MT	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva OM y Permiso de Trabajo debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia se contará con la Permiso de Trabajo debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List)		
	4. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesario para la actividad, así como los formatos de seguridad para los controles en campo.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manipuleo de equipos, herramientas y materiales.
	5. Traslado al escenario de trabajo e identificación de la red de media tensión a intervenir y en el lugar de inicio de los trabajos se impartirá la charla de cinco minutos	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el transporte de personal en la tolva del
SEÑALIZACION	1. Se señalizará con conos cuando la camioneta se estacione en los diferentes puntos de la red de media tensión a inspeccionar.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Señalización de las estructuras en los puntos donde se escale	Caídas al mismo nivel	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manipuleo de
EJECUCION	1. La inspección se realizará en forma pedestre visualmente con binoculares de largo alcance y en algunos casos con escalamiento de estructuras para mejor verificación de los componentes de la red de media tensión.	Caídas en precipicios, quebradas y de distinto nivel	Uso permanente de zapatos de seguridad y arnés con línea de vida
	2. Se verificará el estado de la red de media tensión, entre ellos, aisladores rotos, conductores picados, flechado de conductores, postes con la base podrida e inclinados, crucetas en mal estado, ferretería oxidada, cuellos muertos, faja de sendidumbre, DMS, árboles cercanos a los conductores, transformadores, seccionadores, pararrayos, reclosers	Caídas en precipicios, quebradas y de distinto nivel	Uso permanente de zapatos de seguridad y arnés con línea de vida
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
RETIRO	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.		
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manipuleo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar los puntos sin señalización donde se estacione el vehículo.		
	4. Traslado del escenario de trabajo del personal que ejecutó la actividad hacia las oficinas	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el transporte de personal en la tolva del

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO :	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón de algodón o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas
IPP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbiqueo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, arnés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
EPP's CUADRILLA:	Pértiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, tierras temporarias, pértigas de grapa viva, escaleras

OBSERVACIONES:

- No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo se deberá consultar a la supervisión. abajo, se deberá consultar a la supervisión.
- Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
- SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA!



Electrocentro



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO

CÓDIGO

PETS_GT_D_MA_02

ACTIVIDAD:

MANTENIMIENTO DE FRANJA DE SERVIDUMBRE MT

REVISIÓN

02

FECHA

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACIÓN	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva OM y OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia se contará con la OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List)		
	4. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesario para la actividad, así como los formatos de seguridad para los controles en campo.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	5. Traslado al escenario de trabajo e identificación del área de trabajo o las instalaciones a intervenir.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el transporte de personal en la tolva del vehículo.
SEÑALIZACIÓN	1. No aplica, a excepción de casos de instalaciones ubicadas dentro de una zona urbana o paralela a una carretera, para dichos casos, retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal de ser necesario, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo considerando de ser necesario las 05 zonas de señalización, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con malla de señalización, para luego realizar la charla de 05 minutos con la identificación de peligros y evaluación de los riesgos correspondiente e indicar las medidas de control (IPER), debiendo ser evidenciado en el	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el tránsito vehicular y peatonal.
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas herramientas, equipos, además de permitir a los trabajadores movilizarse en forma adecuada y segura.	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
	1. Proceder con el corte de la vegetación que se encuentran dentro de la franja de servidumbre de la línea de MT que se está interviniendo, siendo el ancho de la franja de 6 mts para líneas de hasta 15 KV y de 11 mts para líneas de hasta 36 KV.	Cortes y caídas al mismo nivel	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
EJECUCIÓN	2. Para casos donde se tenga árboles muy grandes que superan la altura de la línea y que por su caída representan riesgos que pueden afectar las instalaciones eléctricas, se deberá utilizar equipos y herramientas (tiror, sogas, cancheros, etc) para direccionar la caída del árbol fuera de la línea MT. Para este caso el supervisor conjuntamente con el personal técnico deberán evaluar el riesgo y tomar todas las previsiones del caso.	caídas a distinto nivel y caídas de objeto y árboles	Uso de ames con la línea de vida sujeta al pto de anclaje, ningún trabajador podrá permanecer debajo donde se prevé que caerá el árbol
	3. Para casos de tala de árboles que se encuentran sobre la línea y que con su caída afectará las líneas de MT, se procederá primeramente al corte de energía previo tramite de programación y uso de las 05 reglas de oro, luego bajar la línea de MT al nivel del suelo, seguidamente se procederá con el corte del árbol utilizando herramientas adecuadas (motosierra).	caídas a distinto nivel, electrocución y caídas de objeto y árboles	Uso de ames con la línea de vida sujeta al pto de anclaje, ningún trabajador podrá permanecer debajo de donde se prevé que caerá el árbol, coordinación permanente para el corte y
	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
RETRO	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales y/o elementos extraños. Retirar las mallas de delimitación del área de trabajo.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de la ropa de trabajo y IPPs permanentemente, orden y limpieza, adecuado

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ROPA DE TRABAJO: Calzado dieléctrico, Botas de jébe, Ropa de trabajo de algodón demin o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas

IPP'S: Protector de cabeza dieléctrico con barbijero, lentes de seguridad, guantes de cuero reforzado, ames de seguridad con línea de vida y faja de anclaje. Ropa de apicultura contra picadura de


EPP's CUADRILLA: Pértiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, tierras temporarias, pértigas de grapa viva, escaleras embonables, sogas, malacates de tensión de acuerdo al tamaño de 1.5 ó 3 toneladas

OBSERVACIONES:

No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.

Todo personal a trabajar debe estar con sus pólizas (SCTR) de seguros vigentes.

SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA

064481300
Amazonas 641
Lancayo - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2010



Electrocentro



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS_GT_D_MA_03
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO DE RETENIDAS	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Efectuar la orden de mantenimiento de inspección previa de la zona de trabajo para determinar materiales, equipos, herramientas y la evaluación de riesgos, conjuntamente con la supervisión por parte de la Empresa Distribuidora y Contratista.	Ejecución incorrecta de los trabajos	Constante capacitación al personal técnico y supervisor de campo
	2. Según el metrado efectuado en la inspección se preparan los equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesarios para la actividad, así como los formatos de seguridad para los controles en campo.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manipuleo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List)	Accidentes por no uso de los IPP	Probar todos los equipos antes de ser utilizados, para asegurar su eficacia.
	4. Traslado al escenario de trabajo e identificación del circuito o subestación a intervenir.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el transporte de personal en la tolva del vehículo.
SEÑALIZACION	1. Cercar la zona de trabajo y retirar a las personas ajenas al trabajo, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con malla de señalización, para luego realizar la charla de 05 minutos, debiendo ser evidenciado en el respectivo registro.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas las herramientas, equipos y materiales, además de permitir a los trabajadores movilizarse en forma adecuada y	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
EJECUCION	1. Si es necesario el cambio de la vanilla se procederá a excavar para enterrar la vanilla de acuerdo a norma. No deberá dejarse abierto el hoyo, exponiendo a caídas. Debe usar guantes y anteojos.	Traumatismos	El material de excavación se deberá de acumular en forma ordenada, dejando pasajes libres para los transeúntes.
	2. Enterrar la vanilla con su respectiva bloqueta en forma horizontal y demás accesorios.	Daños a terceros	El encargado del trabajo verificará que la retenida este cumpliendo su función.
	3. Rellenar el hoyo de la retenida con tierra u otros materiales adecuados.		
	4. Proceder a su montaje del cable de acero, con retenciones preformadas u otros elemento de sujeción y sus respectivas canaletas.		
	5. Tensar cable de acero y hacer los ajustes necesarios de todos los accesorios.		
RETIRO	1. Retirar las señales que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Traumatismos	Reportar los equipos y/o herramientas que hayan sufrido desperfectos, para su inmediata reparación.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Daños a terceros y personal que opera dichas herramientas	Cumplimiento de la directiva de 5 S y lineamientos del trabajo realizado
	3. Resanar y ordenar la zona de trabajo, dejando libre de restos de materiales y/o elementos extraños.	Robo de los Equipos por terceros.	Orden y Limpieza
	4. Asegurarse de los dispositivos de seguridad contra accesos y/o otros tipos accidentes que se pudieran suceder contra la retenida.	Daños en nuestras instalaciones	

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
ROPA DE TRABAJO:	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o dil las mismas que no deberán tener partes metálicas
IPP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbiqueo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, arnés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
EPP's CUADRILLA:	Pértiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, lierras temporarias, pértigas de grapa viva, escaleras

OBSERVACIONES:
1. No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
2. Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
3. ¡SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA!



064481300
Amazonas 641
Huancayo - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS-GT-D-MA04
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO DE PUESTAS A TIERRA	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva OM y OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	2. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List)		
	3. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesario para la actividad, así como los formatos de seguridad para los controles en campo.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	4. Traslado al escenario de trabajo e identificación de la posible puesta a tierra.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el transporte de personal en la tova del
SEÑALIZACION	1. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con malla de señalización, para luego realizar la charla de 05 minutos, debiendo ser evidenciado en el respectivo registro.	• Traumatismos • Daños a terceros • Atropellamiento	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas herramientas, equipos, además de permitir a los trabajadores movilizarse en forma adecuada y segura.	Traumatismos • Daños a terceros • Atropellamiento	No iniciar las tareas sin antes delimitar y proteger completamente la zona de trabajo. Señalar la zona de almacenamiento de los materiales a utilizar para evitar ingreso
EJECUCION	1. Se tiene que desconectar el conductor de cobre de la puesta a tierra de la SED, Estructuras, Sistema u otros equipos conectados a él.	• Traumatismos • Daños a terceros	El material de excavación se deberá acumular en forma ordenada, dejando pasajes libres para los transeúntes.
	2. Extraer la tierra de la poza y verificar el estado de la varilla.	• Traumatismos • Daños a terceros	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Preparar nuevamente la tierra cementada que conjuntamente con la sal y carbón se procederá a rellenar el hoyo por capas, debiéndose dejar una cierta distancia para la caja de registro de acuerdo a normas.	• Traumatismos • Daños a terceros	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	4. Realizar la medición de la puesta a tierra con los equipos adecuados y dejándolo en valores aceptables de acuerdo a normas.	• Traumatismos • Daños a terceros	La ubicación de las varillas del equipo de medición debe estar perpendicular a línea o mayor a un ángulo de 45° para evitar la inducción.
	5. Conectar nuevamente el conductor de cobre de la puesta a tierra con la SED, Estructuras, Sistema.	• Traumatismos • Daños a terceros	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
RETIRO	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales y/o elementos extraños. Retirar las mallas de delimitación del área de trabajo.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO:	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas
IPP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbiqueo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, arnés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
EPP's CUADRILLA:	Pétiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, tierras temporarias, pétigas de grapa viva, escaleras

OBSERVACIONES:

- No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
- Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
- ¡SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE SEA RESUELTA!



4481300
Amazonas 641
Lima - Perú

R01-R01 Rev. 03/11-12-2016



Electrocentro



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS-GT-D-MA05
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO DE ARMADOS DE MT	REVISION	02
		FECHA	


ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva Orden de Mantenimiento y el Permiso de Trabajo (PT) debidamente firmado por el responsable de los trabajos, el supervisor de mantenimiento y la jefatura de Unidad de Mantenimiento Distribución en la sede o por los jefes Técnicos en las Unidades de Negocio.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia se contará con el Permiso de Trabajo debidamente firmado por el responsable de los trabajos, el supervisor y la jefatura de Unidad de Mantenimiento Distribución en la sede o por los jefes Técnicos en las Unidades de Negocio.		
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List); esta debe quedar consignado en el Registro PT.		
	4. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesario para la actividad; este debe quedar consignado en el Registro de PT.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manipuleo de equipos, herramientas y materiales.
	5. Traslado al escenario de trabajo e identificación del circuito o subestación a intervenir.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el transporte de personal en la tolva del vehículo.
SEÑALIZACION	1. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal de ser necesario, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con malla de señalización, para luego realizar la charla de 05 minutos, debiendo ser evidenciado en el Registro de PT.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el tránsito vehicular y peatonal.
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas herramientas, equipos, además de permitir a los trabajadores movilizarse en forma adecuada y segura, asimismo se efectuará la evaluación de riesgos y sus medidas de control debiendo quedar consignados en el Registro de PT.	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
EJECUCION	1. Aperturar las fuentes de energización hacia el punto de trabajo, verificar ausencia de tensión en el punto a intervenir haciendo uso de un revelador, colocar tierras temporarias en el número necesario para evitar energización accidental del punto de trabajo.	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Uso permanente de arnés de seguridad, trabajos a distancia mediante el uso de pértigas de maniobra y pértiga de grapa
	2. El responsable de maniobras, entregará la Boleta de Liberación al responsable de trabajos de mantenimiento de mantenimiento de armado de MT (Boleta de Liberación: documento de autorización de intervención de instalaciones con corte de servicio).		
	3. Preparación de material a utilizar (aisladores, ferretería, alambres de amme, cintas planas, flejes, etc) y la(s) herramienta(s) requerida(s) para la actividad.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manipuleo de
	4. Para acceder al punto de trabajo, si ha de usar brazo hidráulico telescópico con canastilla el técnico asegurará la línea de vida del arnés en una parte fija del brazo, si no se cuenta con este equipo, el escalamiento de la estructura se realizará haciendo uso de escaleras embonables y el respectivo procedimiento establecido para escalamiento.	Caída a distinto nivel.	PET escalamiento de estructuras, uso permanente de arnés de seguridad y línea de vida.
	5. Para intervenir la estructura, evaluar la misma, si es poste de madera verificar su base y reforzar de ser necesario con el procedimiento establecido (normalmente, el refuerzo del poste debe ser una actividad previa sin corte de servicio). En cualquiera de los casos el uso del arnés para escalamiento y trabajos en altura es obligatorio.	Caída a distinto nivel por mal estado de poste	De existir postes reforzados que no garantizan su operatividad, se deberá colocar cáncamos y vientos.
	6. Luego del escalamiento en el punto de trabajo asegurar la línea de vida en un punto seguro (punto de anclaje) e iniciar con los trabajos de mantenimiento de armado, efectuando las siguientes actividades: si es necesario efectuar el reemplazo de aislador o ferretería, siempre se efectuará el ajuste general de todos los componentes del armado (crucetas, paramayos, seccionadores cut out, empalmes, pemos, nostras, espigas, etc). En ningún momento el trabajador quedará expuesto a una caída libre debiendo garantizar la misma mediante el uso de su línea de vida o estrobo de posicionamiento.	Caída a distinto nivel, caídas de equipos y herramientas en manipulación.	Uso permanente del arnés con la línea de vida sujeta al pto de anclaje, ningún trabajador podrá permanecer debajo de donde se encuentren realizando trabajos en altura.
	7. Proceder a descender cumpliendo el procedimiento establecido para escalamiento.	Caída a distinto nivel	Uso permanente del arnés con la línea de vida sujeta al pto de anclaje.
	8. El responsable de maniobras, a solicitud del responsable de mantenimiento procederá a cancelar la Boleta de Liberación (consignarán las firmas del que cancela y del que efectúa las maniobras).		
	9. Contando con el 100% de Boletas de Liberación entregados debidamente cancelados, disponer al retiro de tierras temporarias, energización del sistema, verificar el restablecimiento del servicio en los usuarios afectados inicialmente.	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Uso permanente de arnés de seguridad, trabajos a distancia mediante el uso de pértigas de maniobra y pértiga de grapa
	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
RETIRO	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manipuleo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales y/o elementos extraños. Retirar las mallas de delimitación del área de trabajo.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manipuleo de equipos, herramientas y materiales.

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO :	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas
PP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con bariquejo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, arnés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
PP'S CUADRILLA:	Pértiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, tierras temporarias, pértigas de grapa viva, escaleras

OBSERVACIONES:

1. No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
2. Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
3. ¡SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE SEA RESUELTA!



064481300
Amazonas 641
Iquitos - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018





PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS-GT-D-MA-07
ACTIVIDAD:	REFUERZO DE ESTRUCTURAS	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Contar con la respectiva OT	Riesgo psicosocial.	El incumplimiento genera una observación en el SGC.
	2. El supervisor debe impartir la charla de 05 minutos a los involucrados (Revisión de IPP's, EPP's, OM, materiales, identificación del peligro, evaluación y control de riesgos de la actividad específica que se va a ejecutar).	Riesgo psicosocial.	Capacitar al personal sobre el procedimiento seguro de trabajo.
	3. Los equipos y materiales deben de ser colocados en el vehículo de transporte para su traslado al lugar de trabajo	Tránsito.	Licencia de Conducir, con habilidad reconocida.
	4. Ubicación y disposición para la ejecución de la tarea encomendada.	Comunicación	Traslado del personal, conductor capacitado en manejo a la defensiva.
SEÑALIZACION	1. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal de ser necesario. Colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con malla de señalización, para luego realizar la charla de 05 minutos, debiendo ser evidenciado en el respectivo registro.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas herramientas, equipos, además de permitir a los trabajadores movilizarse en forma adecuada y segura.	Caida al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
EJECUCION	1. Verificar el estado del poste.	Caida al mismo nivel.	Uso de zapato con planta aislante.
	2. Instalación de vientos en zonas inaccesibles, con la pluma de la grúa en zonas accesibles.	Atrapamiento, plastamiento por caída de la estructura.	Uso de sogas, cancheros. Grúa de la pluma operativa.
	3. Excavación del hoyo respectivo.	Sobreesfuerzo.	Uso de lampas, picos, barretillas.
	4. Instalación del perfil de fierro, aseguramiento con alambre de fierro galvanizado en dos vientos como mínimo.	Caida de estructuras.	Caida de la estructura posteriormente.
RETIRO	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales y/o elementos extraños. Retirar las mallas de delimitación del área de trabajo.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO:	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas
IPP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbiqjejo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, amés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
EPP'S CUADRILLA:	Escaleras

OBSERVACIONES:

- No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
- Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
- SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA!





Electrocentro



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS-GT-D-AP-02
ACTIVIDAD:	INSPECCIÓN NOCTURNA DEL SISTEMA DE AP (PUNTO LUZ)	REVISIÓN	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Contar con la respectiva OT debidamente firmada.	Riesgo psicosocial.	El incumplimiento genera una observación en el SGC.
	2. El supervisor debe de reunir a los involucrados e impartir la charla de 05 minutos (Revisión de IPP's, EPP's, OM, materiales, identificación del peligro, evaluación y control de riesgos de la actividad que se va a ejecutar).	Riesgo psicosocial.	Capacitar al personal sobre el procedimiento seguro de trabajo.
	3. Los equipos deben de ser colocados en la camioneta para su transporte al lugar de trabajo	Tránsito.	Conductor con su breve A-1, con habilidad reconocida.
	4. Traslado, ubicación y disposición para la ejecución de la tarea encomendada.	Accidentes de tránsito.	Traslado del personal, conductor capacitado en manejo a la defensiva.
SEÑALIZACION	1. No indispensable.		
EJECUCION	1. Contar con planos impresos del parque de unidades de Alumbrado Público para la identificación de las deficiencias encontradas, en cumplimiento al procedimiento 078-2007 OS/CD.	Riesgo psicosocial.	Capacitar al personal en la tarea encomendada.
	2. Reportar al Jefe de mantenimiento sobre las deficiencias encontradas para su solución.	Riesgo psicosocial.	Uso adecuado del reporte entregado.
RETRO	1. Señalizar no indispensable.		

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
ROPA DE TRABAJO:	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas
IPP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbijero, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, arnés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
EPP's CUADRILLA:	Escaleras

OBSERVACIONES:
1. No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
2. Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
3. SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE SEA RESUELTA!



064481300
Jr. Amazonas 641
Huancayo - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11/12-2018

www.electrocentro.com.pe

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS-GT-D-MA09
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONTROL DE AP	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva OM y OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia contar con la OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	3. Verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones.		Utilizar registro PDS02-R01
	4. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel, malas posturas	Usar guantes de cuero, Orden y limpieza, Manipular objetos con ergonomía.
	5. Trasladarse al escenario de trabajo	Accidentes de tránsito.	Manejar a la defensiva, prohibido transportar personal en la tova del vehículo.
SEÑALIZACION	1. Identificar el punto de trabajo y los riesgos potenciales.		Utilizar registro PDS04-R02 Rev 01 Verificar Distancia Mínima de Seguridad con red MT
	2. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal de ser necesario, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Usar malla de señalización. En zonas hostiles solicitar personal de resguardo adicional.
	3. Delimitar un área suficiente para permitir a los trabajadores moverse en forma segura y colocar sus herramientas y equipos.	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo. Si es necesario dejar hoyos abiertos o postes en la vía pública, dejar debidamente señalizados.
EJECUCION	1. Acceder al punto de trabajo, por escalamiento o ascenso con apoyo de grúa telescópica.	Caída a distinto nivel.	Usar arnés de seguridad. Evaluar base del poste, Colocar cancheros en postes de
	1. Desconectar empalme de la red BT	riesgo eléctrico.	Utilizar detector de tensión, guantes dieléctricos clase 00.
	2. Retirar y/o cambiar luminaria de AP y accesorios	Caída a distinto nivel.	Usar arnés de seguridad
	3. Retirar y/o cambiar pastoral de AP	Caída a distinto nivel.	Usar arnés de seguridad
	4. Verificar el funcionamiento del equipo de AP	riesgo eléctrico.	Usar guantes dieléctricos
RETIRO	5. Conectar el equipo de AP a la red BT	riesgo eléctrico.	Usar detector de tensión, guantes dieléctricos clase 00
	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Controlar tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificar su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Usar guantes de cuero, orden y limpieza, manipular objetos con ergonomía.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales. Retirar las mallas de delimitación.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Usar guantes de cuero, orden y limpieza, manipular objetos con ergonomía.

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO:	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón de algodón o de lana que no deberán tener partes metálicas
IPP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbiqueo, lentes de seguridad, guantes dieléctricos 00, guantes de cuero liviano, arnés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
IPP'S CUADRILLA:	Detector de tensión.

OBSERVACIONES:

- No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
- Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
- SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA!





Electrocentro

Electrocentro

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS_GT_D_AP_05
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO DE CAJA DE EQUIPO DE CONTROL DE AP	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva OM y PT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia se contará con la PT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List).		
	4. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesario para la actividad, así como los formatos de seguridad para los controles en campo.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	5. Traslado al escenario de trabajo e identificación del circuito o subestación a intervenir.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el transporte de personal en la toña del
SEÑALIZACION	1. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal de ser necesario, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se real	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas herramientas, equipos, además de permitir a los trabajadores movilizarse en forma adecuada y segura.	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
EJECUCION	1. Aperturar las fuentes de energización hacia el punto de trabajo, Seccionador Cut-Out de SED, apertura de térmicos en salida de Baja Tensión, posteriormente verificar ausencia de tensión en el punto a intervenir.	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Uso permanente de amés de seguridad, trabajos a distancia mediante el uso de pértigas de maniobra y pértiga de grapa
	2. El responsable de maniobras, entregará la boleta de liberación al responsable que ejecutará los trabajos de mantenimiento del tablero de distribución.		
	3. Para acceder al punto de trabajo, si ha de usar brazo telescópico con canastilla el técnico asegurará la línea de vida del amés en una parte fija del brazo, si no se cuenta con este equipo, el escalamiento de la estructura se realizará haciendo uso de es	Caída a distinto nivel.	PET escalamiento de estructuras, uso permanente de amés de seguridad y línea de vida.
	4. Para intervenir la estructura, evaluar la misma, si es poste de madera colocar vientos y cáncamos. En cualquiera de los casos el uso del amés para escalamiento y trabajos en altura es obligatorio.	Caída a distinto nivel.	PET escalamiento de estructuras, uso permanente de amés de seguridad y línea de vida.
	5. Luego del escalamiento en el punto de trabajo asegurar la línea de vida en un punto seguro (pto de anclaje) iniciará los trabajos de mantenimiento de la caja de equipo de control de AP, hacer pruebas, verificar el correcto funcionamiento de los equipos, así como su estado. En ningún momento el trabajador quedará expuesto a una caída libre debiendo garantizar la misma mediante el uso de su línea de vida o estrobo de posicionamiento.	Caída a distinto nivel, caídas de equipos y herramientas en manipulación.	Uso permanente del amés con la línea de vida sujeta al pto de anclaje, ningún trabajador podrá permanecer debajo de donde se encuentren realizando trabajos en altura.
	6. Terminado los trabajos en el punto de labores, proceder a descender cumpliendo el procedimiento establecido para escalamiento.	Caída a distinto nivel	Uso permanente del amés con la línea de vida sujeta al pto de anclaje.
	7. El responsable de los trabajos, procederá a cancelar la boleta de liberación recoger tarjetas de seguridad.		
	8. Contando con la boleta de liberación cancelada, el responsable de maniobras dispondrá energización del sistema, verificar el restablecimiento del servicio en los usuarios afectados inicialmente.	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Uso permanente de amés de seguridad, trabajos a distancia mediante el uso de pértigas de maniobra y pértiga de grapa
RETIRO	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales y/o elementos extraños. Retirar las malas de delimitación del área de trabajo.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO :	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón denim o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas
IPP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbiqueo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, amés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
EPP's CUADRILLA:	Pértiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, tierras temporales, pértigas de grapa viva, escaleras

OBSERVACIONES:

1. No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
2. Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
3. ¡SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA!



Electrocentro

Electrocentro

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS-GT-D-MA09
ACTIVIDAD:	REUBICACION Y/O CAMBIO DE ESTRUCTURA	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva OM y OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia contar con la OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	3. Verificar la capacidad de la grúa respecto al volumen y peso de la estructura		
	4. Verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones.		Utilizar registro PDS02-R01
	5. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel, malas posturas	Usar guantes de cuero, Orden y limpieza, Manipular objetos con ergonomía.
	6. Trasládase al escenario de trabajo	Accidentes de tránsito.	Manejar a la defensiva, prohibido transportar personal en la tova del vehículo.
SEÑALIZACION	1. Identificar el punto de trabajo y los riesgos potenciales.		Utilizar registro PDS04-R02 Rev 01
	2. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal de ser necesario, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Usar malla de señalización. En zonas hostiles solicitar personal de resguardo adicional.
	3. Delimitar un área suficiente para permitir a los trabajadores movilizarse en forma segura y colocar sus herramientas y equipos.	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo. Si es necesario dejar hoyos abiertos o postes en la vía pública, dejar debidamente señalizados.
EJECUCION	1. Aperturar las fuentes de energización.	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Solicitar permiso de trabajo. Cumplir con las 5 reglas de oro (aperturar, enclavar, revelar, atornillar, señalizar).
	2. Colocar las tierras temporarias	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Usar amés de seguridad, pértiga de maniobra y pértiga de grapa viva.
	3. Acceder al punto de trabajo, por escalamiento o ascenso con apoyo de grúa telescópica.	Caída a distinto nivel.	Usar amés de seguridad. Evaluar base del poste. Colocar cancheros en postes de madera.
	4. Desmontar y retirar las redes eléctricas de la estructura	Caída a distinto nivel.	Usar amés de seguridad.
	5. Retirar la estructura	Aplastamiento.	Usar guantes de cuero, Trabajar en coordinación.
	6. Instalar la nueva estructura	Aplastamiento.	Cumplir con PST-T-D-MA-08 "Excavación de hueco para estructura"
	7. Instalar la ferretería y accesorios	Aplastamiento.	Usar guantes de cuero, Trabajar en coordinación.
	8. Tender el conductor y conectar	Caída a distinto nivel.	Usar amés de seguridad.
	9. Energizar y reponer el servicio	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Declarar línea libre y cerrar permiso de trabajo.
RETIRO	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Controlar tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificar su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Usar guantes de cuero, orden y limpieza, manipular objetos con ergonomía.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales. Retirar las mallas de delimitación.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Usar guantes de cuero, orden y limpieza, manipular objetos con ergonomía.

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO :	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas
IPP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbiqueo, lentes de seguridad, guantes de cuero liso, amés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
EPP's CUADRILLA:	Pértiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, tierras temporarias, pértigas de grapa viva, revelador de tensión.

OBSERVACIONES:

- No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
- Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
- ¡SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE SEA RESUELTA!



Electrocentro

Electrocentro

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS-GT-D-MA10
ACTIVIDAD:	TRASLADO MANUAL DE POSTES O ESTRUCTURAS	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva OM y Permiso de Trabajo debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia se contará con el Permiso de Trabajo debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List)		
	4. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesario para la actividad, así como los formatos de seguridad para los controles en campo.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	5. Traslado al escenario de trabajo e identificación del circuito y punto donde se trasladará el poste o estructura.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el transporte de personal en la tolva del
	6. Impartir la charla de cinco minutos en el punto de inicio de los trabajos, evidenciando en el respectivo registro de seguridad.		
SEÑALIZACION	1. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal de ser necesario, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con mallas de señalización.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas herramientas, equipos, además de permitir a los trabajadores movilizarse en forma adecuada y segura.	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
EJECUCION	1. El traslado manual de postes será utilizando camela de transporte (bursa) y sogas, buscando el punto de equilibrio para que el personal pueda maniobrar en el transporte en zonas accesibles.	Caída al mismo nivel, atrapamiento	Uso permanente de los implementos de seguridad y adecuado manejo del poste o estructura.
	2. En zonas accidentadas quebradas o precipicios se trasladará el poste utilizando tirón lingas y sogas, debiendo utilizar buenos cáncamos para el anclaje y fijación del tirón.	Caidas de distinto nivel, caída del poste, atrapamiento	Uso permanente de los implementos de seguridad y adecuado manejo del poste o estructura.
	3. El personal que realice el traslado se ubicará a unas distancias óptimas que les permitan las maniobras con comodidad	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de
	4. Al final del traslado el poste deberá ser ubicado en una superficie plana para evitar su arque y acufado en sus laterales para evitar deslizamientos.	Caída a distinto nivel.	Acufamiento del poste.
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
RETIRO	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales y/o elementos extraños. Retirar las mallas de delimitación del área de trabajo.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Traslado del escenario de trabajo del personal que ejecutó la actividad hacia las oficinas	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el transporte de personal en la tolva del

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO :	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas
IPP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbiqueo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, arnés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
EPP's CUADRILLA:	Pértiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, tierras temporarias, pértigas de grapa viva, escaleras.

OBSERVACIONES:

No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA!



064481300
Jr. Amazonas 641
Huancayo - Perú

PRO1-R01 Rev. 03/11-12-2018



Electrocentro

Electrocentro

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS_GT_D_MA_11
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN DE MT	REVISIÓN	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACIÓN	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva OM y OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia se contará con la OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List)		
	4. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesario para la actividad, así como los formos de seguridad para los controles en campo.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manipuleo de equipos, herramientas y materiales.
	5. Traslado al escenario de trabajo e identificación de las estructuras a señalizar.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el transporte de personal en la tolva del
SEÑALIZACIÓN	1. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con apoyo de conos y cintas de señalización, para luego realizar la charla de 05 minutos y emplear el IPER y aplicar las medidas de control.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro de ella, el personal pueda colocarse todas herramientas y equipos, además de permitir a los trabajadores moverse en forma adecuada y	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
EJECUCIÓN	1. Verificar previamente la información correspondiente a la señalización (código de poste, secuencia de fases) antes de iniciar con el pintado.		
	2. Para realizar señalizaciones de riesgo eléctrico, código de poste y código de fases; ubicadas a una altura mayor a 1.80 mts., se utilizará escalera adecuada para dicha actividad.	Caída a distinto nivel	Uso permanente de amés de seguridad, trabajos a distancia mediante el uso de
	3. Para señalizaciones a nivel del piso (puesta a tierra), previamente deberá realizarse una limpieza de la base de la estructura. Seguidamente proceder con realizar la señalización correspondiente		
RETRO	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manipuleo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales y/o elementos extraños. Retirar las mallas de delimitación del área de trabajo.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manipuleo de

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ROPA DE TRABAJO : Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o dill las mismas que no deberán tener partes metálicas

IPP'S: Protector de cabeza dieléctrico con barbiqueo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, amés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.

EPP's CUADRILLA:


OBSERVACIONES:

- No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
- Todo personal a trabajar debe estar con sus pólizas (SCTR) de seguros vigentes.
- ¡SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE SEA RESUELTA!





Electrocentro



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS_GT_D_MA_12
ACTIVIDAD:	EMPALME DE CONDUCTOR (ENTORCHE O CONECTOR)	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Efectuar la orden de mantenimiento de inspección previa de la zona de trabajo para determinar materiales, equipos, herramientas y la evaluación de riesgos, conjuntamente con la supervisión	Ejecución incorrecta de los trabajos	Constante capacitación al personal técnico y supervisor de campo
	2. Según el metrado efectuado en la inspección se preparan los equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesarios para la	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manipuleo de
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List)	Accidentes por no uso de los IPP	Probar todos los equipos antes de ser utilizados, para asegurar su eficacia.
	4. Traslado al escenario de trabajo e identificación del circuito o subestación a intervenir.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el
SEÑALIZACION	1. Cercar la zona de trabajo y retirar a las personas ajenas al trabajo, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con malla de señalización, para luego realizar la charla de 05 minutos, debiendo ser evidenciado en el respectivo registro.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas las herramientas, equipos y materiales, además de permitir a los trabajadores movilizarse en forma adecuada y segura.	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
EJECUCION	1. Si es necesario efectuar la instalación de conectores y/o entorche, se procederá a revelar la tensión para el caso de intervención en las instalaciones de media tensión (comprobar la ausencia de tensión), para lo cual se deberá contar con el apoyo de un carro telescópico con canastilla. Debe usar ames, guantes y anteojos.	Electrocución	Cumplir con los lineamientos de la instrucción PDC15
	2. Si es necesario efectuar la instalación de conectores y/o entorche, se procederá a revelar la tensión para el caso de intervención en las instalaciones de baja tensión (comprobar la ausencia de tensión), para lo cual se deberá contar con el apoyo de un carro telescópico con canastilla. Debe usar ames, guantes y anteojos.	Electrocución	Cumplir con los lineamientos de la instrucción PDC15
	3. Si es necesario efectuar la instalación en caliente de los conectores y/o entorche, en las instalaciones de baja tensión, se deberá contar con el apoyo de un carro telescópico con canastilla, así mismo se deberá usar el tipo de guantes y sobreguantes recomendados para trabajos en caliente. Debe usar ames, guantes y anteojos.	Electrocución	Cumplir con los lineamientos de la instrucción PDC15
RETIRO	1. Retirar las señales que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Traumatismos	Reportar los equipos y herramientas que hayan sufrido desperfectos, para su
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Daños a terceros y personal que opera dichas herramientas	Cumplimiento de la directiva de 5 S y lineamientos del trabajo realizado
	3. Resanar y ordenar la zona de trabajo, dejando libre de restos de materiales y/o elementos extraños.	Robo de los Equipos por terceros.	Orden y Limpieza

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	
ROPA DE TRABAJO: Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas	
IPP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbiqueo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, amés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
EPP's CUADRILLA:	Pértiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, tierras temporarias, pértigas de grapa viva, escaleras

OBSERVACIONES:
1. No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
2. Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
3. ¡SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA!



064481300
Dr. Amazonas 641
Huancayo - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018



www.electrocentro.com.pe

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PST-T-D-MA04
ACTIVIDAD:	INSTALACION O REPOSICION DE LINEAS AEREAS EN MT	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva OM y OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia se contará con la OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List)		
	4. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesario para la actividad, así como los formatos de seguridad para los controles en campo.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	5. Traslado al escenario de trabajo e identificación de la posible puesta a tierra.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el transporte de personal en la tolva del
SEÑALIZACION	1. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con malla d	• Traumatismos • Daños a terceros • Atropellamiento	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas herramientas, equipos, además de permitir a los trabajadores moverse en forma adecuada y segura.	• Traumatismos • Daños a terceros • Atropellamiento	• No iniciar las tareas sin antes delimitar y proteger completamente la zona de trabajo. • Señalizar la zona de almacenamiento de los materiales a utilizar para evitar ingreso
EJECUCION	1. Aperturar las fuentes de energización hacia el punto de trabajo, verificar ausencia de tensión en el punto a intervenir haciendo uso de un revelador, colocar tierras temporarias en el numero necesario para evitar energización accidental del punto de trabajo	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Uso permanente de arnés de seguridad, trabajos a distancia mediante el uso de pértigas de maniobra y pértiga de grapa viva, cumplir con las 5 reglas de oro (aperturar, enclavar, revelar, alertar,
	2. Los trabajadores deberán subir a los postes para colocar el conductor en las respectivas poleas, dichas poleas estarán provistas de cojinetes y tendrán una superficie lisa tales que la fricción sea reducida al mínimo. Con la utilización de un winche (cabrestante) se procederá a extender el conductor.	• Traumatismos • Daños a terceros • Accidentes imprevistos, descarga eléctrica.	• Las tareas de tendido y puesta en flecha de los conductores serán suspendidas si el viento o la lluvia alcanzan magnitudes que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas y ocasionar daños a los componentes de la obra.
	3. Teniendo como base el esfuerzo del conductor se procederá a la puesta en flecha del conductor. La puesta en flecha de los conductores se llevará a cabo de manera que las tensiones y flechas indicadas en la tabla de tensado, no sean sobrepasadas para las correspondientes condiciones de carga y la medición se hará utilizando apropiados teodolitos, miras topográficas, taquímetros y demás aparatos necesarios para un apropiado control de la flechas.	• Traumatismos • Daños a terceros • Accidentes imprevistos, descarga eléctrica.	• Durante el tendido y puesta en flecha, los conductores estarán permanentemente puesto a tierra para evitar accidentes causados por descargas atmosféricas, inducción electrostática o electromagnética.
	Los conductores deberán ser desenrollados y tirados de tal manera que se eviten reforcimientos y torsiones, y no serán levantados por medio de herramientas de material, tamaño o curvatura que pudieran causar daño. Los conductores serán continuamente mantenidos separados del terreno, árboles, vegetación, zanjas, estructuras y otros obstáculos durante todas las operaciones de desarrollo y tendido.	• Traumatismos • Daños a terceros	• Para el desenrollado y tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un eje y galos de potencia apropiados al peso de ésta. Asimismo, estará provista de un dispositivo de frenado para detener el giro de la bobina cuando sea necesario.
	4. Los trabajadores deberán subir a los postes para colocar el conductor en las respectivas poleas, dichas poleas estarán provistas de cojinetes y tendrán una superficie lisa tales que la fricción sea reducida al mínimo. Con la utilización de un winche (cabrestante) se procederá a extender el conductor.	• Traumatismos • Daños a terceros • Accidentes imprevistos, descarga eléctrica.	• Las tareas de tendido y puesta en flecha de los conductores serán suspendidas si el viento o la lluvia alcanzan magnitudes que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas y ocasionar daños a los componentes de la obra.
RETIRO	1. Teniendo como base el esfuerzo del conductor se procederá a la puesta en flecha del conductor. La puesta en flecha de los conductores se llevará a cabo de manera que las tensiones y flechas	• Traumatismos • Daños a terceros	• Durante el tendido y puesta en flecha, los conductores estarán permanentemente
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales y/o elementos extraños. Retirar las mallas de delimitación del área de trabajo.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO :	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas
IPP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbiqueo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, arnés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
ERP'S CUADRILLA:	Pértiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, tierras temporarias, pértigas de grapa viva, escaleras
OBSERVACIONES:	
	1. No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
	2. Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
	3. SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA



Electrocentro

Electrocentro

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS-GT-D-MA14
ACTIVIDAD:	CAMBIO DE CONDUCTOR MT	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva Orden de Mantenimiento y el Permiso de Trabajo (PT) debidamente firmado por el responsable de los trabajos, el supervisor de mantenimiento y la jefatura de Unidad de Mantenimiento Distribución en la sede o por los jefes Técnicos en las Unidades de Negocio.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia se contará con el Permiso de Trabajo debidamente firmado por el responsable de los trabajos, el supervisor y la jefatura de Unidad de Mantenimiento Distribución en la sede o por los jefes Técnicos en las Unidades de Negocio.		
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List); este debe quedar consignado en el Registro PT.		
	4. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesario para la actividad, este debe quedar consignado en el Registro de PT.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manipuleo de equipos, herramientas y materiales.
	5. Traslado al escenario de trabajo e identificación del circuito o subestación a intervenir.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el transporte de personal en la tolva del vehículo.
SEÑALIZACION	1. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal de ser necesario, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con malla de señalización, para luego realizar la charla de 05 minutos, debiendo ser evidenciado en el Registro de PT.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el tránsito vehicular y peatonal.
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas herramientas, equipos, además de permitir a los trabajadores movilizarse en forma adecuada y segura, asimismo se efectuará la evaluación de riesgos y sus medidas de control debiendo quedar consignados en el Registro de PT.	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
EJECUCION	1. Aperturar las fuentes de energización hacia el punto de trabajo, verificar ausencia de tensión en el punto a intervenir haciendo uso de un revelador, colocar tierras temporarias en el numero necesario para evitar energización accidental del punto de trabajo.	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Uso permanente de arnés de seguridad, trabajos a distancia mediante el uso de pértigas de maniobra y pértiga de grapa.
	2. El responsable de maniobras, entregará la Boleta de Liberación al responsable de trabajos de mantenimiento de cambio de conductor de MT (Boleta de Liberación: documento de autorización de intervención de instalaciones con corte de servicio)		
	3. Preparación de material a utilizar (conductor, aisladores, ferretería, alambres de amarre, cintas planas, flejes, etc) y la(s) herramienta(s) requerida(s) para la actividad.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manipuleo de equipos, herramientas y materiales.
	4. Para acceder al punto de trabajo, si ha de usar brazo hidráulico telescópico con canastilla el técnico asegurará la línea de vida del arnés en una parte fija del brazo, si no se cuenta con este equipo, el escalamiento de la estructura se realizará haciendo uso de escaleras embonables y el respectivo procedimiento establecido para escalamiento.	Caída a distinto nivel.	PET escalamiento de estructuras, uso permanente de arnés de seguridad y línea de vida.
	5. Para intervenir el tramo de línea, evaluar las estructuras de soporte (postes), si es poste de madera verificar su base y de ser necesario reforzar con el procedimiento establecido (en lo posible, el refuerzo del poste debe ser una actividad previa sin corte de servicio). En cualquiera de los casos el uso del arnés para escalamiento y trabajos en altura es obligatorio.	Caída a distinto nivel por mal estado de poste	De existir postes reforzados que no garanticen su operatividad, se deberá colocar cáncamos y vientos.
	6. Luego que el personal ha efectuado el escalamiento deben asegurar la línea de vida en un punto seguro (punto de anclaje) e iniciar con los trabajos de cambio de conductor de MT, efectuando las siguientes actividades: desmontaje de conductores anteriores, si es necesario efectuar el reemplazo de aisladores y/o ferretería, montaje de conductores. En ningún momento el trabajador quedará expuesto a una caída libre debiendo garantizar la misma mediante el uso de su línea de vida o estrobo de posicionamiento.	Caída a distinto nivel, caídas de equipos y herramientas en manipulación.	Uso permanente del arnés con la línea de vida sujeta al pto de anclaje, ningún trabajador podrá permanecer debajo de donde se encuentren realizando trabajos en altura.
	7. Proceder a descender cumpliendo el procedimiento establecido para escalamiento.	Caída a distinto nivel	Uso permanente del arnés con la línea de vida sujeta al pto de anclaje.
	8. El responsable de maniobras, a solicitud del responsable de mantenimiento procederá a cancelar la Boleta de Liberación (consignarán las firmas del que cancela y del que efectúa las maniobras).		
	9. Contando con el 100% de Boletas de Liberación entregados (cancelados), disponer al retiro de tierras temporarias, energización del sistema, verificar el restablecimiento del servicio en los usuarios afectados inicialmente.	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Uso permanente de arnés de seguridad, trabajos a distancia mediante el uso de pértigas de maniobra y pértiga de grapa viva.
RETRO	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manipuleo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales y/o elementos extraños. Retirar las mallas de delimitación del área de trabajo.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manipuleo de equipos, herramientas y materiales.

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	
ROPA DE TRABAJO :	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas
IPP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbuquejo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, arnés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
EPP'S CUADRILLA:	Pértiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, tierras temporarias, pértigas de grapa viva, escaleras

OBSERVACIONES:
1. No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
2. Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
3. ¡SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE SEA RESUELTA!

01 064481300
Amazonas 641
Cancayo - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018



Electrocentro



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS-GT-D-MA-16
ACTIVIDAD:	INSTALACIÓN O CAMBIO DE CABLES SUBTERRANEOS MT.	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Contar con la respectiva OT debidamente firmada.		
	2. El supervisor debe reunir a los involucrados e impartir la charla de 05 minutos (Revisión de IPP's, EPP's, OM, materiales, identificación del peligro, evaluación y control de riesgos de la actividad que se va a ejecutar).	Riesgo psicosocial.	Capacitar al personal sobre el procedimiento seguro de trabajo.
	3. Los equipos y materiales deben de ser colocados en la camioneta para su transporte al lugar de trabajo.	Tránsito.	Conductor con su brevete A-1, con habilidad reconocida.
	4. Traslado, ubicación y disposición para la ejecución de la tarea encomendada.	Comunicación	Traslado del personal, conductor capacitado en manejo a la defensiva.
SEÑALIZACION	1. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal de ser necesario. Colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se real	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas herramientas, equipos, además de permitir a los trabajadores moverse en forma adecuada y segura.	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
EJECUCION	1. Dejar sin energía eléctrica el área de trabajo (Cortar la fuente de energía, revelar la tensión, instalar tierra temporaria ambos extremos de la instalación del cable subterráneo).	Electrocución	Uso de guantes dieléctricos.
	2. Retiro del cable subterráneo a ser cambiado (destapar el buzón de concreto, retiro de terminales y empalmes).	Sobreesfuerzo, atrapamiento, aplastamiento.	Uso de equipos como el tirón, rondana, implementar poleas para facilitar el trabajo.
	3. Colocación e instalación del cable subterráneo (conexión a los terminales y empalmes, cerrar el buzón de concreto).	Sobreesfuerzo, atrapamiento, aplastamiento.	Uso de equipos como el tirón, rondana, implementar poleas para facilitar el trabajo.
	4. Actividades de retiro como es retirar la tierra temporaria, energizar.	Electrocución.	Uso de guantes dieléctricos.
RETIRO	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar la zona de trabajo libre de restos de materiales y/o elementos extraños. Retirar las mallas de delimitación del área de trabajo.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO: Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón denim o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas

IPP'S: Protector de cabeza dieléctrico con barbiquejo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, arnés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.

EPP's CUADRILLA: Escaleras

OBSERVACIONES:

No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.

Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.

3. SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS-GT-D-MA09
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO DE ARMADO DE PROTECCIÓN Y/O MANIOBRA (RECLOSER Y CUT OUT)	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva OM y OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia contar con la OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	3. Verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones.		Utilizar registro PDS02-R01
	4. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel, malas posturas	Usar guantes de cuero, Orden y limpieza, Manipular objetos con ergonomía.
	5. Traslarse al escenario de trabajo	Accidentes de tránsito.	Manejar a la defensiva, prohibido transportar personal en la tova del vehículo.
SEÑALIZACION	1. Identificar el punto de trabajo y los riesgos potenciales.		Utilizar registro PDS04-R02 Rev 01
	2. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal de ser necesario, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Usar malla de señalización. En zonas hostiles solicitar personal de resguardo adicional.
	3. Delimitar un área suficiente para permitir a los trabajadores moverse en forma segura y colocar sus herramientas y equipos.	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo. Si es necesario dejar hoyos abiertos o postes en la vía pública, dejar debidamente señalizados.
EJECUCION	1. Aperturar las fuentes de energización.	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Solicitar permiso de trabajo. Cumplir con las 5 reglas de oro (aperturar, enclavar, revelar, aterrizar, señalizar).
	2. Colocar las tierras temporarias	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Usar amés de seguridad, pértiga de maniobra y pértiga de grapa viva.
	3. Acceder al punto de trabajo, por escalamiento o ascenso con apoyo de grúa telescópica.	Caída a distinto nivel.	Usar amés de seguridad. Evaluar base del poste. Colocar cancheros en postes de madera.
	4. Ajustar pernos y tuercas, reemplazar accesorios deteriorados	Caída a distinto nivel.	Usar amés de seguridad.
	5. Energizar, reponer el servicio	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Declarar línea libre y cerrar permiso de trabajo.
RETIRO	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Controlar tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificar su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Usar guantes de cuero, orden y limpieza, manipular objetos con ergonomía.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales. Retirar las mallas de delimitación.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Usar guantes de cuero, orden y limpieza, manipular objetos con ergonomía.

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO:	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas
IPP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbiquejo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, amés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
EPP's CUADRILLA:	Pértiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, tierras temporarias, pértigas de grapa viva, revelador de tensión.

OBSERVACIONES:

- No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
- Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
- SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE SEA RESUELTA!





PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS-GT-D-MA19
ACTIVIDAD:	INSTALACION DE ARMADO DE PROTECCIÓN Y/O MANIOBRA (RECLOSER Y CUT OUT)	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva OM y Permiso de Trabajo debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia se contará con el Permiso de Trabajo debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List)		
	4. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesario para la actividad, así como los formatos de seguridad para los controles en campo.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	5. Traslado al escenario de trabajo e identificación del circuito, punto de protección y/o subestación a intervenir.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el transporte de personal en la tolva del
	6. Impartir la charla de cinco minutos, evidenciando en el respectivo registro de seguridad.		
SEÑALIZACION	1. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal de ser necesario, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con malla de señalización.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas herramientas, equipos, además de permitir a los trabajadores movilizarse en forma adecuada y segura.	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
EJECUCION	1. Aperturar las fuentes de energización hacia el punto de trabajo, verificar ausencia de tensión en el punto a intervenir haciendo uso de un revelador, colocar tierras temporarias en el numero necesario para evitar energización accidental del punto de trabajo.	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Uso permanente de arnés de seguridad, trabajos a distancia mediante el uso de pértigas de maniobra, pértiga de grapa viva, y guantes dieléctricos cumpliendo con las 5 reglas de oro (aperturar,
	2. El supervisor, entregará las tarjetas de seguridad a los trabajadores que ejecutarán los trabajos de instalación de recloser, cut out, paramayo, etc.		
	3. Acondicionamiento de la cruzeta y otros elementos para la instalación del seccionador, paramayo, y reclosers.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de
	4. Para acceder al punto de trabajo, si ha de usar brazo telescópico con canastilla el técnico asegurará la línea de vida del arnés en una parte fija del brazo, si no se cuenta con este equipo, el escalamiento de la estructura se realizará haciendo uso de escaleras embonables y el respectivo procedimiento establecido para escalamiento.	Caída a distinto nivel.	PET escalamiento de estructuras, uso permanente de arnés de seguridad y línea de vida.
	5. Para intervenir la estructura, evaluar la misma, si es poste de madera colocar vientos y cáncamos. En cualquiera de los casos el uso del arnés para escalamiento y trabajos en altura es obligatorio.	Caída a distinto nivel por mal estado de poste	Colocación de cáncamos y vientos.
	6. Luego del escalamiento en el punto de trabajo asegurar la línea de vida en un punto seguro (pto de anclaje) e iniciar con los trabajos de instalación de la cruzeta o elemento de sostenimiento, recloser, cut out, paramayo, etc. En ningún momento el trabajador quedará expuesto a una caída libre debiendo garantizar la misma mediante el uso de su línea de vida o estrobo de posicionamiento.	Caída a distinto nivel, caídas de equipos y herramientas en manipulación.	Uso permanente del arnés con la línea de vida sujeta al pto de anclaje, ningún trabajador podrá permanecer debajo de donde se encuentren realizando trabajos en altura.
	7. Verificar el ajuste de las áreas de contacto y el conexonado de los paramayos, seccionadores y reclosers Terminado los trabajos en el punto de labores, proceder a descender cumpliendo el procedimiento establecido para escalamiento.	Caída a distinto nivel	Uso permanente del arnés con la línea de vida sujeta al pto de anclaje.
	8. El supervisor de los trabajos, procederá a recoger tarjetas de seguridad.		
	9. Contando con el 100% de tarjetas de seguridad entregados, disponer al retiro de tierras temporarias, energización del sistema, verificar el restablecimiento del servicio en los usuarios afectados inicialmente.	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Uso permanente de arnés de seguridad, trabajos a distancia mediante el uso de pértigas de maniobra y pértiga de grapa
	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
RETIRO	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales y/o elementos extraños. Retirar las mallas de delimitación del área de trabajo.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO : Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas

PP'S: Protector de cabeza dieléctrico con barbiqueo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, arnés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.

PP's CUADRILLA: Pértiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, tierras temporarias, pértigas de grapa viva, escaleras

OBSERVACIONES:

- No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
- Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
- SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA!



Electrocentro



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS_GT_D_MA_20
ACTIVIDAD:	INSPECCIÓN DE SUBESTACIONES	REVISIÓN	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACIÓN	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva OM y OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia se contará con la OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List)		
	4. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesario para la actividad, así como los formatos de seguridad para los controles en campo.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	5. Traslado al escenario de trabajo e identificación del circuito o subestación a intervenir.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el transporte de personal en la tolva del
SEÑALIZACIÓN	1. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con malla de señalización, para luego realizar la charla de 05 minutos, emplear el IPR y tomar las medidas de control, debiendo ser	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas herramientas, equipos, además de permitir a los trabajadores movilizarse en forma adecuada y segura.	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
EJECUCIÓN	1. Iniciar con la inspección visual de la parte exterior de todo los componentes de la SED (estructura, tablero, transformador, puesta a tierra) a nivel del piso. Para el caso de la estructura, se deberá verificar bien la base del poste a fin de descartar riesgos debido a la base del poste podrido.	Caída a mismo nivel	No apresurarse, concentración durante el desarrollo de la actividad.
	2. Para inspeccionar la parte interna del tablero de la SED, deberá utilizarse los equipos y herramientas adecuadas (escalera, amés, careta, guantes y correa de posicionamiento) de tal manera que el personal pueda realizar su actividad con comodidad y seguridad.	Caída a distinto nivel, cortocircuito	Uso permanente de amés, guantes y careta; adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Para inspeccionar el estado del transformador se deberá proceder a desenergizar el mismo desde el seccionador cut outs que controla la SED; para llevar a cabo esta actividad se deberá utilizar los equipos adecuados (guantes dieléctricos, pértiga) para la desenergización y energización de la SED. hacer	Caída a distinto nivel, electrocución	Uso permanente de amés, guantes; adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
RETIRO	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales y/o elementos extraños. Retirar las mallas de delimitación del área de trabajo.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ROPA DE TRABAJO:	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas
IPP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbiqueo, lentes de seguridad, careta, guantes de cuero liviano, amés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
EPP's CUADRILLA:	Pértiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, tierras temporarias, pértigas de grapa viva, escaleras embonables, o telescópicas

OBSERVACIONES:

- No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
- Todo personal a trabajar debe estar con sus pólizas (SCTR) de seguros vigentes.
- ¡SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE SEA RESUELTA!



44481300
Amazonas 641
Iquitos - Perú
R01-R01 Rev. 03/11-12-2018





PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS_GT_D_MA_21
ACTIVIDAD:	MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN	REVISIÓN	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Efectuar la orden de mantenimiento de inspección previa de la zona de trabajo para determinar materiales, equipos, herramientas y la evaluación de riesgos, conjuntamente con la supervisión	Ejecución incorrecta de los trabajos	Constante capacitación al personal técnico y supervisor de campo
	2. Según el método efectuado en la inspección se preparan los equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesario para la	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manejo de
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List)	Accidentes por no uso de los IPP	Prover todos los equipos antes de ser utilizados, para asegurar su eficacia.
	4. Traslado al escenario de trabajo e identificación del circuito o subestación a intervenir.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el
SEÑALIZACION	1. Cercar la zona de trabajo y retirar a las personas ajenas al trabajo, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con malla de señalización, para luego realizar la charla de 05 minutos, debiendo ser evidenciado en el respectivo registro.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas las herramientas, equipos y materiales, además de permitir a los trabajadores moverse en forma adecuada y	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
EJECUCION	1. Primeramente revisar el estado del poste, especialmente la base antes de escalarlo.	Traumatismos	Durante la elevación del transformador el
	2. Subir al poste con escalera embonable, estando prohibido el uso de pasos.	Daños a terceros	
	3. Estrobarse adecuadamente y subir al poste con las herramientas mínimas necesarias para el montaje del transformador.		
	4. Subir el transformador con la grúa, contando con el apoyo de un trabajador, debidamente estrobo, para la fijación de este elemento.		
	5. Mediante esta operación un personal guiará de la parte de abajo toda la actividad.		
	6. Proceder con el equipamiento electromecánico de la estructura y conexiones.		
	7. Descender del poste con el estrobo puesto.		
RETRO	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Traumatismos	Reportar los equipos y/o herramientas que hayan sufrido desperfectos, para su inmediata reparación.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleados en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Daños a terceros y personal que opera dichas herramientas	Cumplimiento de la directiva de 5 S y lineamientos del trabajo realizado
	3. Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre de restos de materiales y/o elementos extraños.	Robo de los Equipos por terceros.	Orden y Limpieza
	4. Asegurar el cerrado de los dispositivos de seguridad contra accesos (candados, puertas, etc.) donde corresponda.		

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO : Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón denim o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas

IPP'S: Protector de cabeza dieléctrico con barbierejo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, arnés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.

IPP'S CUADRILLA: Pétiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, tierras temporales, pétigas de grapa viva, escaleras

OBSERVACIONES:

1. No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.

2. Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.

3. SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA!



Electrocentro



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS-GT-D-MA04
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO DE SED EN CASETA	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva OM y OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia se contará con la OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List)		
	4. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesario para la actividad, así como los formatos de seguridad para los controles en campo.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manipuleo de equipos, herramientas y materiales.
	5. Traslado al escenario de trabajo e identificación de la posible puesta a tierra.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el transporte de personal en la tolva del
SEÑALIZACION	1. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con malla d	• Traumatismos • Daños a terceros • Atropellamiento	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas herramientas, equipos, además de permitir a los trabajadores movilizarse en forma adecuada y segura.	Traumatismos • Daños a terceros • Atropellamiento	• No iniciar las tareas sin antes delimitar y proteger completamente la zona de trabajo. • Señalizar la zona de almacenamiento de los materiales a utilizar para evitar ingreso
EJECUCION	1. Aperturar las fuentes de energización hacia el punto de trabajo, verificar ausencia de tensión en el punto a intervenir haciendo uso de un revelador, colocar tierras temporarias en el numero necesario para evitar energización accidental del punto de traba	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Uso permanente de amés de seguridad, trabajos a distancia mediante el uso de pértigas de maniobra y pértiga de grapa
	2. El supervisor, entregará las tarjetas de seguridad a los trabajadores que ejecutarán los trabajos de Mantenimiento de SED de Caseta	Ejecución del trabajo en lugar equivocado.	
	3. Verificar con el revelador de tensión, que la SED este desenergizada y Controlar con el revelador, que no haya retorno en los conectores del transformador.	Ejecución del trabajo en lugar equivocado. Electrocución y/o quemaduras eléctricas. Daños a terceros.	Encender el alumbrado interno al ingresar a la SE, llevar una linterna y ubicar la boleta de liberación. Identificación del área de trabajo así como las rotulaciones
	4. Tomar termovisión a los equipos M.T. y B.T, revisar estado de carcasa externa del transformador, colocar el pin de puesta a tierra, realizar una limpieza y pintado general de la carcasa del transformador, posteriormente realizar el ajuste de los terminales en los bushing de	Electrocución y/o quemaduras eléctricas. Traumatismos	
	5. Efectuar cambios de equipos M.T y B.T. defectuosos detectados en termovisión, efectuar ajustes de los pemos en general	Electrocución y/o quemaduras eléctricas. Traumatismos	
	6. Verificar estado de tapas de canales de cables de MT y B.T. y realizar la limpieza general de la Caseta de la SED, posteriormente colocar las respectivas señalizaciones de peligro.	Electrocución y/o quemaduras eléctricas. Traumatismos	
RETIRO	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manipuleo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales y/o elementos extraños. Retirar las mallas de delimitación del área de trabajo.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manipuleo de

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO :	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas
APP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbiqueo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, amés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
APP'S CUADRILLA:	Pértiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, tierras temporarias, pértigas de grapa viva, escaleras

OBSERVACIONES:

- No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
- Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
- SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA!

064481300
Amazonas 641
Iquitos - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS_GT_D_MA_23
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE DE DISTRIBUCION	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva OM y PT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia se contará con la PT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List)		
	4. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesario para la actividad, así como los formatos de seguridad para los controles en campo.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manipuleo de equipos, herramientas y materiales.
	5. Traslado al escenario de trabajo e identificación del circuito o subestación a intervenir.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el transporte de personal en la tolva del
SEÑALIZACION	1. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal de ser necesario, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con malla de señalización, para luego realizar la charla de 05 minutos, debiendo ser evidenciado en el respectivo registro.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas herramientas, equipos, además de permitir a los trabajadores moverse en forma adecuada y segura.	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
EJECUCION	1. Aperturar las fuentes de energización hacia el punto de trabajo, Seccionador Cut-Out de SED, apertura de térmicos en salida de Baja Tensión, posteriormente verificar ausencia de tensión en el punto a intervenir.	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Uso permanente de amés de seguridad, trabajos a distancia mediante el uso de pértigas de maniobra y pértiga de grapa
	2. El responsable de maniobras, entregará la boleta de liberación al responsable que ejecutará los trabajos de mantenimiento del tablero de distribución.		
	3. Para acceder al punto de trabajo, si ha de usar brazo telescópico con canastilla el técnico asegurará la línea de vida del amés en una parte fija del brazo, si no se cuenta con este equipo, el escalamiento de la estructura se realizará haciendo uso de escaleras embonables y el respectivo procedimiento establecido para escalamiento.	Caída a distinto nivel.	PET escalamiento de estructuras, uso permanente de amés de seguridad y línea de vida.
	4. Para intervenir la estructura, evaluar la misma, si es poste de madera colocar vientos y cáncamos. En cualquiera de los casos el uso del amés para escalamiento y trabajos en altura es obligatorio.	Caída a distinto nivel.	PET escalamiento de estructuras, uso permanente de amés de seguridad y línea de vida.
	5. Luego del escalamiento en el punto de trabajo asegurar la línea de vida en un punto seguro (pto de anclaje) iniciará los trabajos de mantenimiento del tablero de distribución. Se procederá a efectuar el mantenimiento de falsos contactos, cables sueltos o equipos mal instalados y/o deteriorado, remover las partes en mal estado, encintar, ajustar y ordenar los cables y conexiones internas. En ningún momento el trabajador quedará expuesto a una caída libre debiendo garantizar la misma mediante el uso de su línea de vida o estrobo de posicionamiento.	Caída a distinto nivel, caídas de equipos y herramientas en manipulación.	Uso permanente del amés con la línea de vida sujeta al pto de anclaje, ningún trabajador podrá permanecer debajo de donde se encuentren realizando trabajos en altura.
	6. Terminado los trabajos en el punto de labores, proceder a descender cumpliendo el procedimiento establecido para escalamiento.	Caída a distinto nivel	Uso permanente del amés con la línea de vida sujeta al pto de anclaje.
	7. El responsable de los trabajos, procederá a cancela la boleta de liberación recoger tarjetas de seguridad.		
	8. Concluido con la boleta de liberación cancelada, el responsable de maniobras dispondrá energización del sistema, verificar el restablecimiento del servicio en los usuarios afectados inicialmente.	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Uso permanente de amés de seguridad, trabajos a distancia mediante el uso de pértigas de maniobra y pértiga de grapa
RETIRO	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manipuleo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales y/o elementos extraños. Retirar las mallas de delimitación del área de trabajo.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manipuleo de

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO:	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas
IPP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbiquejo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, amés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
EPP's CUADRILLA:	Pértiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, tierras temporarias, pértigas de grapa viva, escaleras

OBSERVACIONES:

1. No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
2. Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
3. ¡SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA!





PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS-GT-D-MA-25
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO DE FRANJA DE SERVIDUMBRE BT.	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Contar con la respectiva OT debidamente firmada.	Riesgo psicosocial.	El incumplimiento genera una observación en el SGC.
	2. El supervisor debe de reunir a los involucrados e impartir la charla de 05 minutos (Revisión de IPP's, EPP's, OM, materiales, identificación del peligro, evaluación y control de riesgos de la actividad que se va a ejecutar).	Riesgo psicosocial.	Capacitar al personal sobre el procedimiento seguro de trabajo.
	3. Los equipos y materiales deben de ser colocados en la camioneta para su transporte al lugar de trabajo.	Tránsito.	Conductor con su brevete A-1, con habilidad reconocida.
	4. Traslado, ubicación y disposición para la ejecución de la tarea encomendada.	Comunicación	Traslado del personal, conductor capacitado en manejo a la defensiva.
SEÑALIZACION	1. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal de ser necesario. Colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se real	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas herramientas, equipos, además de permitir a los trabajadores movilizarse en forma adecuada y segura.	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
EJECUCION	1. Ubicar los árboles a ser podados con la autorización de los dueños, previa notificación con anterioridad a la actividad.	Caída al mismo nivel, falta de comunicación. Riesgo psicosocial.	Llegar a un entendimiento con los dueños de los árboles y hacer entender la importancia de la limpieza de la franja de servidumbre.
	2. Evaluar la posible caída del árbol al ser podado, para que no afecte a nuestras líneas, estructuras y daño a los terceros.	Aplastamiento.	Daño a las líneas, estructuras y a los terceros.
	3. Utilizar sistema de corte con la moto sierra en forma de cono y direccionar la caída del árbol hacia la zona libre de daño.	Aplastamiento.	Uso de motosierra operativa previa comprobación de su sistema de corte, aceite, bujías, etc.
	4. Una vez ejecutada la labor se debe de proceder al retiro.	Caída al mismo nivel.	Uso de zapato planta ante deslizante.
RETIRO	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales y/o elementos extraños. Retirar las mallas de delimitación del área de trabajo.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO:	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón denim o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas
IPP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbiqueo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, arnés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
EPP's CUADRILLA:	Escaleras

OBSERVACIONES:

1. No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
2. Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
3. ¡SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE SEA RESUELTA!



064461300
Amazonas 641
Tumbaco - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018





Electrocentro



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS-GT-D-MA09
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA BT	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva OM y OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia contar con la OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	3. Verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones.		Utilizar registro PDS02-R01
	4. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel, malas posturas	Usar guantes de cuero, Orden y limpieza, Manipular objetos con ergonomía.
	5. Traslarse al escenario de trabajo	Accidentes de tránsito.	Manejar a la defensiva, prohibido transportar personal en la tolva del vehículo.
SEÑALIZACION	1. Identificar el punto de trabajo y los riesgos potenciales.		Utilizar registro PDS04-R02 Rev 01
	2. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal de ser necesario, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Usar malla de señalización. En zonas hostiles solicitar personal de resguardo adicional.
	3. Delimitar un área suficiente para permitir a los trabajadores moverse en forma segura y colocar sus herramientas y equipos.	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo. Si es necesario dejar hoyos abiertos o postes en la vía pública, dejar debidamente señalizados.
EJECUCION	1. Desconectar la puesta a tierra BT del sistema.	riesgo eléctrico.	Utilizar detector de tensión, guantes dieléctricos clase 00.
	2. Retirar la vanilla, excavar y retirar los materiales del pozo de puesta a tierra	Golpes, proyecciones de esquirlas, riesgo ergonómico	Usar guantes de cuero, lentes de seguridad, utilizar herramientas adecuadas
	3. Preparar la combinación de materiales de la puesta a tierra	Contacto con sustancias químicas	Usar guantes de jebe.
	4. Medir la resistencia de la puesta a tierra	riesgo eléctrico.	Usar guantes dieléctricos
	5. Conectar la puesta a tierra BT al sistema.	riesgo eléctrico.	Usar detector de tensión, guantes dieléctricos clase 00
RETIRO	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Controlar tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificar su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Usar guantes de cuero, orden y limpieza, manipular objetos con ergonomía.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales. Retirar las mallas de delimitación.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Usar guantes de cuero, orden y limpieza, manipular objetos con ergonomía.

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO: Ropa de trabajo de algodón de algodón o drill

IPP'S: Protector de cabeza dieléctrico con barbiqueo, lentes de seguridad, guantes resistentes a productos químicos, guantes de cuero liviano.

EPP's CUADRILLA: Detector de tensión.

OBSERVACIONES:

- No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
- Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
- ¡SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA!





Electrocentro

Electrocentro

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS-GT-D-MA28
ACTIVIDAD:	INSTALACION O MANTENIMIENTO DE ARMADOS BT	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva OM y Permiso de Trabajo debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia se contará con el Permiso de Trabajo debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List)		
	4. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesario para la actividad, así como los formatos de seguridad para los controles en campo.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	5. Traslado al escenario de trabajo e identificación del circuito de la subestación a intervenir.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el
	6. Impartir la charla de cinco minutos, evidenciando en el respectivo registro de seguridad.		
SEÑALIZACION	1. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal de ser necesario, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con malla de señalización.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas herramientas, equipos, además de permitir a los trabajadores movilizarse en forma adecuada y segura.	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
EJECUCION	1. Aperturar las fuentes de energización de los interruptores térmicos de la subestación hacia el punto de trabajo, verificar ausencia de tensión en el punto a intervenir haciendo uso de un revelador,	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Uso permanente de ames de seguridad, trabajos a distancia mediante el uso de pértigas de maniobra, pértiga de grapa viva, y guantes dieléctricos cumpliendo con las 5 reglas de oro (aperturar,
	2. El supervisor, entregará las tarjetas de seguridad a los trabajadores que ejecutarán los trabajos de instalación o mantenimiento de armados de BT.		
	3. Acondicionamiento de dispositivos para instalar los armados de BT.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de
	4. Para acceder al punto de trabajo, si ha de usar brazo telescópico con canastilla el técnico asegurará la línea de vida del ames en una parte fija del brazo, si no se cuenta con este equipo, el escalamiento de la estructura se realizará haciendo uso de escaleras embonables y el respectivo procedimiento establecido para escalamiento.	Caída a distinto nivel.	PET escalamiento de estructuras, uso permanente de ames de seguridad y línea de vida.
	5. Para intervenir la estructura, evaluar la misma, si es poste de madera colocar vientos y cáncamos. En cualquiera de los casos el uso del ames para escalamiento y trabajos en altura es obligatorio.	Caída a distinto nivel por mal estado de poste	Colocación de cáncamos y vientos.
	6. Luego del escalamiento en el punto de trabajo asegurar la línea de vida en un punto seguro (pto de anclaje) e iniciar con los trabajos de instalación de dispositivos de sostenimiento, de los armados BT. En ningún momento el trabajador quedará expuesto a una caída libre debiendo garantizar la misma mediante el uso de su línea de vida o estrobo de posicionamiento	Caída a distinto nivel, caídas de equipos y herramientas en manipulación.	Uso permanente del ames con la línea de vida sujeta al pto de anclaje, ningún trabajador podrá permanecer debajo de donde se encuentren realizando trabajos en altura.
	7. Verificar el ajuste de las áreas de contacto, el conexiónado y amarre de los elementos del armado de BT. Terminados los trabajos en el punto de labores, proceder a descender cumpliendo el procedimiento establecido para escalamiento.	Caída a distinto nivel	Uso permanente del ames con la línea de vida sujeta al pto de anclaje.
	8. El supervisor de los trabajos, procederá a recoger tarjetas de seguridad.		
RETIRO	9. Contando con el 100% de tarjetas de seguridad entregados, disponer al retiro de tierras temporarias, energización del sistema, verificar el restablecimiento del servicio en los usuarios afectados inicialmente.	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Uso permanente de ames de seguridad, trabajos a distancia mediante el uso de pértigas de maniobra y pértiga de grapa
	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales y/o elementos extraños. Retirar las mallas de delimitación del área de trabajo.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO:	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas
IPP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbiqueo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, ames de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
IPP'S CUADRILLA:	Pértiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, tierras temporarias, pértigas de grapa viva, escaleras

OBSERVACIONES:

1. No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
2. Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
3. SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA!



064481300
Amazonas 641
Cajamarca - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS_GT_D_MA_29
ACTIVIDAD:	INSTALACIÓN O REPOSICIÓN DE LÍNEAS AÉREAS EN BT	REVISIÓN	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACIÓN	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva OM y OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia se contará con la OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List)		
	4. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesario para la actividad, así como los formatos de seguridad para los controles en campo.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	5. Traslado al escenario de trabajo e identificación del circuito o subestación a intervenir. Hacer la verificación de fase en el sistema antes de realizar el corte de energía.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el transporte de personal en la tolva del
SEÑALIZACIÓN	1. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal de ser necesario, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con malla de señalización, para luego realizar la charla de 05 minutos, emplear el IPER y tomar sus medidas de control,	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas herramientas, equipos, además de permitir a los trabajadores moverse en forma adecuada y segura.	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
EJECUCIÓN	1. Verificar el estado de las estructuras correspondientes a los vanos a instalar o reponer el conductor. Si las estructuras corresponden a armados de fines de línea, verificar que las retenidas estén bien aseguradas en los extremos.	Riesgos eléctricos	no tomar contacto con partes de estructura si no se encuentra con los implementos de Seguridad anti riesgos
	2. Realizar el tendido del conductor al nivel del suelo en los vanos correspondientes.	Caída al mismo nivel	Concentración, orden y limpieza en el lugar de trabajo.
	3. Anclar el conductor en un extremo, y en el otro extremo proceder a recuperar y flechar el conductor. Una vez que la flecha sea la adecuada proceder a anclar.	Caída a distinto nivel.	Uso permanente de amés con su respectiva línea de vida
	4. Conectar los extremos a la red existente; para tal efecto se deberá prever los equipos, herramientas e implementos de seguridad para realizar el empalme de la red con tensión o sin tensión.	Caída a distinto nivel, Electrocutión	Uso permanente de amés de seguridad y línea de vida; guantes clase de acuerdo a la magnitud de la tensión de operación
	5. Una vez energizada la red, verificar la secuencia de fases, para tal efecto utilizar equipos adecuados (secuenciámetro)	Electrocución	Uso de guantes.
RETIRO	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales y/o elementos extraños. Retirar las mallas de delimitación del área de trabajo.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ROPA DE TRABAJO : Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas

IPP'S: Protector de cabeza dieléctrico con barbiqueo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, guantes dieléctrico, amés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.

EPP's CUADRILLA: Guantes dieléctrico, escaleras

OBSERVACIONES:

1. No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
2. Todo personal a trabajar debe estar con sus pólizas (SCTR) de seguros vigentes.
3. ¡SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE SEA RESUELTA!



Electrocentro



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS_GT_D_MA_30
ACTIVIDAD:	CAMBIO DE CONDUCTOR BT	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Efectuar la orden de mantenimiento de inspección previa de la zona de trabajo para determinar materiales, equipos, herramientas y la evaluación de riesgos, conjuntamente con la supervisión	Ejecución incorrecta de los trabajos	Constante capacitación al personal técnico y supervisor de campo
	2. Según el metrado efectuado en la inspección se preparan los equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesarios para la	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manejo de
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List)	Accidentes por no uso de los IPP	Probar todos los equipos antes de ser utilizados, para asegurar su eficacia.
	4. Traslado al escenario de trabajo e identificación del circuito o subestación a intervenir.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el
SEÑALIZACION	1. Cercar la zona de trabajo y retirar a las personas ajenas al trabajo, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con malla de señalización, para luego realizar la charla de 05 minutos, debiendo ser evidenciado en el respectivo registro.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas las herramientas, equipos y materiales, además de permitir a los trabajadores moverse en forma adecuada y	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
EJECUCION	1. Verificar con el revelador de tensión, que el circuito o cable a operar se encuentra desenergizado	Electrocución y caída a nivel	Cumplir con la instrucción PDC15
	2. Verificar que el circuito esté desconectado en sus extremos y con las líneas de tierras instaladas	Electrocución y caída a nivel	Cumplir con la instrucción PDC15
	3. Verificar que en el circuito a trabajar, no se halle otro personal trabajando, para ello se debe contar con un plan de trabajo aprobado y con la relación de integrantes	Traumatismo y daños a terceros	Cumplir con la instrucción PDD02
	4. El supervisor verificará la correcta ejecución de los procedimientos antes y durante la ejecución del trabajo	Daños a terceros	Cumplir con la instrucción PDD02
	5. Subir con escalera embonable, considerando soporte de grua y estado del poste a intervenir	Traumatismos.	Durante el trabajo no habrá personal ni material en un radio de 2m como mínimo.
	6. Uso adecuado de la escalera embonable y subir el poste con las herramientas y equipos mínimos necesarios.	Daños a terceros.	Antes de subir al poste ver que los IPPs y EPPs sean los necesarios y adecuados.
	7. Buscar la posición adecuada para estrobarse al poste, hacer uso del arnés con correa y ejecutar el trabajo.	Accidente imprevisto, descarga eléctrica.	Antes de subir al poste ver que los IPPs y EPPs sean los necesarios y adecuados.
	8. Descender del poste usando la escalera adecuadamente	Traumatismos.	Uso adecuado de los IPP
	9. Cancelar el permiso de trabajo indicado en la instrucción PDD02-R02		
RETIRO	1. retirar las señalizaciones que y no sean necesarias en la zona de trabajo.	Traumatismos	Reportar los equipos y/o herramientas que hayan sufrido desperfectos, para su
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para su próxima utilización.	Daños a terceros y personal que opera dichas herramientas	Cumplimiento de la directiva de 5 S y lineamientos del trabajo realizado
	3. Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre de restos de materiales y/o elementos extraños.	Robo de los Equipos por terceros.	Orden y Limpieza
	4. Asegurar el cerrado de los dispositivos de seguridad contra accesos (candados, puertas, etc.) donde corresponda.		

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO : Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón denim o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas

IPP'S: Protector de cabeza dieléctrico con barbijete, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, arnés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.

EPP's CUADRILLA: Pértiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, tierras temporarias, pértigas de grapa viva, escaleras

OBSERVACIONES:

- No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
- Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
- ¡SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA!



PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS-GT-D-MA04
ACTIVIDAD:	REEMPLADO DE LINEAS AREAS EN BT (REFLECHADO)	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva OM y OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia se contará con la OT debidamente firmada por el responsable de los trabajos.		
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List)		
	4. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesario para la actividad, así como los formatos de seguridad para los controles en campo.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	5. Traslado al escenario de trabajo e identificación de la posible puesta a tierra.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el transporte de personal en la tolva del vehículo.
SEÑALIZACION	1. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el tránsito vehicular y/o peatonal, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con malla d	• Traumatismos • Daños a terceros • Atropellamiento	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas herramientas, equipos, además de permitir a los trabajadores movilizarse en forma adecuada y segura.	Traumatismos • Daños a terceros • Atropellamiento	• No iniciar las tareas sin antes delimitar y proteger completamente la zona de trabajo. • Señalizar la zona de almacenamiento de los materiales a utilizar para evitar ingreso
EJECUCION	1. Aperturar las fuentes de energización hacia el punto de trabajo,	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Uso permanente de ames de seguridad, trabajos a distancia mediante el uso de
	2. Se realizará la verificación del estado de las estructuras a intervenir, si es necesario se colocaran los respectivos vientos, para poder realizar la exaltación respectiva, posteriormente se verificará la ausencia de tensión en el punto a intervenir haciendo uso de un revelador,	Traumatismos Daños a terceros	Uso permanente de ames de seguridad, trabajos a distancia mediante el uso de pértigas de maniobra y pértiga de grapa
	3. Teniendo como base el esfuerzo del conductor se procederá a la puesta en flecha del conductor y la medición se hará por el método visual utilizando reglas convenientemente pintadas.	Traumatismos Daños a terceros Accidentes imprevistos, descarga eléctrica	Las tareas de puesta en flecha de los conductores serán suspendidas si el viento o la lluvia alcanzan magnitudes que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas y ocasionar daños a los
	4. Una vez concluida la operación de puesta en flecha del conductor se procederá al amare de los conductores y al retiro de las poleas.	Traumatismos Daños a terceros Accidentes imprevistos, descarga eléctrica	En terrenos con pendiente será conveniente efectuar el tendido desde el punto más alto hacia el más bajo.
RETIRO	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales y/o elementos extraños. Retirar las mallas de delimitación del área de trabajo.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manejo de

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL


ROPA DE TRABAJO:	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas
IPP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbiquejo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, ames de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
EPP's CUADRILLA:	Pértiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, lienas temporarias, pértigas de grapa viva, escaleras

OBSERVACIONES:

1. No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
2. Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido
3. SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA!



Electrocentro



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS-GT-D-MA32
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO DE EMPALMES O DERIVACIONES EN BT	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Si la actividad es un trabajo programado contar con la respectiva Orden de Mantenimiento y el Permiso de Trabajo (PT) debidamente firmado por el responsable de los trabajos, el supervisor de mantenimiento y la jefatura de Unidad de Mantenimiento Distribución en la sede o por los jefes Técnicos en las Unidades de Negocio.		
	2. En caso que el trabajo sea una actividad de emergencia se contará con el Permiso de Trabajo debidamente firmado por el responsable de los trabajos, el supervisor y la jefatura de Unidad de Mantenimiento Distribución en la sede o por los jefes Técnicos en las Unidades de Negocio.		
	3. Antes de salir al punto de trabajo, verificar que el personal cuente con todos los implementos de seguridad necesarios para esta actividad y en perfectas condiciones. (Check List); este debe quedar consignado en el Registro PT.		
	4. Preparar equipos, herramientas y materiales para la actividad, el supervisor inspeccionará que la cuadrilla cuente con todo necesario para la actividad; este debe quedar consignado en el Registro de PT.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, Orden y limpieza, adecuado manipuleo de equipos, herramientas y materiales.
	5. Traslado al escenario de trabajo e identificación del circuito o subestación a intervenir.	Accidentes de tránsito.	Manejo a la defensiva, prohibido el transporte de personal en la tolva del vehículo.
SEÑALIZACION	1. Retirar de la zona de trabajo a las personas ajenas, y de ser necesario, desviar el tránsito vehicular y/o peatonal de ser necesario, colocar las señales de aviso y protección de la zona de trabajo, la delimitación de la zona de trabajo se realizará con malla de señalización, para luego realizar la charla de 05 minutos, debiendo ser evidenciado en el Registro de PT.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, retiro de personas del lugar, señalización adecuada del escenario de trabajo, ante vías bastante congestionadas, desviar el tránsito vehicular y peatonal.
	2. Se delimitará un área suficiente para que dentro pueda colocarse todas herramientas, equipos, además de permitir a los trabajadores movilizarse en forma adecuada y segura, asimismo se efectuará la evaluación de riesgos y sus medidas de control debiendo quedar consignados en el Registro de PT.	Caída al mismo nivel.	Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
EJECUCION	1. Aperturar las fuentes de energización hacia el punto de trabajo, verificar ausencia de tensión en el punto a intervenir haciendo uso de un revelador, colocar tierras temporarias o cortocircuitar los conductores de fase en el número necesario para evitar energización accidental del punto de trabajo.	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Uso permanente de arnés de seguridad, trabajos a distancia mediante el uso de pértigas de maniobra y pértiga de grapa viva, cumplir con las 5 reglas de oro
	2. El responsable de maniobras, entregará la Boleta de Liberación al responsable de trabajos de mantenimiento de empalme o derivación de baja tensión (Boleta de Liberación: documento de autorización de intervención de instalaciones con corte de servicio).		
	3. Preparación de material a utilizar (conectores, separadores de PVC, alambres de amare, etc) y la(s) herramienta(s) requerida(s) para la actividad.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manipuleo de
	4. Para acceder al punto de trabajo, si ha de usar brazo hidráulico telescópico con canastilla el técnico asegurará la línea de vida del arnés en una parte fija del brazo, si no se cuenta con este equipo, la intervención del empalme se realizará haciendo uso de escaleras de fibra de vidrio de dos cuerpos de longitud adecuada y el respectivo procedimiento establecido el ascenso.	Caída a distinto nivel.	PET escalamiento de estructuras, uso permanente de arnés de seguridad y línea de vida.
	5. Para intervenir el empalme aéreo, evaluar las estructuras (postes) laterales y los conductores del vano, si alguno de los postes es de madera verificar su base y de ser necesario reforzar con el procedimiento establecido (generalmente, el refuerzo del poste debe ser una actividad previa sin corte de servicio).	Caída a distinto nivel por mal estado de poste	De existir postes reforzados que no garantizan su operatividad, se deberá colocar cáncamos y vientos.
	6. Luego que el personal ha efectuado el ascenso con brazo telescópico o con escalera debe iniciar con los trabajos de mantenimiento de empalme o derivación de baja tensión, efectuando las siguientes actividades: retiro de conectores y limpieza de empalme, reinstalación de conector; de ser necesario se reemplazará los conectores y/o se empleará entorchos del mismo material del de conductor intervenido. En ningún momento el trabajador quedará expuesto a una caída libre debiendo garantizar la misma mediante el uso de su línea de vida o estrobo de posicionamiento.	Caída a distinto nivel, caídas de equipos y herramientas en manipulación.	Uso permanente del arnés con la línea de vida sujeta al pto de anclaje, ningún trabajador podrá permanecer debajo de donde se encuentren realizando trabajos en altura.
	7. Proceder a descender cumpliendo el procedimiento establecido para escalamiento.	Caída a distinto nivel	Uso permanente del arnés con la línea de vida sujeta al pto de anclaje o, el PET escalamiento de estructuras.
	8. El responsable de maniobras, a solicitud del responsable de mantenimiento procederá a cancelar la Boleta de Liberación (consignarán las firmas del que cancela y del que efectúa las maniobras).		
	9. Contando con el 100% de Boletas de Liberación entregados (cancelados), disponer al retiro de tierras temporarias o cortocircuitados de los conductores de la red de baja tensión, energización del sistema, verificar el restablecimiento del servicio en los usuarios afectados inicialmente.	Caída a distinto nivel, riesgo eléctrico.	Uso permanente de arnés de seguridad, trabajos a distancia mediante el uso de pértigas de maniobra y pértiga de grapa viva.
RETIRO	1. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en la zona de trabajo.	Daño a terceros, atropellamientos.	Control de tránsito vehicular, orientar a los peatones en el lugar.
	2. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manipuleo de equipos, herramientas y materiales.
	3. Dejar la zona trabajo libre de restos de materiales y/o elementos extraños. Retirar las mallas de delimitación del área de trabajo.	Atropellamientos	Control del tránsito vehicular por uno de los miembros del grupo de trabajo.
	4. Devolver a almacén central los saldos de materiales para su liquidación	Cortes, atrapamiento entre objetos, caída al mismo nivel.	Uso permanente de guantes de cuero, orden y limpieza, adecuado manipuleo de equipos, herramientas y materiales.

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.	
ROPA DE TRABAJO :	Calzado dieléctrico, Ropa de trabajo de algodón demin o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas
IPP'S:	Protector de cabeza dieléctrico con barbiqueo, lentes de seguridad, guantes de cuero livano, arnés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.
EPP's CUADRILLA:	Pértiga de maniobras, guantes de maniobra MT con su respectivo sobreguantes, tierras temporarias, pértigas de grapa viva, escaleras

OBSERVACIONES:
1. No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
2. Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
3. SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER TIPO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA!



054481300
Amazonas 641
Cajamarca - Perú

PR01-R01 Rev. 03/11-12-2018



Electrocentro



PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO	PETS-GT-D-AP-02
ACTIVIDAD:	MEDICIONES DE TENSIONES Y CORRIENTES	REVISION	02
		FECHA	

ETAPAS DEL TRABAJO	PROCEDIMIENTO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROLES
PREPARACION	1. Contar con la respectiva OT debidamente firmada.	Riesgo psicosocial.	El incumplimiento genera una observación en el SGC.
	2. El supervisor debe reunir a los involucrados e impartir la charla de 05 minutos (Revisión de IPP's, EPP's, OM, materiales, identificación del peligro, evaluación y control de riesgos de la actividad que se va a ejecutar).	Riesgo psicosocial.	Capacitar al personal sobre el procedimiento seguro de trabajo.
	3. Los equipos deben ser colocados en la camioneta para su transporte al lugar de trabajo	Tránsito.	Conductor con su brevete A-1, con habilidad reconocida.
	4. Traslado, ubicación y disposición para la ejecución de la tarea encomendada.	Accidentes de tránsito.	Traslado del personal, conductor capacitado en manejo a la defensiva.
SEÑALIZACION	1. Indispensable, en la ciudad: Comunicar a los usuarios de las actividades que se va a desarrollar, colocar conos y cintas en la zona de trabajo en ambos extremos.		
OPERACIÓN	1. Esta trabajo se realiza en las salidas y en la llegada de la línea de transmisión con línea energizada.		Capacitar al personal en la tarea encomendada.
	2. Se instala encima de la pértiga equipo amperimétrico de medición y en un instante de uso de captura la medición respectiva.	Riesgo electrocución.	Uso de pértiga y guante dieléctrico.
RETIRO	1. Se retira la señalización de la zona de trabajo.	Riesgo de atrapamiento.	Colocar en orden los equipos de señalización y su traslado una vez concluida la tarea.

ROPA DE TRABAJO, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ROPA DE TRABAJO: Calzado dieléctrico. Ropa de trabajo de algodón denim o drill las mismas que no deberán tener partes metálicas

IPP'S: Protector de cabeza dieléctrico con barbiqueo, lentes de seguridad, guantes de cuero liviano, amés de seguridad con línea de vida y faja de anclaje.

EPP's CUADRILLA: Escaleras

OBSERVACIONES:

1. No se debe alterar las etapas estipuladas y ante cualquier duda en el procedimiento que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión.
2. Antes de iniciar la etapa de señalización se debe efectuar obligatoriamente la charla de 5 minutos debiendo ser evidenciado en el formato establecido.
3. ¡SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE SEA RESUELTA!



Ing. JAVIER ALEXANDER MURO ROSADO
Gerente General (e)
LA EMPRESA

JAIRO ALBERTO COSSIO MESA
Apoderado
OROCOM



Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
LA EMPRESA



