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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
(APOYO EN POSTES)

Conste por el presente documento el Contrato de Arrendamiento de Infraestructura (en adelante, el
“Contrato”) que celebran, de una parte TELEFONICA DEL PERU S.A.A., con RUC N° 20100017491,
domiciliada para estos efectos en Jiron Domimngo Martinez Lujan N° 1130, Surquillo, Lima,
debidamente representada por su Apoderado, Sr. Lenin Yermy Zapata Rojas, identificado con
Documento Nacional de Identidad N° 20438399, segun poderes inscritos en la partida electronica N°
11015766 del Registro de Personas Juridicas de Lima y Callao, a la que en adelante se denominara
“TELEFONICA” y, de la otra, PANGEACO S.A.C. con Registro Unico de Contribuyentes N°
20606188511 y domicilio en Av. Javier Prado Este N° 3190, distrito de San Borja, provincia y
departamento de Lima, debidamente representada por Telefénica Hispanoamérica S.A., la cual a su
vez se encuentra debidamente representada por el Sr. José Juan Haro Seijas, identificado con DNI.
N° 07763720, quién actua facultado segun poderes inscritos en la partida electronica N° 14480936
del Registro de Personas Juridicas de Lima (en adelante “‘EL OPERADOR”), en los términos y
condiciones siguientes:

TELEFONICA y EL OPERADOR, en lo sucesivo, podran ser referidas individualmente como “Parte”
y, conjuntamente, como las “Partes”.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

TELEFONICA es una persona juridica debidamente constituida de acuerdo con las leyes de la
Republica del Peru, cuyo objeto social consiste en brindar distintos servicios de telecomunicaciones
y a la fecha cuenta con cierta infraestructura que —de acuerdo a las facilidades técnicas disponibles-
, compartira con los operadores de servicios publicos de telecomunicaciones que lo requieran,
conforme a las condiciones plasmadas en el presente Contrato.

EL OPERADOR es una persona juridica debidamente constituida de acuerdo con las leyes de la
Republica del Peruq, cuyo objeto social consiste en brindar servicios de telecomunicaciones y que
requiere acceso a la infraestructura de telecomunicaciones del servicio de internet fijo via ADSL de
TELEFONICA para prestar el o los servicios publicos de telecomunicaciones otorgados en concesién
constando con los titulos habilitantes para tal efecto.

Para tales efectos, EL OPERADOR cuenta con titulos habilitantes para la prestacion de los servicios
publicos de telecomunicaciones, segun el siguiente detalle: Resolucion Ministerial N° 0810-2020-
MTC/01.03, del 12 de noviembre de 2020, emitida por el Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato, TELEFONICA se obligara a arrendar a EL OPERADOR la infraestructura
de telecomunicaciones de su propiedad (en adelante, la “Infraestructura”) para la instalaciéon de los
elementos de red y equipos de propiedad de EL OPERADOR (en adelante, los Equipos”), asi como
a respetar todas las disposiciones incluidas en la Oferta Basica de Comparticion de Infraestructura
(en adelante, la “OBC”), siguiendo para ello lo dispuesto en la normativa vigente.

Por su parte, EL OPERADOR se obligara a respetar las disposiciones incluidas en la OBC,
especificamente a pagar oportunamente a TELEFONICA la renta pactada, asi como los demas
conceptos indicados en el presente Contrato. EL OPERADOR debera pagar a TELEFONICA la
renta pactada en mencion, aun cuando la Infraestructura no esté siendo utilizada de manera efectiva,
siempre que funcione y haya sido puesta a disposicion de EL OPERADOR.
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Para el acogimiento de la OBC, EL OPERADOR declara conocer la informacion de las
caracteristicas y condiciones de la Infraestructura requerida que TELEFONICA haya entregado
previamente a EL OPERADOR, manifestando que se encuentra conforme con la misma.

Finalmente, las partes desean dejar constancia que con la entrada en vigencia de este Contrato se
deja sin efecto en forma inmediata cualquier otro acuerdo, convenio o contrato celebrado con
anterioridad por las mismas partes sobre el mismo objeto.

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA

a)

El plazo de vigencia del presente Contrato se iniciara desde el dia siguiente de su presentacion
al OSIPTEL, y culminara cuando venza el plazo mayor contratado para la Infraestructura, de
conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en las o6rdenes de servicio
correspondientes.

La instalacion efectiva de los Equipos de EL OPERADOR en la Infraestructura de
TELEFONICA esta condicionada a la vigencia del presente Contrato.

En caso que EL OPERADOR solicite el cese del arrendamiento antes del vencimiento del
plazo sefialado en el numeral precedente, por causas no directamente imputables a
TELEFONICA, debera dar aviso con sesenta (60) dias calendario de anticipacion.

Al vencimiento del plazo de vigencia del Contrato se considerara automaticamente prorrogado
por un periodo determinado igual y asi sucesivamente, bajo las mismas condiciones iniciales,
salvo que cualquiera de las Partes decida resolverlo el Contrato, mediante comunicacién
escrita simple, cursada a la otra parte con treinta (30) dias calendario de anticipacion al
vencimiento del plazo o cualquiera de sus prorrogas automaticas.

En caso EL OPERADOR preste servicios publicos de telecomunicaciones, TELEFONICA
concederd -en forma excepcional- un plazo maximo de quince (15) dias calendario a EL
OPERADOR, contado desde la terminacion del plazo de vigencia del Contrato, a fin de que
éste reubique sus Equipos en salvaguarda de los servicios de telecomunicaciones que brinda
a sus abonados o usuarios. TELEFONICA no asumira responsabilidad alguna por cualquier
dano o perjuicio sufrido por los abonados o usuarios de EL OPERADOR.

CLAUSULA CUARTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

a.

TELEFONICA tiene las siguientes obligaciones:

a) Arrendar a EL OPERADOR la Infraestructura en buen estado, conforme a las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

b) Dar respuesta a las solicitudes que EL OPERADOR formule en las respectivas ordenes
de servicio, para que le otorgue en arrendamiento determinada Infraestructura,
remitiéndole la respectiva propuesta técnico-econdmica la cual debera incluir entre otros
aspectos, los plazos maximos para implementar las Infraestructuras solicitadas por EL
OPERADOR, dentro del plazo de quince (15) dias habiles, a ser contado desde la
recepcion de la correspondiente solicitud o, de ser el caso, desde que EL OPERADOR
presente la informaciéon complementaria que haya requerido TELEFONICA por ser
necesaria para la atencion de la solicitud.

El mencionado requerimiento de informacion complementaria, abarcara solo los
aspectos contemplados en la orden de servicio y deberd ser comunicado por
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TELEFONICA a EL OPERADOR, en un plazo no mayor de tres (3) dias habiles desde
la recepcion de la respectiva solicitud.

Para la formulacién de la propuesta técnico-econémica por parte de TELEFONICA, solo
sera necesario que EL OPERADOR presente debidamente llenado la orden de servicio
conforme al Anexo 2.

Realizar el mantenimiento de la Infraestructura en la forma establecida en el presente
Contrato.

Permitir a EL OPERADOR el acceso a la Infraestructura y la instalaciéon de los Equipos
en la misma.

Regularizar y asumir toda la responsabilidad y gastos derivados de cualquier gestion o
tramite derivado del no pago o pago no oportuno del impuesto predial, arbitrios
municipales y licencias vinculados con la Infraestructura que sean de su competencia.

No efectuar reparaciones o disponer el mantenimiento de los Equipos de propiedad de
EL OPERADOR, a través de su personal o terceros.

Proporcionar a EL OPERADOR todas las facilidades y brindar la cooperacién que éste
le solicite para la correcta ejecucién del presente Contrato.

Proporcionar a EL OPERADOR todas las facilidades para el retiro de sus Equipos, una
vez culminada la relacién contractual, cualquiera fuere su causa.

Emitir los informes y certificaciones que sean requeridos por las autoridades
administrativas competentes, en relacion con la Infraestructura durante la ejecucion del
Contrato.

No afectar de modo alguno el servicio publico de telecomunicaciones y los bienes e
instalaciones de EL OPERADOR, salvo lo previsto en la Clausula Décimo Sexta del
presente Contrato.

Informar oportunamente a EL OPERADOR respecto de cualquier trabajo de adecuacion
o reparacién que pudiera afectar la Infraestructura y/o su normal funcionamiento.

Cumplir con las obligaciones incluidas en el articulo 9 de las Disposiciones
Complementarias de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores
Importantes de Servicios Publicos de Telecomunicaciones (Decreto Legislativo N° 1019
y Resolucién de Consejo Directivo N° 020-2008-CD/OSIPTEL).

TELEFONICA cuenta con los siguientes derechos:

a)

b)

Recibir el pago oportuno de la renta por el arrendamiento de su Infraestructura, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del Apéndice 1 del presente Contrato.

Retirar cualquier elemento o equipamiento no establecido en el presente Contrato que
se encuentre instalado en su Infraestructura, sin causar dafio a dicho elemento o
equipamiento.

Retirar cualquier Equipo instalado en la Infraestructura, sin dar aviso previo a EL
OPERADOR, cuando se ponga en peligro la seguridad de las personas o de la
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h)

propiedad, sin causar dafo al Equipo(s), informando en un plazo no mayor de
veinticuatro (24) horas la justificacién de la medida a EL OPERADOR y al OSIPTEL.

Poder negarse a otorgar el arrendamiento a EL OPERADOR, en los siguientes
supuestos:

- Cuando existan limitaciones y/o restricciones fisicas, tecnolégicas, técnicas,
ambientales o de seguridad en la Infraestructura, para admitir y soportar
razonablemente su uso, con el fin de brindar los servicios solicitados.

- Cuando existan otros concesionarios utilizando la Infraestructura y no sea posible
incorporar concesionarios adicionales.

- Cuando el solicitante haya incumplido anteriores contratos de
arrendamiento/comparticion o mandatos de comparticion suscritos con
TELEFONICA o con terceros.

- SiEL OPERADOR no otorga los seguros y garantias que TELEFONICA le hubiere
exigido.

- Cuando la Infraestructura solicitada no se encuentre definida en la Ley de Acceso
o en tanto no haya sido declarada como tal por el OSIPTEL.

Suspender el acceso y uso compartido por falta de pago de EL OPERADOR, asi como
por otras causales contempladas en este Contrato, conforme se detalla en la Clausula
Décima Séptima.

Resolver el presente Contrato cuando se presenten las causales previstas en la
Clausula Décima Séptima.

Cumplir con cualquiera de las obligaciones a que se refiere este Contrato directamente
0 a través de terceros, mediante subcontrataciones u otras modalidades, de acuerdo
con su eleccion.

Otros derechos que se establezcan en la normativa vigente.

EL OPERADOR tiene las siguientes obligaciones:

a)

b)

Pagar la renta por el arrendamiento materia del presente Contrato, y los demas
conceptos detallados en el presente documento, en las oportunidades establecidas.

No subarrendar, traspasar o ceder los derechos o su posicién contractual a favor de
cualquier tercero respecto de la Infraestructura bajo ningun titulo salvo autorizacion
expresa y por escrito de TELEFONICA. Asimismo, no celebrar con terceros contrato
alguno de subarrendamiento, comodato o cualquier otro que permita el uso de la
Infraestructura de TELEFONICA, respecto a los derechos que adquiere mediante el
presente Contrato.

No introducir modificaciones en la Infraestructura. EL OPERADOR se encuentra
impedido de efectuar reparaciones o disponer el mantenimiento de la Infraestructura a
través de su personal o a través de terceros. Cualquier modificaciéon en las
caracteristicas de la Infraestructura debera ser solicitada a TELEFONICA por escrito
con quince (15) dias calendario de anticipacion y estaran sujetas a su aceptacion. Todas
las modificaciones y mejoras introducidas por EL OPERADOR quedaran en beneficio
de TELEFONICA sin derecho a rembolso alguno. Las Partes acordaran, en cada
oportunidad, si TELEFONICA o EL OPERADOR efectuara dichas modificaciones o
adecuaciones.
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d)

)

Obtener la totalidad de las autorizaciones municipales o de las autoridades
administrativas competentes que se requiera para la instalacion de los Equipos en la
Infraestructura, de manera previa a la utilizacion de la misma y bajo su exclusiva
responsabilidad, cuenta y costo, debiendo comunicar por escrito a TELEFONICA la
relacion de aquella Infraestructura para la que haya obtenido la licencia respectiva,
confirmando TELEFONICA por escrito su autorizacion para la instalacion de los
Equipos. La no obtencion de dichas autorizaciones, permisos y licencias no afectara en
modo alguno la obligacién de pago de EL OPERADOR. Siempre que se encuentre
dentro de las posibilidades de TELEFONICA, ésta brindara el apoyo vy las facilidades
que sean requeridas por EL OPERADOR para la obtencion de las autorizaciones y
licencias, asi como facilitara la firma y entrega de documentos que pudieran ser
solicitados por las autoridades competentes para este propésito.

Asumir los costos para la obtencion de la licencia de apertura de establecimiento,
declaraciones de permanencia en el giro, avisos publicitarios, certificaciones del
INDECI, levantamiento de observaciones emitidas por INDECI o cualquier otro
organismo del Estado, asi como para cualquier otra licencia o autorizaciéon que sea
necesaria, y que no comprendan la Infraestructura materia de arrendamiento; de
acuerdo a lo establecido en el inciso precedente. Asimismo, debera asumir de manera
proporcional cualquier tributo por crearse generado como consecuencia del destino que
EL OPERADOR de a la Infraestructura o por la explotacion que realice de su servicio.

Emitir los informes y certificaciones que sean requeridos por las autoridades
administrativas competentes durante la ejecucion del presente Contrato.

No instalar en la Infraestructura ningun bien o equipo distinto de los expresamente
autorizados en el presente Contrato. Cualquier modificacién en los Equipos debera ser
comunicada a TELEFONICA por escrito con quince (15) dias calendario de anticipacién
y estara sujeta a su aceptacion expresa y por escrito de TELEFONICA.

Hacer uso de la Infraestructura y de los Equipos diligentemente, siendo responsable por
cualquier dafo que sus Equipos, personal o terceros a sus ordenes ocasionen a
TELEFONICA, a la Infraestructura o a cualquier persona como consecuencia de
acciones u omisiones realizadas con dolo, culpa grave o culpa leve.

Adoptar todas las medidas correctivas y preventivas que TELEFONICA indique a fin de
resguardar el correcto funcionamiento de la Infraestructura.

Realizar las instalaciones necesarias para la utilizacion de la Infraestructura de acuerdo
con los procedimientos establecidos en el presente Contrato, cumpliendo la
normatividad vigente para estos casos y sin afectar en modo alguno la Infraestructura,
las instalaciones de TELEFONICA u otros bienes alli instalados.

Responsabilizarse por la idoneidad de la instalacion de los Equipos en la Infraestructura,
asi como por la adecuada operacion de los mismos y su mantenimiento. El uso de los
Equipos no debera interferir con las operaciones desarrolladas por TELEFONICA.

Proporcionar a TELEFONICA todas las facilidades y brindar la cooperacion que ésta le
solicite para la correcta ejecucion del presente Contrato.

Dar aviso inmediato a TELEFONICA de cualquier dafio o desperfecto que afecte o
pueda afectar la Infraestructura.
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n) No afectar de modo alguno el servicio publico de telecomunicaciones y los bienes e
instalaciones de TELEFONICA o los que TELEFONICA brinde a terceros.

0) Iniciar la prestacion de su servicio de telecomunicaciones utilizando la Infraestructura a
mas tardar dentro de los tres (3) meses desde la vigencia del Contrato.

p) Cumplir con las normas regulatorias que estuvieran vigentes en cada oportunidad, de
manera especifica cumplir con las obligaciones incluidas en las Disposiciones
Complementarias de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores
Importantes de Servicios Publicos de Telecomunicaciones (Decreto Legislativo N°
1019).

q) Instalar los Equipos de su propiedad de acuerdo con las indicaciones de TELEFONICA.

d. EL OPERADOR cuenta con los siguientes derechos:

a) Instalar el equipamiento necesario para el acceso y uso compartido, de acuerdo con lo
establecido en el presente Contrato.

b) Efectuar modificaciones, reparaciones y/o ampliaciones en el equipamiento del cual es
titular, conforme con lo establecido en las condiciones de este Contrato.

c) Otros derechos que se establezcan en la normativa vigente.

CLAUSULA QUINTA: GARANTIA

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, EL
OPERADOR se obliga a presentar, a la firma del presente Contrato, una carta fianza solidaria,
irrevocable, incondicionada, de realizaciéon automatica y sin beneficio de excusion extendida a favor
de TELEFONICA otorgada por una institucion bancaria nacional de primer orden, a satisfaccion de
TELEFONICA, por la suma equivalente a tres (3) meses de renta mensual pactada por el
arrendamiento materia del presente Contrato. Dicha carta permanecera vigente por todo el plazo de
vigencia del Contrato hasta los sesenta (60) dias calendario posteriores a la fecha de su terminacion.
En caso de ejecucioén de la referida carta fianza, EL OPERADOR tendra cinco (5) dias habiles para
presentar una nueva carta fianza a favor de TELEFONICA, en las mismas condiciones que se sefiala
en esta clausula. En cualquier caso, el monto de dicha carta fianza debera ser incrementado a
solicitud de TELEFONICA. En la medida que el Contrato se ejecute en la forma pactada,
TELEFONICA podra autorizar la reduccién del monto de la carta fianza.

Las Partes dejan establecido que en caso TELEFONICA decida suspender el arrendamiento ante
algin incumplimiento de EL OPERADOR, TELEFONICA podra exigirle a EL OPERADOR que
garantice el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, presentando una
carta fianza solidaria, irrevocable, incondicionada, de realizacion automatica y sin beneficio de
excusion extendida a favor de TELEFONICA, otorgada por una institucién bancaria nacional de
primer orden, a satisfaccién de TELEFONICA, por una suma equivalente a tres (3) meses de renta
mensual pactada por el arrendamiento materia del presente Contrato. Dicha carta permanecera
vigente hasta los sesenta (60) dias calendario posteriores a la fecha de subsanacion del
incumplimiento que sustento la decision de suspender el arrendamiento. En caso de ejecucion de la
referida carta fianza, EL OPERADOR tendra cinco (5) dias habiles para presentar una nueva carta
fianza a favor de TELEFONICA, en las mismas condiciones que se sefiala en este acapite. En
cualquier caso, el monto de dicha carta fianza debera ser incrementado a solicitud de TELEFONICA.
En la medida que el Contrato se ejecute en la forma pactada, TELEFONICA podra autorizar la
reduccion del monto de la carta fianza. S6lo una vez que EL OPERADOR cumpla con otorgar la
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garantia antes indicada, de ser el caso, TELEFONICA repondra el arrendamiento que hubiera
suspendido.

CLAUSULA SEXTA: SEGURO

EL OPERADOR es enteramente responsable del cumplimiento de las especificaciones técnicas, asi
como de las demas obligaciones relativas a la seguridad de los Equipos aplicables al tendido de la
red para la provisién del servicio de telecomunicaciones, por lo tanto, se responsabiliza de cualquier
dano que se cause a la Infraestructura, o a terceros derivado del incumplimiento de tales
indicaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, EL OPERADOR se obliga a presentar, a la firma del presente
Contrato, y a mantener vigente durante toda su vigencia un seguro contra todo riesgo que cubra el
integro de los posibles dafios, sanciones y/o indemnizaciones, que pudieran ser de cargo de
TELEFONICA como consecuencia de la celebracion o ejecucion del presente Contrato. Asimismo,
EL OPERADOR es enteramente responsable por mantener debidamente asegurados contra todo
riesgo los Equipos instalados en la Infraestructura.

CLAUSULA SEPTIMA: REGIMEN PARA LA CESION DE POSICION CONTRACTUAL

Las Partes no podran ceder, total ni parcialmente, su posicién contractual; salvo consentimiento
previo y por escrito de la otra Parte. Las Partes tampoco podran ceder a terceros ningun derecho ni
obligacion derivada del arrendamiento a la infraestructura de TELEFONICA. No obstante lo anterior,
TELEFONICA queda autorizada a ceder su posicién contractual, sus derechos o sus obligaciones,
total o parcialmente, a cualquier filial, subsidiaria 0 empresa relacionada o vinculada que sea titular
de las concesiones para prestar los servicios, siempre que ello no se oponga a la ley o a los contratos
de concesion vigentes.

EL OPERADOR se obliga a no subarrendar, traspasar o ceder los derechos o su posicion contractual
a favor de cualquier tercero respecto de la Infraestructura, bajo ningun titulo, salvo autorizacién
expresa y por escrito de TELEFONICA. Asimismo, no celebrar con terceros contrato alguno de
subarrendamiento, comodato u otros, respecto a los derechos que adquiere mediante el presente
Contrato.

CLAUSULA OCTAVA: REGIMEN DE RESPONSABILIDAD FRENTE A LOS USUARIOS Y
TERCEROS

Cada Parte sera responsable frente a sus propios usuarios por la prestacion de sus servicios publicos
de telecomunicaciones. En ningun caso una de las Partes sera responsable ante los usuarios de la
otra Parte por los dafios y perjuicios que se les pueda causar por interrupciones o mal funcionamiento
de sus redes o por causas expresamente establecidas en el presente Contrato. En todo caso, sélo
sera responsable la una frente a la otra cuando dicha interrupciéon o mal funcionamiento ocurra por
causas que les fueran directamente imputables de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo
N° 1019, y Disposiciones Complementarias de la Ley, asi como las normas que los puedan modificar
o sustituir, y el Cédigo Civil.

Las Partes acuerdan que EL OPERADOR es el unico responsable frente a sus usuarios, los entes
reguladores y, en general, frente a cualquier autoridad judicial o administrativa, por las condiciones
de utilizacion, la calidad de sus servicios o cualquier otro tema relacionado con la prestacion de los
mismos, debiendo asumir directa e integramente cualquier reclamo presentado por sus clientes.

TELEFONICA en ningtin caso asumira responsabilidad frente a EL OPERADOR ni frente a terceros
en caso los servicios que presta EL OPERADOR se vean afectados por la pérdida, deterioro o
problemas de funcionamiento de la Infraestructura arrendada por TELEFONICA originados por caso
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fortuito, fuerza mayor o por causas no imputables a TELEFONICA, conforme se detalla en la
Clausula Décima Sexta del presente Contrato.

Cualquiera de las Partes respondera sdlo por los dafios y perjuicios causados a la otra Parte
derivados del incumplimiento por dolo, culpa grave o culpa leve de las obligaciones previstas en el
presente Contrato.

Del mismo modo, TELEFONICA no sera responsable por la interrupcion, corte o suspension de los
servicios que presta en los siguientes casos:

1. Desperfectos, obsolescencia o falta de mantenimiento de los Equipos de EL OPERADOR o
incompatibilidad de los mismos con la Infraestructura.

2. Acciones de mantenimiento programadas o mejoras tecnoldgicas en los Equipos,
debidamente comunicadas a EL OPERADOR con una anticipacién no menor de veinte (20)
dias habiles.

3. Falta de pago de la renta pactada u otras sumas adeudadas en la oportunidad convenida.

4. En general, cualquier causa que no sea directamente imputable a TELEFONICA o sus
contratistas, estos ultimos, siempre que se encuentren realizando labores para
TELEFONICA.

TELEFONICA no sera responsable frente a EL OPERADOR o a terceros por los usos y contenidos
de la informacion que reciba o transmita EL OPERADOR a través de los Equipos instalados en la
Infraestructura de TELEFONICA.

Por otro lado, debe precisarse que en caso se suspenda el arrendamiento de la Infraestructura
establecida, los usuarios cuentan con las medidas de proteccion establecidas en el articulo 42° de
la Resolucion de Consejo Directivo N° 020-2008-CD/OSIPTEL.

CLAUSULA NOVENA: REGIMEN DE PAGO Y DE CONSTITUCION EN MORA

EL OPERADOR se compromete a cumplir puntualmente con los plazos de pago establecidos, de lo
contrario quedara constituida en mora, en forma automatica, sin necesidad de intimacién por
requerimiento alguno.

EL OPERADOR declara conocer que TELEFONICA ha sido designada por la SUNAT como “Emisor
Electrénico”, es por ello que, los comprobantes de pago (facturas, boletas de venta, notas de créditos
y notas de débito) derivados del presente Contrato, s6lo podran ser visualizados a través de la pagina
web de TELEFONICA (www.movistar.com.pe). En ese sentido, a través del usuario y contrasefia
que sera generado por TELEFONICA, EL OPERADOR podra acceder al servidor a efectos de
visualizar los comprobantes de pago respectivos.

EL OPERADOR se obliga al pago de la renta en forma mensual y por adelantado, a mas tardar
dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha en que TELEFONICA habilité en su
pagina web la posibilidad de descargar el comprobante de pago del mes correspondiente (archivo
XML). EL OPERADOR efectuara el pago en Soles mediante depdsito en cualquiera de las cuentas
bancarias que se detalle en Apéndice 1 del presente Contrato, o en el lugar que TELEFONICA
indique.

EL OPERADOR se compromete a remitir a TELEFONICA copia del documento en el que consta el
pago efectuado.
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Las Partes declaran que la Renta no incluye el Impuesto General a las Ventas ni cualquier otro
impuesto o tributo creado o por crearse y se encuentra sujeta a detraccion, el cual se descontara del
monto a pagar y se depositara en la cuenta del Banco de la Nacién que TELEFONICA haya abierto
para esos fines.

Queda establecido que en caso de retraso en el pago de las facturas, penalidades o cualquier otra
suma que EL OPERADOR deba pagar a TELEFONICA en ejecucion del presente Contrato, aquél
quedara constituido en mora de manera automatica, debiendo pagar, ademas de los montos
adeudados, los intereses compensatorios y moratorios a la tasa maxima permitida por el Banco
Central de Reserva del Peru, sin perjuicio del dafio ulterior que se pudiera generar.

El incumplimiento del pago de la renta, asi como de cualquier otro concepto pactado en el presente
Contrato, facultara a TELEFONICA a suspender el arrendamiento o resolver el presente Contrato
conforme a lo establecido en la Clausula Décima Séptima, del presente Contrato. EL OPERADOR
conoce y acepta que TELEFONICA podra iniciar todas las acciones inherentes a la cobranza y
autoriza el envio de comunicaciones a centrales de riesgo con informacién referida a su historial
crediticio.

Las Partes acuerdan que si una de ellas revoca una orden de servicio para la implementacion del
arrendamiento o para el incremento de la Infraestructura ya existente, después de las setenta y dos
(72) horas habiles de haber sido requeridas, debido a hechos que no sean de fuerza mayor o caso
fortuito, debera pagar a la otra una penalidad ascendente a la totalidad de los costos efectivamente
incurridos en la implementacion de dicha orden de servicio.

Las Partes dejan establecido que en caso de terminacién o vencimiento del presente Contrato,
cualquiera fuera su causa, y EL OPERADOR no cumpliera con desocupar la Infraestructura en el
plazo previsto en Clausula Vigésima Sexta del presente Contrato, debera pagar a TELEFONICA por
concepto de penalidad, sin perjuicio del dafio ulterior que se pudiera generar, el equivalente a dos
(2) rentas mensuales por cada mes de atraso y hasta su desocupacion efectiva. Se deja constancia
que el cobro de esta penalidad no se entendera como la continuacién del arrendamiento materia del
presente Contrato. TELEFONICA emitira una nota de débito por el monto de la penalidad respectiva.

CLAUSULA DECIMA: ADECUACION DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS

Las condiciones econdmicas del presente Contrato se adecuaran, cuando una de las Partes, en una
relaciéon contractual con una tercera empresa, aplique condiciones econémicas mas favorables por
prestaciones similares a las establecidas en el presente Contrato.

La adecuacion requerira una comunicacion previa, con copia al OSIPTEL, por parte de la empresa
que se considere favorecida, en la cual se indiquen las condiciones econdémicas a los cuales estara
adecuandose. La empresa que opte por adecuarse sera la responsable de evaluar la conveniencia
de su aplicacion y surtira sus efectos a partir del dia siguiente de la fecha de recepcion de dicha
comunicacion. A fin de que la adecuacion sea eficaz, la referida comunicacion debera ser remitida
con copia al OSIPTEL. En caso la comunicacion al OSIPTEL llegue en una fecha posterior a la
comunicacion a la empresa, la adecuacion surtira efecto desde el dia siguiente de recibida la
comunicacion por el OSIPTEL.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: REGIMEN DE RESPONSABILIDAD POR DANOS CAUSADOS
POR EL PERSONAL O LOS SUBCONTRATISTAS

Las Partes deberan indemnizarse reciprocamente por cualquier accién u omisién que, realizada por
su personal o subcontratistas, cause dafo a los bienes o al personal de la otra, siempre que el dafio
se encuentre debidamente acreditado.
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En la eventualidad que cualquier accidon u omision, realizada por el personal o subcontratistas de
una de las Partes, cause dafo a terceros, esta Parte sera responsable por el dafio causado siempre
que este se encuentre debidamente acreditado. La indemnizaciéon correspondiente cubrira la
totalidad de las sumas que la otra Parte haya pagado a los referidos terceros.

Si por causas imputables a una de las Partes se produjeran dafios al personal, a las instalaciones
de la otra Parte, a la Infraestructura, a terceros o a propiedad de terceros, la Parte responsable del
dafo pagara el integro del valor de los bienes, Infraestructura o instalacion afectados, asi como los
costos de supervisién, mano de obra, direccion técnica y, en general, cualquier importe que sea
necesario sufragar para reponer en idénticas condiciones los bienes, instalaciones o Infraestructura
objeto del siniestro, sin perjuicio del derecho de la Parte afectada de exigir la indemnizacién por
cualquier dafio causado a su negocio, sus bienes, su personal o a terceros como consecuencia de
cualquier accion u omision realizada con dolo, culpa grave o culpa leve por la Parte responsable, su
personal o por terceros contratados por ella. La indemnizacion a cargo de la Parte responsable por
el dafio cubrira la totalidad de los dafos sufridos por la otra Parte asi como cualquier suma que ésta
haya pagado a terceros o a cualquier autoridad administrativa, incluyendo gastos de defensa y
judiciales.

Para tal fin, la Parte afectada presentara a la otra la factura acompafiada de los sustentos
correspondientes, la que debera ser cancelada en un plazo de quince (15) dias calendario. De no
hacerlo, la Parte respectiva incurrird en mora; en el caso de EL OPERADOR de acuerdo con lo
establecido en la Clausula Novena del presente Contrato, sin perjuicio de la facultad de
TELEFONICA de suspender o resolver el presente Contrato, conforme a lo dispuesto en la Clausula
Décimo Séptima del presente Contrato.

En caso que por caso fortuito o fuerza mayor se destruyeran o danasen los bienes, conexiones o
instalaciones de alguna de las Partes ubicados en la Infraestructura, la Parte afectada sustituira o
reparara los bienes, conexiones o instalaciones dafiados en el mas breve plazo que esté a su
alcance, siendo de su exclusiva responsabilidad la reconexion o reinstalaciéon que se requiera
efectuar. Para tal fin, la Parte que tome conocimiento del siniestro ocurrido dara aviso a la otra
respecto de la eventual reparacion o sustitucion de sus Equipos, conexiones o instalaciones a fin de
que ésta tome las providencias a que haya lugar.

EL OPERADOR se hace integramente responsable por cualquier dafio que pudiera ocasionar al
personal de TELEFONICA, a sus instalaciones, a terceros o a propiedad de terceros por las
instalaciones que haya efectuado o efectlue en la Infraestructura, asi como los que eventualmente
pudieran ocasionar las instalaciones e Infraestructura de TELEFONICA por defectos que se originen
por una indebida o defectuosa instalacion o conexién de EL OPERADOR. Sin perjuicio de ello, si
por causa imputable a EL OPERADOR se produjeran dichos dafios, TELEFONICA se encuentra
facultada a suspender el arrendamiento de la Infraestructura, en forma inmediata mediante
comunicacion escrita dirigida a EL OPERADOR, conforme al procedimiento previsto en la normativa
vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: REGIMEN DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y
AUTORIZACIONES

Es de exclusiva responsabilidad, cuenta y costo de EL OPERADOR, gestionar y obtener de las
autoridades competentes las licencias y autorizaciones que le correspondan para el desarrollo de
sus actividades y la ejecuciéon de los trabajos de instalacion de sus Equipos y demas que sean
necesarios realizar para la transmision de sus sefiales de telecomunicaciones.

Siempre que sea estrictamente necesario, y mediante requerimiento formal de EL OPERADOR,

TELEFONICA cooperara en la atencion de las solicitudes de las autoridades competentes que reciba
EL OPERADOR.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: DERECHO DE LAS PARTES A LA INFORMACION Y
VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES Y DE LAS REDES Y
EQUIPAMIENTO SOPORTADO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

Una vez provisto el arrendamiento de infraestructura, cada Parte podra solicitar a la otra, mediante
comunicacion escrita, informacion sobre los equipos, instalaciones e Infraestructura utilizada por ésta
Ultima para los fines de presente Contrato.

Ambas Partes se encuentran obligadas a prestar las facilidades del caso a fin de garantizar la
adecuada verificacion de los equipos, instalaciones e Infraestructura vinculados con el presente
Contrato.

Cada Parte tendra derecho a verificar en cualquier momento, los equipos, instalaciones e
Infraestructura que utilice la otra directamente para los fines del arrendamiento materia del presente
Contrato. La verificacion se realizara con independencia del lugar donde se encuentren ubicados los
bienes indicados. La Parte que requiera efectuar la verificacion debera cursar una comunicacién por
escrito a la otra con una anticipacion no menor a cinco (5) dias habiles, indicando la fecha, hora y
local en que se realizara la misma.

Si por caso fortuito o fuerza mayor se requiere realizar una inspeccion inmediata, bastara que la
Parte interesada curse un simple aviso previo a la otra con la mayor anticipacién posible. Ante la
notificacion de dicho aviso, la Parte correspondiente no podra negarse a la verificacion; a no ser que
exista causa debidamente justificada y sustentada documentalmente. El ejercicio del derecho de
verificacién no se encuentra sujeto a pago o compensacion econémica alguna.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: REGIMEN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELECOMUNICACIONES

Las Partes acuerdan que TELEFONICA es la Unica autorizada para realizar los ajustes o
reparaciones que sean necesarios con relacion a la Infraestructura. EL OPERADOR debera informar
a TELEFONICA acerca de las averias que se produzcan con indicacién de las partes dafiadas, inicio
de la averia, causas y otros datos que solicite TELEFONICA con el fin de reparar la Infraestructura
en forma inmediata.

El costo de las reparaciones que sea necesario realizar debera ser asumido por EL OPERADOR en
los siguientes casos:

- Incompatibilidad de los Equipos con la Infraestructura.

- Falta de mantenimiento de los Equipos.

- Incumplimiento de las especificaciones técnicas que seran entregadas por TELEFONICA a
EL OPERADOR.

- Cualquier otra causa imputable a EL OPERADOR.

TELEFONICA realizara periddicamente el mantenimiento preventivo de la Infraestructura,
informando de ello a EL OPERADOR quien debera prestar todas las facilidades necesarias.
TELEFONICA asumira todos los gastos que se generen como consecuencia de la reparacion y
mantenimiento de la Infraestructura.

Queda convenido que TELEFONICA podra remplazar uno o varios componentes de la
Infraestructura, cuyo uso otorga a EL OPERADOR en virtud del presente Contrato, por razones de
mantenimiento normal y permanente de su sistema, sin que para ello requiera aprobacioén alguna de
EL OPERADOR.
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En tal caso, avisara a EL OPERADOR con quince (15) dias habiles de anticipacion de la fecha de
inicio de los trabajos, con indicacion de las partes que seran objeto de remplazo, con la finalidad de
que EL OPERADOR tome las providencias del caso, siendo EL OPERADOR responsable por la
reconexion o reinstalacion de los Equipos de su propiedad que se hubieren encontrado instalados
en los bienes objeto del remplazo, y debiendo asumir los gastos de reconexion o reinstalacion de los
Equipos de su propiedad. Por su parte, TELEFONICA asumira los gastos que impliquen la
reconexion o reinstalacion de la Infraestructura a ser compartida. En caso de remplazo, EL
OPERADOR queda facultado a reconectar o reinstalar sus equipos en la Infraestructura, siempre
que se cumplan las especificaciones técnicas.

Sin perjuicio de lo anterior, EL OPERADOR podra informar a TELEFONICA sobre aquellos
componentes de la Infraestructura que requieran mantenimiento o remplazo para que TELEFONICA
realice las acciones respectivas.

Las Partes acuerdan que en caso que como consecuencia de haber ocurrido una situacion de caso
fortuito o fuerza mayor, incluida la orden de una autoridad competente, TELEFONICA se viera en la
necesidad de retirar uno o varios componentes de la Infraestructura, EL OPERADOR se compromete
al retiro inmediato de los Equipos e instalaciones de su propiedad de dichos componentes, lo que
efectuara bajo su cuenta, costo, riesgo y responsabilidad en el término de quince (15) dias habiles
de cursado el aviso por parte de TELEFONICA o dentro del plazo que a dichos efectos establezca
la autoridad administrativa correspondiente y sin obligacién por parte de TELEFONICA de
indemnizar o pagar monto alguno a EL OPERADOR por este concepto. En este supuesto, EL
OPERADOR dejara de pagar la renta o solicitara el reembolso correspondiente a dichos
componentes de la Infraestructura a partir del dia calendario siguiente de su retiro, no generandose
pago de penalidad alguna ni incremento de la renta a EL OPERADOR.

En los casos en los que se incumplan los plazos establecidos en el parrafo precedente para que EL
OPERADOR efectue los retiros del caso, TELEFONICA podra efectuar el retiro inmediato de los
Equipos e instalaciones de EL OPERADOR afectados, debiendo EL OPERADOR pagarle los gastos
en que pudiera haber incurrido por dicho concepto dentro de los quince (15) dias habiles siguientes
de la fecha en que TELEFONICA habilité en su pagina web la posibilidad de descargar la factura
respectiva por parte de TELEFONICA. De no hacerlo, incurrird en mora de acuerdo con lo
establecido en la Clausula Novena del presente Contrato, sin perjuicio de la facultad de
TELEFONICA de resolver el presente Contrato, conforme a lo dispuesto en la Clausula Décimo
Séptima del presente Contrato. Todo lo anterior, sin perjuicio del derecho de TELEFONICA de exigir
a EL OPERADOR la indemnizaciéon por los dafios que le pudiera haber causado los equipos e
instalaciones de EL OPERADOR como consecuencia del referido retiro.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: REGIMEN PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION SOBRE
EL USO COMPARTIDO, TALES COMO PLANOS, CARACTERISTICAS TECNICAS, ENTRE
OTRAS

Toda informacion técnica u operativa, relacionada con el arrendamiento de la Infraestructura que
resulte necesaria e imprescindible para que EL OPERADOR pueda requerir el acceso y uso
compartido de Infraestructura a través de una orden de servicio, sera proporcionada de manera
gratuita por TELEFONICA en un plazo no mayor de siete (07) dias habiles, de ser solicitada por EL
OPERADOR, salvaguardandose en todo momento la confidencialidad establecida en la Clausula
Vigésima del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: REGIMEN PARA LAS SITUACIONES DE CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR.

Las interrupciones del acceso y uso compartido producidas por situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor - tales como inundacion, terremoto, incendio, guerra, huelgas u otros disturbios laborales,
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fallas mecanicas, corte de cables o de fibra optica, paros satelitales, accidentes, interrupciones por
autoridades reguladoras o judiciales u otras causas no imputables a TELEFONICA, se sujetara a los
términos dispuestos por el articulo 1315° del Cédigo Civil, asi como por lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1019, Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios
Publicos de Telecomunicaciones, y Disposiciones Complementarios de la Ley de Acceso a la
Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Publicos de Telecomunicaciones, asi
como las normas que los puedan modificar o sustituir.

La Parte que se vea afectada por una situacion de caso fortuito o fuerza mayor, notificara por escrito
a la otra Parte, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de iniciados o producidos los hechos,
indicando los dafios sufridos, asi como el tiempo estimado durante el cual se encontrara
imposibilitado de cumplir con sus obligaciones.

Del mismo modo, se debera notificar por escrito informando del cese de las circunstancias que
impedian u obstaculizaban el acceso y uso de la Infraestructura, dentro de las setenta y dos (72)
horas siguientes a dicho cese.

En caso que las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, determinen que la Parte afectada por
ellas pudiese cumplir sélo parcialmente con las obligaciones provenientes del arrendamiento materia
del presente Contrato, las demas obligaciones -no afectadas por las mencionadas situaciones-
deberan ser cumplidas en su integridad y bajo los mismos términos de la relacién juridica.

En caso que las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor detalladas en el primer parrafo de la
presente clausula interrumpan el arrendamiento otorgado por TELEFONICA, no se generan
responsabilidad a EL OPERADOR ni a TELEFONICA, siempre que se cumplan con las condiciones
y el procedimiento descrito en los parrafos precedentes; ello sin perjuicio de las responsabilidades
derivadas de la condicion de concesionarios y de las que les correspondan respecto de sus
abonados y/o usuarios.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: REGIMEN DE INTERRUPCION, SUSPENSION Y RESOLUCION
DEL USO COMPARTIDO

TELEFONICA suspendera el arrendamiento de la Infraestructura de telecomunicaciones a EL
OPERADOR por falta de pago de la contraprestacion u otras condiciones econdmicas previstas en
el presente Contrato, de conformidad con el procedimiento que se detalla a continuacion:

a) En caso que EL OPERADOR deudor: (i) no haya otorgado una garantia o no cumpla con
otorgar la garantia que le haya sido requerida en el plazo requerido y (ii) no cumpla con el
pago de la factura adeudada; TELEFONICA podra suspenderle el arrendamiento de la
Infraestructura, previa comunicacién remitida por via notarial, indicandole el dia y la hora
exacta en que se producira la suspension.

Esta comunicacion sera notificada notarialmente a EL OPERADOR deudor con una
anticipacion minima de tres (3) dias habiles anteriores al dia programado para la suspension.

b) En caso que EL OPERADOR deudor: (i) otorgue la garantia solicitada dentro del plazo
otorgado o fuera de él con consentimiento de TELEFONICA, y (ii) no cumpla con efectuar el
pago de la factura pendiente, dentro del plazo de treinta (30) dias calendario siguientes al
vencimiento de la obligacion garantizada, TELEFONICA podra ejecutar la garantia y hacerse
cobro de la deuda.

La ejecucion parcial o total de la garantia impedira la suspensién del arrendamiento de la

Infraestructura, siempre que se cubra la totalidad de la deuda, caso contrario de quedar saldos
pendientes TELEFONICA mantendra su derecho de suspender el arrendamiento, previa
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comunicacion remitida por via notarial, indicandole el dia y la hora exacta en que se producira
la suspension. Esta comunicacion sera notificada notarialmente a EL OPERADOR deudor con
una anticipaciéon minima de tres (3) dias habiles anteriores al dia programado para la
suspension.

c) En caso que la garantia otorgada por EL OPERADOR deudor resulte o devengue en
insuficiente o inejecutable por causa atribuible a éste, al fiador, aval o cualquier tercero que
intervenga en la garantia, se faculta a TELEFONICA a suspender el arrendamiento, previa
comunicacion remitida por via notarial, indicandole el dia y la hora exacta en que se producira
la suspensién. Esta comunicacion sera notificada a EL OPERADOR deudor con una
anticipacion minima de tres (3) dias habiles anteriores al dia programado para la suspension.

Si la garantia otorgada por EL OPERADOR deudor resulta o deviene en insuficiente o
inejecutable por causa atribuible a TELEFONICA, no se podra suspender el arrendamiento de
la Infraestructura. Esto no libera de la deuda a EL OPERADOR y TELEFONICA podréa pedir
una nueva garantia en las mismas condiciones.

Las Partes remitiran copia al OSIPTEL de todas las comunicaciones a que se refiere el presente
numeral, el mismo dia de su remisién a la otra Parte. El incumplimiento en remitir copia al OSIPTEL
de los requerimientos de pago, con las formalidades previstas, invalida el procedimiento e imposibilita
la suspension bajo los términos antes expuestos.

La suspension del arrendamiento de la Infraestructura no podra realizarse en dia feriado o no
laborable.

La aplicacion del presente procedimiento no perjudica el derecho de EL OPERADOR involucrado de
ejercer las acciones previstas en el ordenamiento juridico vigente.

La comunicacién que debera remitir TELEFONICA, de forma previa a la suspension del acceso
arrendamiento de la Infraestructura, se notificara a EL OPERADOR deudor una vez que haya
vencido el plazo del literal b).

Transcurridos noventa (90) dias calendario de la fecha de suspension del arrendamiento de la
Infraestructura, TELEFONICA podra retirar los Equipos y elementos de EL OPERADOR deudor.

TELEFONICA también podra suspender el arrendamiento de la infraestructura de
telecomunicaciones a EL OPERADOR por otras causales, para lo cual seguira el procedimiento
establecido en el articulo 43 de la Resolucién N° 020-2008-CD/OSIPTEL.

Asimismo, las Partes procederan a la suspension del arrendamiento en cumplimiento de una decision
debidamente fundamentada del (i) OSIPTEL, decision que se manifestara mediante una Resolucion
del 6rgano competente, o (ii) Poder Judicial, para lo cual se seguira lo dispuesto en el articulo 46 de
la Resolucién N° 020-2008-CD/OSIPTEL.

El presente Contrato quedara resuelto por las siguientes causales:

a. La pérdida de la concesién de alguna de las Partes.

b. El incumplimiento por tres (03) meses consecutivos o alternados de los pagos por el
arrendamiento de la Infraestructura, por parte de EL OPERADOR, en plazos anuales.

C. El uso parcial o la no utilizacion de la totalidad de la Infraestructura sera causal de resolucion
parcial, en la parte correspondiente a la Infraestructura no utilizada, o total de la Infraestructura
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contratada, respectivamente; siempre y cuando existan terceros interesados en arrendar la
misma Infraestructura.

Adicionalmente, cualquiera de las Partes podra resolver el presente Contrato si, habiéndose
promovido alguna demanda o solicitud de insolvencia o quiebra contra una de las Partes, la misma
no es contestada en treinta (30) dias calendario o si, a pesar de la oportuna defensa, la parte es
declarada en insolvencia o en quiebra a pedido de uno de los acreedores o ingresara a un proceso
concursal aunque éste no suponga la inexigibilidad de sus obligaciones. El mismo derecho le
correspondera a ambas Partes en el caso que la otra hubiese ingresado a un procedimiento de
disolucion o liquidacién al amparo de la Ley General de Sociedades.”

El plazo para el inicio del uso efectivo de la Infraestructura sera de tres (3) meses desde la vigencia
del presente Contrato.

Se deberan adoptar los mecanismos necesarios para no causar perjuicio a los abonados y/o usuarios
de los servicios involucrados en el caso de resolucion del presente Contrato, conforme establece la
normativa vigente.

Sin perjuicio de lo antes indicado, debemos precisar que en caso se suspenda el arrendamiento de
la Infraestructura establecidas, los usuarios cuentan con las medidas de proteccién establecidas en
el articulo 42° de la Resolucion de Consejo Directivo N° 020-2008-CD/OSIPTEL.

CLAUSULA DECIMA  OCTAVA: PROTECCION DEL SECRETO DE LAS
TELECOMUNICACIONES

El secreto de las telecomunicaciones se encuentra protegido por el Articulo 2° Numeral 10) de la
Constitucion Politica del Peru; los Articulos 161° y siguientes del Cédigo Penal; los Articulos 4°, 87°
Inciso 5) y 90° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones; los Articulos 13°y 17°
del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones; el Articulo 8° de la Ley N° 27336, lo dispuesto en
la Resolucion Ministerial N° 111-2009-MTC/03 vy, por las demas normas complementarias o
modificatorias de aquellas. En consecuencia, sujetandose tanto a lo que establecen las normas
citadas como a lo que en el futuro dispongan las que se dicten sobre la materia, las Partes se obligan,
sin que esta enumeracion se considere limitativa, a no sustraer, interceptar, interferir, alterar, desviar,
acceder, utilizar, publicar o facilitar tanto la existencia como el contenido de cualquier comunicacion,
asi como la informacion personal relativa a los usuarios de los servicios prestados por ellas, salvo
autorizacioén previa, expresa y por escrito de los usuarios.

a) Responsabilidad por el cumplimiento de la proteccion del secreto de las telecomunicaciones:

Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior, se entiende que, de acuerdo con los
articulos 1325° y 1772° del Cddigo Civil, las Partes no solo responden por su propio personal
sino también por todo tercero o, de ser el caso, subcontratistas que emplee para el
cumplimiento del presente Contrato. En consecuencia, cualquier trasgresion a lo dispuesto en
esta clausula por parte de los terceros o los subordinados indicados, sera atribuida a la Parte
correspondiente.

Las Partes declaran conocer que ambas estan obligadas a salvaguardar el secreto de las
telecomunicaciones y a mantener la confidencialidad de los datos personales de sus abonados
y usuarios de acuerdo con la Constituciéon Politica del Pert y las normas legales aplicables.
En consecuencia, las Partes deberan ejecutar el presente Contrato en estricta observancia de
tales normas. En tal sentido, cada Parte se obliga, sin que esta enumeracion se considere
limitativa sino meramente enunciativa, a no sustraer, interceptar, interferir, cambiar, divulgar,
alterar, desviar el curso, utilizar, publicar, tratar de conocer o facilitar el contenido o la
existencia de cualquier comunicacién o de los medios que la soportan o transmiten o la
informacion personal relativa a los abonados y usuarios de la otra Parte.
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Asimismo, las Partes observaran en todo momento: (i) la normativa interna sobre el derecho
al secreto de las telecomunicaciones y a la proteccion de datos personales de los abonados y
usuarios, la misma que declara conocer, cuya copia le ha sido debidamente entregada por
TELEFONICA y que se encuentra a su disposicion en la pagina web de TELEFONICA
(www.movistar.com.pe); vy, (ii) las instrucciones y pautas que, a su sola discrecion,
TELEFONICA emita para la proteccién de estos derechos y que seran informadas a EL
OPERADOR.

EL OPERADOR se obliga a poner en conocimiento de su personal y de los terceros de los
que se valga para ejecutar el presente Contrato - que tuvieran acceso a la informacién
protegida - la obligacién contenida en la presente clausula, asi como a instruirlos y capacitarlos
periodicamente, al menos de forma semestral, sobre la importancia de esta proteccion. Para
tal efecto, EL OPERADOR celebrara con dichas personas acuerdos de confidencialidad segun
el modelo adjunto en el Anexo 7, debiendo remitir semestralmente a TELEFONICA una
declaracion jurada que confirme que ha cumplido esta obligacion.

Queda establecido que si una de las Partes — o cualquier subcontratista de ésta - incumple la
obligacion a que se refiere la presente clausula — ademas de las consecuencias civiles y
penales del caso - quedara obligada a resarcir a la otra Parte los dafios que le cause, ya sea
por dolo, culpa grave o culpa leve, asumiendo especialmente: (a) las sanciones
administrativas y judiciales impuestas a esta ultima como consecuencia del referido
incumplimiento; y, (b) los costos en los que la misma incurra en la defensa administrativa y
judicial de sus intereses. Sin perjuicio de ello, en caso que se produzca cualquier
incumplimiento imputable a una de las Partes, la otra tendra derecho a resolver
automaticamente el Contrato de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1430 del Cédigo Civil,
aun si el Contrato se encuentra dentro del periodo de plazo forzoso y sin asumir penalidad
alguna. La obligacion de salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y la
confidencialidad de los datos personales de los abonados y usuarios se mantendra vigente
inclusive luego de haber concluido el presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: REGIMEN PARA LA SEGURIDAD DE LA PLANTA EXTERNA'Y
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES TECNICAS Y LEGALES DEL SUBSECTOR
ELECTRICIDAD.

Para efectos de lo dispuesto en el articulo 11° de la Ley de Acceso a la Infraestructura de
Telecomunicaciones, se denunciara ante el OSINERGMIN, el incumplimiento de cualquiera de las
Partes, de las disposiciones técnicas y legales del subsector electricidad, referidas a la seguridad y
riesgos eléctricos, para su fiscalizacion, supervision y para la imposicion de las respectivas sanciones
a cargo del organismo competente; dicha denuncia se realizar4 ante el organismo competente
cuando el incumplimiento sea de las normas de seguridad distintas a las del sector energia.

En los Puntos de Apoyo en Postes, en caso que por motivo de necesidad EL OPERADOR requiera
usar cables de alimentacién eléctrica, éstos deberan de ser mantenidos por la empresa
suministradora de servicio eléctrico de la zona y las conexiones eléctricas que se tengan que realizar
deberan respetar las normas que para tales efectos ha aprobado TELEFONICA. (N-606-4002
Edicion N° 1 de junio del 2002 - "Sistema de Energia Eléctrica en la red hibrida HFC y N-101-3000
Edicién 3a norma técnica proteccion eléctrica en la red de planta externa") o las que la modifique o
sustituya. Los cables o los tramos contiguos conectados eléctricamente a ellos o0 sus mensajeros,
de propiedad de EL OPERADOR que estuvieran apoyados en Puntos de Apoyo de propiedad de
TELEFONICA no deberan ser soportados por postes de distribucién de energia eléctrica, ni debe
intercalarse postes eléctricos con postes de propiedad de TELEFONICA.
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CLAUSULA VIGESIMA: REGIMEN DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

a.

Obligacion de reserva y confidencialidad.

Las Partes se obligan a guardar absoluta reserva y confidencialidad respecto de toda la
informacion que reciban de la otra Parte como consecuencia de la ejecucion de la relacion
contractual que emana del presente Contrato.

Ambito y responsabilidad de las partes.

La informacion confidencial sélo podra ser revelada a los empleados de las Partes que
necesiten conocerla para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente
Contrato. Cada Parte sera responsable de los actos que sus empleados efectien en
contravencion de la obligacién de guardar reserva sobre la informacion confidencial.

Asimismo, las Partes declaran conocer que los documentos e informaciones que contengan
detalles de llamadas, trafico y demas relacionados con la existencia o contenido de las
comunicaciones de los abonados, se encuentran protegidos por el secreto de las
telecomunicaciones, segun lo dispuesto por el Numeral 10 del Articulo 2 de la Constitucion
Politica del Peru, los Articulos 161 y siguientes del Cddigo Penal, los Articulos 487 inc. 5y 90
del Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, el Articulo 13 del Texto Unico
Ordenado del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, la Resolucion Ministerial N° 111-
2009-MTC-03 y las normas complementarias y modificaciones de aquellas.

Las Partes declaran que el personal que tenga acceso a la informacién bajo el ambito de la
Resoluciéon Ministerial N° 111-2009-MTC-03, suscribira un acuerdo de confidencialidad para
salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y la proteccion de datos personales.

Excepciones a la confidencialidad.
No se considerara informacién confidencial a la que:

- Sea o llegue a ser de dominio publico por causa distinta al incumplimiento de la obligacion
de guardar reserva por parte de la Parte que la recibe;

- Sea o haya sido generada licita e independientemente por la Parte que la recibe;

- Sea conocida licitamente por la Parte que la recibe antes de que el otro la hubiera
transmitido; o,

- Tenga autorizacion de divulgacion, por escrito, por parte de la Parte que la entrega

Vigencia de la confidencialidad.
Lo dispuesto en este numeral continuara en vigencia incluso dentro de los cinco (5) afios
posteriores a la fecha de cese de la relacion contractual emanada del presente Contrato.

Obligaciones frente al OSIPTEL.

Lo dispuesto en esta clausula no afecta la exigibilidad de las obligaciones que a cada Parte le
correspondan de suministrar al OSIPTEL la informaciéon que este organismo solicite en
ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Ley. Tampoco afecta el ejercicio de las
facultades de cualquier otra autoridad competente, conforme al marco juridico vigente.

Cualquiera de las Partes podra dar a conocer a los organismos reguladores, autoridades
judiciales o administrativas que lo soliciten, la celebracién del presente Contrato. EI OSIPTEL
publicara en su pagina web institucional el contenido del presente Contrato, conforme el
articulo 13 de las Disposiciones Complementarias de la Ley de Acceso a la Infraestructura de
los Proveedores Importantes de Servicios Publicos de Telecomunicaciones.

Las Partes reconocen que la presente relacién contractual no las autoriza a utilizar las marcas,
nombres comerciales o los signos distintivos de la contraria.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES VARIAS

211

21.2

213

21.4.

Normas anticorrupcion

EL OPERADOR declara conocer que TELEFONICA esta comprometida con la lucha en
contra de la corrupcion. EL OPERADOR certifica y declara que, en la ejecucion de este
Contrato, no tomara accién alguna que constituya una contravencion de las normas vigentes
en esta materia, las mismas que incluyen pero no se limitan a la Constitucion Politica del
Peru, el Cédigo Penal y la Convencién Interamericana contra la Corrupcion, asi como las
normas que las complementen, modifiquen o sustituyan.

En tal sentido, EL OPERADOR se obliga a no dar, prestar, pagar, prometer, ofrecer o
autorizar el desembolso, directa o indirectamente a través de terceros, de cualquier objeto
con valor pecuniario, incluyendo, entre otros, dadivas, favores o ventajas a cualquier
funcionario, servidor publico, persona que desempefie funciones publicas, o cualquier
persona designada por éstos, con el propésito de persuadir a que dicho funcionario realice
u omita ciertos actos o, de cualquier forma, lo ayude a obtener ventajas indebidas. EL
OPERADOR declara que cualquier accion en este sentido sera de su absoluta y exclusiva
responsabilidad y una causal de resolucién del Contrato, de conformidad con el articulo 1430
del Cadigo Civil.

Cumplimiento de normas laborales

EL OPERADOR se obliga a ejecutar el presente Contrato en estricto cumplimiento de la
normativa legal vigente en materia laboral. Asimismo, declara y garantiza a TELEFONICA
que se encuentra al dia en el cumplimiento de sus obligaciones salariales con sus
trabajadores, sin tener hasta el momento deuda salarial pendiente de pago frente a ellos.
Asimismo, EL OPERADOR declara y garantiza a TELEFONICA estar al dia en el
cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias, previsionales y de seguridad social
respecto de los trabajadores antes indicados.

Trabajo infantil

Sin perjuicio de las demas obligaciones asumidas por EL OPERADOR, ésta se compromete
a no tolerar el trabajo infantil en ninguna de sus formas y sobre todo en aquellas modalidades
que pongan en riesgo el bienestar y desarrollo de los nifios y adolescentes. En ese sentido,
se obliga a cumplir y respetar lo dispuesto por las normas referidas al trabajo infantil, que
incluyen pero no se limitan a la Constitucion Politica del Peru y el Coédigo de los Nifos y
Adolescentes, asi como sus normas complementarias, ampliatorias y modificatorias.
Asimismo, se compromete a respetar los estandares establecidos en todos los convenios
internacionales suscritos por el Peru sobre la materia, tales como los Convenios Nos. 138 y
182 de la Organizacién Internacional del Trabajo, referidos a la edad minima de admision al
empleo y prohibicion de las peores formas de trabajo infantil, respectivamente.
Adicionalmente, EL OPERADOR se obliga a brindar la informacién y facilidades necesarias
para que TELEFONICA pueda supervisar el estricto cumplimiento de esta obligacién. El
incumplimiento por parte de EL OPERADOR de esta obligacién otorgara a TELEFONICA el
derecho a resolver el presente Contrato de pleno derecho de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 1430 del Cédigo Civil.

Inexistencia de relacion laboral

Las partes dejan expresamente establecido que el presente Contrato tiene naturaleza civil y
no importa relacion de subordinacion ni dependencia alguna de EL OPERADOR o sus
trabajadores con TELEFONICA. En tal sentido, TELEFONICA no asume vinculo laboral
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21.5

alguno con EL OPERADOR o con las terceras personas que pudieren depender de EL
OPERADOR o que éste utilice para la prestacion del Servicio, constituyendo ello, plena
responsabilidad de EL OPERADOR. Del mismo modo, EL OPERADOR no se encuentra
facultado a celebrar contratos o asumir obligaciones o compromisos en nombre de
TELEFONICA.

Todo el personal que se encuentre bajo direccién de EL OPERADOR para la ejecucion del
presente Contrato sera de su exclusiva responsabilidad. Cualquier accidente de trabajo que
sufran los trabajadores de EL OPERADOR en la ejecucion del presente Contrato es de
riesgo y responsabilidad de EL OPERADOR en su calidad de empleador de dicho personal.
TELEFONICA no asume obligacién alguna de caracter laboral, previsional, contractual,
tributario o de otra indole con el personal de EL OPERADOR vy ésta se compromete a
mantener indemne a TELEFONICA en caso de reclamaciones o sanciones administrativas
que pudieran afectarla. En tal sentido, EL OPERADOR se obliga a asumir la responsabilidad
de cualquier reclamo que pudiera ser interpuesto por cualquier tercero contra TELEFONICA
respecto del personal que se encuentre bajo la direccion de EL OPERADOR para la
ejecucion del Servicio. Si a pesar de lo anterior, TELEFONICA se viera en la necesidad de
enfrentar negociaciones, investigaciones, procesos judiciales o administrativos al respecto,
EL OPERADOR debera resarcir a TELEFONICA todos los gastos judiciales, extrajudiciales
y costos de defensa que correspondan. Asimismo, si cualquier autoridad imputara
responsabilidad a TELEFONICA obligandola al pago de sanciones pecuniarias, montos
indemnizatorios o cualquier otra suma de dinero, éstas seran pagadas por EL OPERADOR,
o si fueran pagadas por TELEFONICA, seran reembolsadas por EL OPERADOR. Todo ello,
sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderle por cualquier dafio o perjuicio
ulterior a TELEFONICA.

Seguridad v proteccion del medio ambiente

EL OPERADOR se obliga a ejecutar el presente Contrato en estricto cumplimiento de la
normativa legal vigente y estandares aplicables en materia de seguridad y proteccién del
medio ambiente, incluyendo pero no limitandose a la legislacion nacional, convenios
internacionales suscritos por el Perd o que resulten aplicables, asi como cualquier politica
que TELEFONICA implemente o establezca sobre la materia. Esta obligacién es extensiva
a los trabajadores y/o empleados y dependientes de EL OPERADOR igualmente a sus
contratistas, subcontratistas y subsidiarias. A tal efecto EL OPERADOR se compromete a
realizar todas las acciones que fueran necesarias para asegurar dicho cumplimiento.

Adicionalmente, EL OPERADOR se obliga a emplear las mejores practicas y tecnologia
disponibles en el mercado para minimizar cualquier riesgo contra el medio ambiente. En caso
EL OPERADOR tomara conocimiento de la posible existencia de dafios al medio ambiente,
y sin perjuicio de la adopcion de las medidas requeridas para mitigar dichos dafios a la
brevedad posible, debera dar aviso inmediato a TELEFONICA. EL OPERADOR se obliga a
brindar la informacion y facilidades necesarias para que TELEFONICA pueda supervisar el
estricto cumplimiento de esta obligacién en cualquier momento.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DE LAS

PARTES

Designacion de los representantes: Para efectos de coordinar la relacion entre EL OPERADOR y
TELEFONICA en lo concerniente a la ejecucion del presente Contrato, las Partes acuerdan designar
como sus representantes a las siguientes personas:

EL OPERADOR
Nombre: Carlos Guillermo Ponce Bezold
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Cargo: Apoderado

Teléfono: 999 048 094

Direccion: Jirén Domingo Martinez Lujan N° 1130, Surquillo, Lima
TELEFONICA

Nombre: Lenin Zapata Rojas

Cargo: Gerente Negocio Mayorista

Teléfono: 995 957 158

Direccion: Jr. Domingo Martinez Lujan 1130, Surquillo, Lima.

Ambito de accién de los representantes: Queda establecido que los representantes antes nombrados
limitaran su actuacion a lo establecido en las presentes condiciones generales, encontrandose
impedidos de adoptar decisiones que impliquen la modificacién parcial o total de sus términos y
condiciones.

Cambio de representantes: La presente estipulacion no impide a las Partes la delegaciéon de
facultades a favor de funcionarios distintos a los previamente sefialados para la realizacién de
actividades administrativas relacionadas con el desarrollo de la relacion contractual de comparticion.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: REGIMEN PARA LAS NOTIFICACIONES Y
COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Cualquier comunicacion que las Partes deban cursarse como consecuencia de la ejecucion del
presente Contrato debera efectuarse en el domicilio que mas adelante se indica. Las Partes so6lo
podran variar su domicilio mediante comunicacion por escrito y siempre dentro del &mbito urbano de
la respectiva localidad.

EL OPERADOR

Nombre: Carlos Guillermo Ponce Bezold

Cargo: Apoderado

Teléfono: 999 048 094

Direccion: Jirén Domingo Martinez Lujan N° 1130, Surquillo, Lima
TELEFONICA

Nombre: Lenin Zapata Rojas

Cargo: Gerente Negocio Mayorista

Teléfono: 995 957 158

Direccion: Jr. Domingo Martinez Lujan 1130, Surquillo, Lima.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: MARCO NORMATIVO APLICABLE

Las Partes declaran que el presente Contrato se encuentra enmarcada a las leyes peruanas y
declaran que son de aplicacion al mismo, entre otras, las siguientes normas o las que las modifiquen:

1. Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (Decreto Supremo No. 013-93-TCC).

2. Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones (Decreto
Supremo No. 020-2007-MTC).

3. Reglamento General de OSIPTEL para la Solucion de Controversias entre empresas
(Resolucion de Consejo Directivo N° 136-2011-CD/OSIPTEL).
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4. Lineamientos de Politica de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Pert (Decreto
Supremo 020-98-MTC).

5. Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Publicos de
Telecomunicaciones (Decreto Legislativo N° 1019).

6. Disposiciones Complementarias de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores
Importantes de Servicios Publicos de Telecomunicaciones (Resolucion N° 020-2008-
CD/OSIPTEL).

7. Resolucion que determina a los Proveedores Importantes en el Mercado N° 25: Acceso
Mayorista para Internet y Transmisién de Datos (Resoluciéon N° 132-2012-CD/OSIPTEL).

8. Cadigo Civil y demas normas o disposiciones aplicables.

Igualmente, las Partes declaran que cualquier normativa que sea emitida por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y/o el OSIPTEL para el sector de las telecomunicaciones en el Peru,
siempre que sean de aplicacion a relaciones de comparticion de infraestructura de los Proveedores
Importantes, sera de automatica aplicacién al presente Contrato.

Las Partes declaran que, de acuerdo a lo dispuesto por la legislacion antes citada, el presente
Contrato ha sido negociado y se ejecutard en armonia con los principios de igualdad de acceso,
neutralidad, no discriminacion y libre y leal competencia.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DERECHO DE LAS PARTES A LA TERMINACION DEL
PRESENTE CONTRATO

A la terminacion o vencimiento del presente Contrato, EL OPERADOR tendra derecho a ingresar en
los predios o instalaciones de TELEFONICA para realizar las obras de desconexién que sean
necesarias a fin de recuperar los Equipos que le pertenezcan. Para tal fin, las Partes realizaran las
coordinaciones previas con una anticipacion razonable, la que podra ser inferior a cinco (5) dias
habiles. Queda establecido que TELEFONICA tendra derecho a supervisar las labores que ésta
Ultima realice para desconectar y recuperar la posesion de sus Equipos.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: REGIMEN PARA EL RETIRO DE LAS REDES Y EL
EQUIPAMIENTO SOPORTADO EN LA INFRAESTRUCTURA

Se aplicara lo dispuesto en la Clausula Vigésima Quinta del presente Contrato. En caso EL
OPERADOR no cumpla con desocupar la Infraestructura en el plazo maximo de siete (7) dias
habiles, o en los plazos previamente acordados con TELEFONICA, quedara constituido en mora,
conforme se detalla en la Clausula Novena del presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: CRITERIOS PARA LA INTERPRETACION DEL PRESENTE
CONTRATO

Las presentes condiciones generales que forman parte del presente Contrato se sujetan a lo
dispuesto por el Articulo 1392 del Cadigo Civil, en tanto contiene clausulas generales de contratacion
que tienen por objeto fijar el contenido normativo de una serie indefinida de futuros contratos
particulares, con elementos propios de ellos.

Conforme a lo previsto en el Articulo 1362° del Cdédigo Civil, para efectos de la ejecucion del presente

Contrato, ésta debera ser interpretada de conformidad con las reglas de la buena fe y la comun
intencion de las partes.
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CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: MECANISMOS PARA LA SOLUCION DE LAS
CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES

Solucién armoniosa de controversia:

Toda duda o controversia derivada de la interpretacion o ejecucion de las presentes condiciones asi
como de los Anexos que forman parte del presente Contrato seran resueltas directamente por Las
Partes, para cuyo efecto éstas se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos para la solucién
armonica de sus controversias con base en las reglas de la buena fe y atendiendo a la comun
intencién expresada en las presentes condiciones generales.

Solucion de controversias de aspectos técnicos:

En caso la duda o controversia verse sobre aspectos estrictamente técnicos del arrendamiento, la
misma sera sometida al conocimiento y decision de una Comisidon Técnica integrada por cuatro
miembros, debiendo cada Parte designar dos de ellos. Queda entendido que la comisiéon antes
referida no tendra competencia ni autoridad alguna para cambiar los términos y condiciones del
presente Contrato. Si la referida comisién no se constituyere o no llegare a un acuerdo unanime
respecto de la materia debatida dentro de un plazo de diez (10) dias calendario desde que se requirié
su constitucion por cualquiera de las Partes, se procedera a solucionar la controversia con arreglo a
lo que se expresa en los parrafos siguientes.

Solucién de controversias en la via Administrativa:

Cuando las controversias que no sean solucionadas por las Partes a través del mecanismo previsto
en el parrafo anterior versen sobre materia no arbitrable, las Partes procederan a someterlas al
conocimiento del OSIPTEL, de conformidad con el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley
de Telecomunicaciones, el Reglamento General del OSIPTEL para la Solucién de Controversias y
el Articulo 38° de las Disposiciones Complementarias de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los
Proveedores Importantes de Servicios Publicos de Telecomunicaciones, asi como las normas que
los puedan modificar o sustituir.

Clausula Arbitral:

Si, por el contrario, las controversias, de acuerdo a la normativa vigente, versaran sobre materia
arbitrable, las Partes procederan a someterla a la decisidon de un tribunal arbitral compuesto por tres
miembros, dos de los cuales seran nombrados por cada una de las Partes y los dos arbitros asi
designados nombraran de comun acuerdo a un tercero, quien presidira el tribunal. Si no existiera
acuerdo sobre la designacion del tercer arbitro o si cualquiera de las Partes no designara al suyo
dentro de los diez (10) dias habiles de ser requerida para tal efecto, el nombramiento correspondiente
se hara a peticion de cualquiera de las Partes por el Centro de Conciliacién y Arbitraje Nacional e
Internacional de la Camara de Comercio de Lima. El arbitraje se llevara a cabo en la ciudad de Lima,
sera administrado por el Centro de Conciliacién y Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de
Comercio de Lima, se sujetara al Reglamento de Arbitraje del referido Centro y no podra exceder de
sesenta (60) dias calendario desde la instalacion del tribunal arbitral, pudiendo los arbitros prorrogar
dicho plazo por causas justificadas. El arbitraje sera de derecho.

Para los fines a que se contrae la presente clausula, se entendera que no es materia arbitrable las
controversias relativas a los siguientes asuntos:

- Agquéllas relativas al incumplimiento de las obligaciones sobre libre y leal competencia.

- Aquéllas relacionadas con la comparticién de redes y servicios, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto Legislativo N° 1019, Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores
Importantes de Servicios Publicos de Telecomunicaciones, y Disposiciones Complementarios
de la Ley, asi como las normas que los puedan modificar o sustituir.

- Agquéllas relacionadas con los aspectos esenciales del arrendamiento, de acuerdo a lo
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establecido en el Decreto Legislativo N° 1019, Ley de Acceso a la Infraestructura de los
Proveedores Importantes de Servicios Publicos de Telecomunicaciones, y Disposiciones
Complementarios de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de
Servicios Publicos de Telecomunicaciones, asi como las normas que los puedan modificar o
sustituir.

- Aquéllas en las que se involucre de algun modo la interrupcion, suspension o cesacion del
arrendamiento, en cuanto afecte el interés de los usuarios.

- Aquéllas relacionadas directamente con el ejercicio de las potestades supervisora o
sancionadora del OSIPTEL.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTICORRUPCION

291 EL OPERADOR se compromete, reconoce y garantiza que:

a) Tanto EL OPERADOR como cualquiera de las sociedades o personas que la controlan, asi
como las filiales de EL OPERADOR, sus socios, directivos, administradores, empleados y
agentes relacionados de alguna manera con el Compromiso Relevante, cumpliran en todo
momento durante el Compromiso Relevante (incluyendo, en su caso, la adquisicion de los
productos y/o contenidos que estuvieren relacionados con el suministro de bienes y/o
prestacion de servicios objeto de este Acuerdo con todas las leyes, estatutos, reglamentos
y cbédigos aplicables en materia de lucha contra la corrupcion, incluyendo, en cualquier caso
y sin limitacion, la Ley de los Estados Unidos sobre Practicas Corruptas en el Extranjero
(colectivamente, “Normativa sobre Lucha contra la Corrupcion”);

b) Con relacion al Compromiso Relevante, ni EL OPERADOR ni ninguna de las sociedades o
personas que la controlan, ni las filiales de EL OPERADOR, sus socios, directivos,
administradores, empleados y agentes, ofreceran, prometeran o entregaran, ni a la fecha de
entrada en vigor del presente Acuerdo han ofrecido, prometido o entregado, directa o
indirectamente, dinero u objetos de valor a (i) ningun “Funcionario Publico”" a fin de influir en
actuaciones de la autoridad o institucion publica o, de alguna forma, de obtener una ventaja
indebida; (ii) cualquier otra persona, si se tiene conocimiento de que todo o parte del dinero
u objeto de valor sera ofrecido o entregado a un Funcionario Publico para influir en
actuaciones de la autoridad o institucion publica o, de alguna forma, obtener una ventaja
indebida, o (iii) a cualquier otra persona, a fin de inducirle a actuar de manera desleal o, de
cualquier modo, inapropiada;

c) EL OPERADOR conservara y mantendra libros y registros financieros precisos y
razonablemente detallados con relacion a este Acuerdo y el Compromiso Relevante;

d) EL OPERADOR dispone de, y mantendra en vigor durante la vigencia de este Acuerdo,
politicas o procedimientos propios para garantizar el cumplimiento de la Normativa sobre
Lucha contra la Corrupcion, y suficientes para asegurar razonablemente que cualquier
violacién de dicha Normativa sobre Lucha contra la Corrupcion se prevendra, detectara y
disuadira;

e) EL OPERADOR comunicara de inmediato a Telefénica el eventual incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones descritas en los parrafos (a), (b) y (c) de esta Clausula 29.1.

1 “Funcionario Publico”: incluye cualquier persona que trabaje para o en nombre de un departamento del
gobierno nacional, estatal, provincial o local, cuerpo, agencia u otra entidad del gobierno (incluyendo empresas
controladas o propiedad del gobierno) o cualquier organizacion publica internacional. El término también incluye
a los partidos politicos, funcionarios del partido y candidatos a un cargo publico.
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En dicho caso de incumplimiento, Telefénica se reserva el derecho a exigir a EL
OPERADOR la inmediata adopcién de medidas correctivas apropiadas.

A efectos aclaratorios, las manifestaciones, garantias y compromisos de EL OPERADOR
recogidos en esta clausula 29.1 seran aplicables de manera integra a cualesquiera terceros
sujetos al control o influencia de EL OPERADOR, o que actien en nombre de EL
OPERADOR, con relacién al Compromiso Relevante; de forma que EL OPERADOR
manifiesta que ha adoptado las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de lo
anterior por parte de dichos terceros. Asimismo, ningun derecho u obligacién, asi como
ningun servicio a ser prestado por EL OPERADOR, con relacion al Compromiso Relevante,
sera cedido, transferido o subcontratado a cualquier tercero sin el previo consentimiento por
escrito de Telefonica;

EL OPERADOR certificara que cumple con esta Clausula 29.1 periédicamente, segln sea
requerido por Telefénica.

Incumplimiento.

El incumplimiento de esta clausula 29 se considerara un incumplimiento grave de este
Acuerdo. En el caso de producirse dicho incumplimiento, salvo que el mismo fuera corregido
segun lo dispuesto en el apartado 29.1.(e) de la presente Clausula, este Acuerdo podra ser
inmediatamente suspendido o resuelto por Telefénica, y cualquier reclamacion de pago de
EL OPERADOR podra ser desestimada por Telefénica.

En la medida en que la Ley lo permita, EL OPERADOR indemnizara y mantendra indemne
a Telefonica de todas y cada una de las reclamaciones, dafios y perjuicios, pérdidas,
penalizaciones y costes (incluyendo, sin limitacion, los honorarios de abogados) y de
cualquier gasto derivado de o relacionado con un incumplimiento por parte de EL
OPERADOR de sus obligaciones contenidas en el apartado 29.1 de la presente Clausula.

29.3 Telefonica tendra el derecho de auditar el cumplimiento por parte de EL OPERADOR de sus
obligaciones y manifestaciones recogidos en el apartado 29.1 de la presente Clausula. EL
OPERADOR cooperara totalmente en cualquier auditoria, revision o investigacion realizada por, o
en nombre de, Telefonica.

Se firma el presente documento el dia 21 del mes de octubre de 2021, en dos (2) ejemplares de un
mismo tenor.

Por TELEFONICA Por EL OPERADOR
Q N
\ \) ,
Leni y Zapata Rojas Josédlian Haro Seijas
TELEFONICA DEL\PERU S.AA.
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Apéndice 1

1. Aspectos técnicos del uso compartido que incluya como minimo el detalle de la
infraestructura de telecomunicaciones a compartir.

A continuacion, se detalla los aspectos técnicos de la infraestructura de telecomunicaciones a
compartir en donde Telefénica disponga de las facilidades técnicas.

1.1. Puntos de apoyo en postes.
1.1.1. Descripcion.

Servicio de arrendamiento de puntos de apoyo en postes pertenecientes a la infraestructura
de planta externa de Telefénica, que consiste en la fijacion de cables y accesorios para que
El Operador pueda brindar servicios de telecomunicaciones en zonas donde no cuentan con
infraestructura propia.

1.1.2. Caracteristicas.
El servicio comprende la asignacién de un punto de apoyo en postes.

Las caracteristicas técnicas de los postes son los definidos bajo normas técnicas para el uso
de servicios de telecomunicaciones, las cuales se adjuntan en el Anexo 1 y se detallan a
continuacion.

= HT-106-1065 1ra ed. Protector Polimérico para Cables de Telecomunicaciones
= N-100-1007 4ta ed. Escalera Fibra de Vidrio No Conductora

= N-102-1002 1ra ed. Instalacién y Retiro de Cable Aéreo

= N-106-5001 3ra ed. Cable para Puesta a Tierra.

Los postes pueden ser de concreto armado o fibra de vidrio de una altura de 9 6 11 metros
compuestos de 3 niveles para apoyo de los servicios. Asi como, también de ferreteria de
soporte, anclas para los postes finales o cambio de direccion (el requerimiento de anclaje
depende de la capacidad y cantidad de cables a apoyarse).

Los cables a apoyarse pueden ser cables multipar, coaxial, fibra éptica o linea acometida,
sujeto a las normas técnicas.

El servicio incluye los costos de mantenimiento preventivo y correctivo de este elemento de
planta externa.

El pago establecido en el presente contrato incluye la instalacion de la infraestructura en los
puntos de apoyo.

En caso El Operador solicite el arrendamiento en postes ubicados en zonas de reserva natural
protegida y sus zonas de amortiguamiento segun el SERNANP (Servicio Nacional de Areas
Naturales Protegidas por el Estado) adscrito al Ministerio del Ambiente y/o en zonas protegidas
por el Ministerio de Cultura, Telefénica gestionara ante las instituciones referidas las
autorizaciones respectivas. El Operador asumira todos los gastos por estudios, inspecciones,
autorizaciones y otros, que estén vinculados expresamente al arrendamiento en postes en las
citadas zonas, que las referidas instituciones soliciten para realizar trabajos de instalacion,
respetando las normas, plazos y cronogramas que indiquen.

En caso de denegatoria de los permisos o autorizaciones requeridos sera de responsabilidad
de El Operador iniciar las acciones legales correspondientes.

En el marco del intercambio de informacién previsto en la Clausula Décima Quinta) del
presente Contrato, El Operador informara a Telefénica la descripcién de su proyecto técnico
en la cual indicara las localidades o areas de atencién en las que requiera del acceso y uso
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compartido de infraestructura. Telefénica debera proporcionar a El Operador la informacion
de la ubicacién de sus postes segun las localidades o areas de atencion que El Operador le
haya solicitado.

El Operador debera presentar un formato de orden de servicio de acuerdo al Anexo 2, a
Telefénica para hacer uso de la infraestructura.

La fecha de inicio de facturacién se contabiliza desde que Telefénica hace entrega del servicio
para uso de El Operador.

1.1.3. Condiciones.

1.1.3.1. Instalacion de los Elementos de Red y de los puntos de apoyo adicionales.
La instalacién y puesta en funcionamiento de los Elementos de Red en los Puntos de Apoyo
de la infraestructura que no es de propiedad de Telefénica y de los puntos de apoyo
adicionales que El Operador necesite intercalar con los que Telefénica le otorga en
arrendamiento, sera realizada por El Operador, a su costo, sin afectar de modo alguno la
planta de Telefénica y de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de pruebas técnicas.

1.1.3.2. Traslados, modificaciones y retiros de los Elementos de Red,
Los traslados, modificaciones y retiros de los Elementos de Red que deban efectuarse
atribuibles a El Operador seran realizados por él a su costo.

Para el retiro de la infraestructura instalada sobre puntos de apoyo en postes, una vez
concluido el vinculo contractual, conforme al Anexo 6, El Operador en el plazo de siete (7)
dias habiles realizara el retiro de dicha infraestructura, transcurrido el plazo, El Operador
debera pagar a Telefonica el equivalente a la contraprestaciéon por arriendo de la
infraestructura por dia por concepto de almacenamiento.

Después de transcurridos (30) treinta dias calendario, en caso que El Operador no haya
retirado su infraestructura, Telefonica realizara el retiro y esta facultada a disponer de la
infraestructura sin derecho a reclamo alguno por parte de El Operador.

1.1.3.3. Modificacion de los Puntos de Apoyo.

El Operador esta impedido de realizar modificaciones o mantenimiento a los Puntos de
Apoyo. Una vez provisto el arrendamiento de la Infraestructura, cualquier modificacion que
deba realizarse en los mismos, solicitada por El Operador o por causa imputable a éste,
debera ser solicitado a Telefénica por escrito con quince (15) dias calendario de
anticipacion. Estara sujeta a la aceptacion de ésta y sera realizada por Telefénica, debiendo
El Operador asumir los gastos respectivos. Dicha modificacion se efectuara cuando existan
las facilidades técnicas para ello y en el plazo maximo de quince (15) dias calendario desde
el requerimiento formulado por El Operador.

El Operador debera tomar conocimiento del detalle de los trabajos de modificacién que se
requieran realizar y los costos involucrados. Telefénica esta obligada a detallar cada uno de
los conceptos que correspondan a la modificacion, asi como los costos unitarios respectivos,
a efectos de que los mismos puedan ser validados por El Operador.

1.1.3.4. Adecuacion de los Puntos de Apoyo.
El pago establecido en el presente contrato incluye cualquier adecuacion que deba realizar
Telefénica en los Puntos de Apoyo para el presente arrendamiento o en caso El Operador
solicite puntos de apoyo adicionales. Dicha adecuacion se efectuara cuando existan las
facilidades técnicas para ello y en el plazo maximo de quince (15) dias calendario desde el
requerimiento formulado por El Operador. El Operador no podra hacer uso de tales puntos
de apoyo adicionales si antes no se han realizado los trabajos de adecuacion necesarios.
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El Operador debera tomar conocimiento del detalle de los trabajos de adecuacién que se
requieran realizar.

1.1.3.5. Estudios de factibilidad.
El pago establecido en el presente contrato incluye todos los gastos razonables y
debidamente sustentados en que ha incurrido Telefonica para determinar la factibilidad del
arrendamiento materia de este contrato y los que tenga que incurrir en el futuro en caso El
Operador solicite el arrendamiento de puntos de apoyo adicionales - tales como estudios de
campo y gastos administrativos, entre otros.

Las partes segun corresponda, utilizaran los Anexos 3, 4 y 5 referidos a la relacion de
elementos de red instalados, operacion, mantenimiento y gestion de averias; y el protocolo
de pruebas técnicas para el arrendamiento de puntos de apoyo.

2. Condiciones econdmicas y mecanismos para la facturaciéon y pago

2.1 Condiciones Econémicas

Renta mensual y un pago unico por cada tipo de poste (poste de concreto o de fibra de vidrio),
y dependiendo si es Lima o Provincias.

No se establece ningun esquema de descuentos, a fin de permitir que sean establecidos
libremente, siempre que sea aplicado de manera no discriminatoria.

Catedqoria c.1 Renta mensual c.2 Pago unico
? (/. sin IGV) (SI. sin 1GV)
Lima - Postes 3.75 8.45
Concreto
Lima - Postes Fibra
de vidrio 6.88 8.45
Provincias - Postes 3.75 13.31
Concreto
Provincias - Postes
Fibra de vidrio 6.88 13.31

Notas.-
Precios en Soles, sin IGV. Sujeto a facilidades técnicas.

Los precios establecidos en el presente numeral 2.1 son los Unicos precios que seran cobrados
por Telefénica por la comparticién de las referidas infraestructuras de telecomunicaciones; por
lo que no corresponde el cobro de montos o conceptos adicionales a los alli establecidos.

2.2 Facturacion y Pago.

El Operador se obliga al pago de la renta en forma mensual y por adelantado, a mas tardar
dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha en que Telefénica habilité en su
pagina web la posibilidad de descargar el comprobante de pago del mes correspondiente
(archivo XML). El Operador efectuara el pago en Soles en el lugar que Telefénica indique o
mediante depdsito en cualquiera de las cuentas bancarias mencionadas a continuacion:
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Banco Cuenta Corriente Moneda ca
BBVA 0011-0686-33-0100000823 Moneda nacional 011-686-00-0100000823-33
BANCO DE LANACION 00-000-334499 Moneda nacional
BCP 193-1585126-0-72 Moneda nacional 002-193-00-1585126072-17

Queda establecido que en caso de retraso en el pago de las facturas, penalidades o cualquier
otra suma que El Operador deba pagar a Telefénica en ejecucion del presente contrato, aquél
quedara constituido en mora de manera automatica, debiendo pagar, ademas de los montos
adeudados, los intereses compensatorios y moratorios a la tasa maxima permitida por el Banco
Central de Reserva del Peru, sin perjuicio del dafio ulterior que se pudiera generar.

El incumplimiento del pago de la renta, asi como de cualquier otro concepto pactado en el
presente contrato, facultara a Telefonica a resolver el presente contrato conforme con lo
establecido en la Clausula Décima Séptima. El Operador conoce y acepta que Telefénica
podra iniciar todas las acciones inherentes a la cobranza y autoriza el envio de comunicaciones
a centrales de riesgo.

Las partes dejan establecido que en caso de terminacidon del contrato, cualquiera fuera su
causa, y El Operador no cumpliera con desocupar la Infraestructura inmediatamente, debera
pagar por concepto de penalidad, sin perjuicio del dafo ulterior que se pudiera generar, el
equivalente a dos (2) rentas mensuales por cada mes de atraso y hasta su desocupacion
efectiva. Se deja constancia que el cobro de esta penalidad no importa la continuacién del
arrendamiento materia del presente contrato.

3. Anexos

A continuacién, Telefénica, incluye los anexos respectivos para la prestacion de los servicios
de arrendamiento.

ANEXO 1: Normas técnicas de los postes
= HT-106-1065 1ra ed. Protector Polimérico para Cables de Telecomunicaciones.
= N-100-1007 4ta ed. Escalera Fibra de Vidrio No Conductora.
= N-102-1002 1ra ed. Instalacién y Retiro de Cable Aéreo.
= N-106-5001 3ra ed. Cable para Puesta a Tierra.

ANEXO 2: Formato de solicitud de puntos de apoyo en postes (Orden de servicio).

ANEXO 3: Elementos de red de El Operador para el arrendamiento de puntos de apoyo en
postes.

ANEXO 4: Operacion, mantenimiento y gestion de averias Arrendamiento de punto de apoyo
en postes.

ANEXO 5: Protocolo de pruebas técnicas del arrendamiento de puntos de apoyo en postes.

ANEXO 6: Procedimiento para el desmontaje y retiro de los elementos de red Arrendamiento
de puntos de apoyo en postes.

ANEXO 7: Acuerdo de confidencialidad.

28



Yelefonica

ANEXO 1
NORMAS TECNICAS DE LOS POSTES

=  HT-106-1065 1ra ed. Protector Polimérico para Cables de Telecomunicaciones.

] N-100-1007 4ta ed. Escalera Fibra de Vidrio No Conductora.
= N-102-1002 1ra ed. Instalacién y Retiro de Cable Aéreo.

=  N-106-5001 3ra ed. Cable para Puesta a Tierra.
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HOJA TECNICA

1. DESIGNACION

PPCT: Protector Polimérico Para Cables de Telecomunicaciones.

2. APLICACION

Se utilizaran para proteger cables (multipares, coaxiales, fibra 6ptica y de

acometida) ante contactos o posibles contactos con cables eléctricos de
hasta 15 000 voltios.

3. CLASIFICACION

PPCT/14 — Para cables de hasta 14 mm de diametro.
PPCT/18 — Para cables de hasta 18 mm de diametro.

PPCT/38 — Para cables de hasta 38 mm de diametro.

4. MATERIA PRIMA

Poliolefina EVA (Etil, Vinil, Acetato), con las siguientes caracteristicas:
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PARAMETROS VALOR METODO DE ENSAYO
ELECTRICOS

Resistividad volumétrica minimo | 1,0 x 10" ASTM D-257, IEC 93

(ohm-cm)

Constante dieléctrica maximo 5,0 ASTM D-150, IEC 250
TERMICOS

Resistencia térmica minimo (°C) | 105 IEEE 1-1969, IEC 216
Envejecimiento acelerado (horas) | 168 ISO 188

Fuerza de traccién (psi) 1450

Elongacion ultima (%) 100

Temperatura de envejecimiento 150

(°C)

Resistencia a rayos UV Pasa ASTM-G 154, ASTM-D 412

QuimMmicos

Absorcion de agua

1 %, maximo después de 14
dias a 23 °C

ISO/R 62, procedimiento A

Flexibilidad a baja temperatura

No presenta fisuras después de 4
horas a —20 °C

ASTM D-2671

Procedimiento C

Corrosion con barra de cobre

Pasa inspeccién visual después
de 16 horas a 135 °C

ASTM D-2671

Procedimiento B

FisiCOs
Fuerza de traccién minima (psi) 1450 ASTM d-638
Elongacion Ultima minima (%) 200 ASTM D-638, ISO 37
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5. FABRICACION

El disefio del producto, debera ser tal que permita una facil instalacion y
fijacidn al cable a proteger, sin requerir de herramientas especiales, 0 que
presenten peligro a nuestra red y la seguridad de los operarios.

Las superficies del material no deberdn presentar rebabas o bordes
cortantes, que puedan perjudicar a la cubierta de los cables a proteger.

El producto terminado sera de color rojo o0 anaranjado.
6. ROTULADO

En la superficie externa del material, estara rotulado con tinta indeleble,
totalmente legible y a espacios regulares que no excedan 1 metro, lo
siguiente:

Nombre o logotipo del fabricante, afo de fabricacion, clasificacion del
material y la marcacion secuencial de la longitud.

7. EMBALAJE

El material sera suministrado en rollos de 50 a 100 m, los mismos que
vendran adecuadamente protegidos para evitar dafos al material, debido
al transporte o durante el tiempo de almacenamiento.

En lugar visible del rollo se rotulara:

Nombre y clasificacion del material, longitud y peso del rollo. Asi mismo se
indicara la marca o logotipo del Fabricante y la Logomarca de Telefénica.
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NORMAS A CONSULTAR

ANSI A 14.5—-2000 “Escalera de Fibra de Vidrio Estandar "

ASTM B 210 - 95

ASTM D 229-96

ASTM D 792-91

ASTM D 2383 - 95

ASTM D 2565-922

ASTM G26

NTP 833.008

“Especificaciones Estandar para Aluminio y Aleaciones de
Aluminio”

“‘Métodos de Prueba para Lamina Rigida y Material de
Enchape Usado para la Aislacién Eléctrica”

“‘Métodos de Prueba para Densidad y Gravedad Especifica
de Plasticos por Desplazamiento”.

“‘Métodos de Prueba para la Medicion de Dureza por
Indentaciéon o Sangria de Plasticos Rigidos por Impresion
Barcol”

“Practicas para Operar Arco Xenon -Tipo Liviano- Aparatos
Expuestos cony sin agua para Plasticos Expuestos.”

“Practicas para Operar Aparatos Expuesto Livianos (Xenon —
Arc-type) - con y sin agua para Materiales no Metalicos
Expuestos”

“‘Métodos de Muestreo, Inspeccion por Atributos. Planes de
Muestreo Simple, Doble y Multiple con Rechazo”.
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2. OBJETO

La presente Norma Técnica, establece los requisitos de fabricacion y criterios de
aceptacion que debe cumplir la Escalera de Fibra de Vidrio No Conductora.
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3. CAMPO DE APLICACION

Se aplica en el plantel exterior, para el ascenso o descenso del personal para la
realizacion de las diversas tareas asignadas.
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4. CLASIFICACION
CLASE DESCRIPCION PELDANOS
ES—-12 ESCALERA SIMPLE PARA CAMARAS 12
ETS-12 ESCALERADE TIJERAY SIMPLE 12
ESC-18 ESCALERA SECCIONABLE DE 11y 7 PASOS * 18
EE-26’ ESCALERA DE EXTENSION 26 PASOS 26
EE - 28’ ESCALERA DE EXTENSION 28 PASOS 28
EE - 32 ESCALERA DE EXTENSION 32 PASOS 32
EE3T-11 |ESCALERA DE EXTENSION TRES TRAMOS 32

* La seccion base sera de 11 pasos, largo total, minimo, ensamblado 5,17 m.
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5.

CONSIDERACIONES GENERALES

5.1

5.2

BASES DE COMPRA

Se debera indicar en la orden de compra lo siguiente:

5.1.1
5.1.2
5.1.3
514

Caddigo y edicidn de la presente Norma.

Clasificacion (ver numeral 4).

Numero de escaleras por clase en unidades.

Toda indicacion adicional que se considere pertinente y otras
necesarias de acuerdo a leyes y reglamentos.

CONFORMACION DE LA ESCALERA

La escalera estara conformada por:

5.2.1

522

523

524

525

526

527

528

529

Larguero o Riel (02) de seccion U de poliester reforzado con fibra de vidrio
(PRFV) 83 x 30 mm; de color amarillo o lo acordado entre las partes. El
parante llevara el logotipo de Tefonica, el cual se incorporara en el velo de
poliester, en el mismo proceso de pultrusion, por lo que quedara impresa a
la masa del parante, permaneciendo imborrable.

Peldanos, podran ser redondos o de seccidn plana D con estriado
antideslizante, se especificara en la Orden de Compra su forma. Se fijaran
remachadas al parante mediante placas de aluminio, del mismo material
del peldafio. Seran intercambiables.

Peldafo de apoyo al poste, tendra un recubrimiento de caucho en las
zonas de contacto como equipamiento estandar.

Guias superiores e inferiores, fabricadas en aleacion de aluminio extruido
(AA 6061 T6).

Sistema de izaje, con polea simple central (Soporte de roldana, roldana y
cabo multifilamento de nylon o polipropileno de & min. de 8mm).
Dispositivo de Trabapeldafos, de accionamiento por gravedad, para
peldafios de seccion circular o para peldanos de seccién plana D.
Portazapatas estan conformadas por dos piezas que abrazan al larguero
desde el interior y del exterior, cuya funcién es soportar los impactos a la
cual esta sometida esta zona de la escalera.

Las zapatas seran moviles y se fabricaran por inyeccién de aluminio SAE
305, se vinculara al porta-zapata por un bulon cincado de 8 mm de
diametro, que permite que la base de apoyo de la zapata gire 360°, seran
de gran espesor y la articulacion no tendra juego vertical.

Las escaleras seccionables seran en conjunto trapezoidales, con peldafos
redondos, los que encajaran en el canal superior de la base; asimismo
dispondran de un mecanismo roscado para traba, que asegurara las
secciones firmemente.

5.2.10 Vainas de polipropileno para la proteccion total de parantes, como

accesorio opcional.
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5.2.11 Las escaleras seran para Trabajo Pesado, cuya carga minima admisible
es de 136 kg 6 300 Ibs.
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6. ESPECIFICACIONES

6.1
6.1.1

MATERIA PRIMA
Larguero o Riel

Se fabricaran de fibra de vidrio mediante el proceso de Pultrusion (hilo de vidrio,
rejilla filamentosa continua y resina tratados con la tecnologia adecuada para
lograr un compuesto homogéneo de forma sélida estructural), sellados con una
malla de material impregnado de resina, y cuyas propiedades fisicas (tipicas)
son:

6.1.1.1 Densidad: 0,065 Ib/pulg® + 10% de acuerdo a ASTM D 792-91
6.1.1.2 Absorcion de agua: 0,75 % maximo, de acuerdo a la ASTM D 229

6.1.1.3 Dureza Barcoll, minimo: 50

Peldafios seran de tubos de aluminio por extrusidn, con las siguientes
propiedades mecanicas:

6.1.2.1 Resistencia a la traccién minima: 304 MPa

6.1.2.2 Elongacién minima en 50,8 mm : 20 %

6.2 PRODUCTO TERMINADO

6.2.1

Inspeccion Final

La escalera no debera presentar defectos superficiales y verificara que esté
provista de los elementos:

a) Mangas dieléctricas de color en los dos ultimos peldafios.

b) Poleasy cuerda de poliamida para izado.

c) Peldanos de aluminio estriado, unidos a placa de sujecion del larguero
mediante casquillo de aluminio.

d) Las Guias laterales sujetas a los parantes mediante remaches.

e) Portazapatas exterior e interior cuyos materiale respectivamente seran:
poliamida 66 reforzada con un 15% de F.V.y alumino AA 6061.

f) Peldafio en V acolchado con agarre de goma antideslizante unido al acero,
para postes de concreto o metal.

g) Extremos de parantes con piezas de policarbonato, en el extremo base como
en el volante.
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6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

h) El elemento que impida la elevacion del tramo volante mas alla del solape
minimo establecido en el punto 6.2.6 de la norma ANSI a 14.5—-2000

Verificacion del Funcionamiento

Se verificara el buen funcionamiento de los resortes de ufieta y trabas y el
deslizamiento de los tramos. No se detectaran fallas.

Dimensional

Las dimensiones y tolerancias, se indican en el Cuadro 1.

Corriente de Fuga

Se efectuara a los largueros y su valor no excedera a 90 mA (ANSI A 14.5-2000).

Pruebas Mecanicas

6.2.5.1

6.2.5.2

6.2.5.3

6.2.54

6.2.5.5

Flexion Horizontal: La flecha producto de una carga aplicada, la misma
que estara de acuerdo al Tipo de Escalera, no excedera a la flecha
admitida segun la Norma de referencia (ANSI 14.5-2000).

Carga Simulada: Se dara por cumplida la prueba, si después de
aplicada la carga correspondiente al Tipo de escalera, por un minuto,
ésta no presentara defectos observables a simple vista (ANSI 14.5-
2000).

Torque de Peldano en Servicio: Para el peldaio en servicio, aplicado
el torque correspondiente y de acuerdo a lo indicado en la Norma,
evaluado el prototipo no se observan desplazamientos entre el
larguero, la placa de fijacion y el perfil del peldafio (ANSI 14.5-2000).

Carga de Trabas: Se aplicara la carga de prueba de acuerdo a la
Norma vy al tipo de escalera, retirada la carga se verificara el estado
estructural de la escalera, no observandose defectos estructurales
visibles en las trabas, en los parantes ni en los peldafnos (ANSI 14.5-
2000).

La Capacidad de Carga de las escaleras sera de 136 kg o 300Lb.
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6.2.6 Prueba de Desgaste por Medios Atmosféricos

6.2.6.1 Unidades de Arco de Carbdn, con exposiciones de 1 000 a 3 000 Hrs
6.2.6.2 Unidades de Arco de Xenodn para exposicion de 3 000 Hrs.

6.2.6.3 Unidades de Ciclo U. V. Del tipo Q. U. V. Para exposiciones hasta
1000 Hrs.



* Telefonica del Peri S.A.A.
;dﬂﬁ’ﬂm Tecnologia

ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO NO CONDUCTORA
N-100-1007 | Ed.4ta.| Pag. 10

7.

INSPECCION Y RECEPCION

7.1

7.2

7.3

INSPECCION LOCAL

Las inspecciones en planta podran ser efectuadas a criterio de Telefonica del
Pert S.AA., a la entrega del producto terminado o durante el proceso de su
fabricacion. El fabricante o proveedor debera proporcionar a Telefonica del
Peru S.A.A., todos los medios necesarios para realizar los ensayos e inspecciones
de esta Norma Técnica.

INSPECCION DE LA MATERIA PRIMA

Las propiedades de la materia prima se verificaran antes del proceso de
fabricacién del producto o segun considere Telefénica del Perd S.A.A., mediante la
certificacion de calidad de la materia prima y protocolo de pruebas; las
propiedades a ser verificadas son:

7.2.1 Densidad y absorcion de agua de la Fibra de Vidrio
7.2.2 Traccion y elongacion del Aluminio
7.2.3 Dureza de la Fibra de Vidrioy el Aluminio

INSPECCION DEL PRODUCTO TERMINADO

7.3.1 Las escaleras de fibra de vidrio no conductoras seran sometidas a los
siguientes ensayos:

7.3.11 Corriente de Fuga
7.31.2 Flexiéon Horizontal.

7.3.1.3 Carga Simulada.

7314 Torque de Peldaino en Servicio.
7.3.1.5 Carga de Trabas.

7.3.1.6 Inspeccion Visual.

7.31.7 Dimensional.

7.3.2  Elnumero y seleccién de muestras, seran sobre la base de la NTP 833.008
y el criterio de aceptacion a aplicar sera: Plan de Muestreo simple,
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Inspeccion Normal, Nivel de Inspeccion Especial S-3 y Nivel de Calidad
Aceptable AQL =4 (ver tabla 1).

TABLA 1: Criterio de Aceptacién para Ensayos

TAMANO DEL LOTE TAMANO DE MUESTRA ACEPTACION RECHAZO
2-150 3 0 1
151 -3 200 13 1 2
3201 - 35000 20 2 3
> 35 000 32 3 4

7.3.5 Silas muestras no alcanzan el AQL requerido de la tabla 1, el lote sera rechazado
y todos los gastos resultantes seran a cargo del proveedor.

7.4  INSPECCION DE DIMENSIONADO Y ACABADO

El numero de seleccion de muestras sera sobre la base a la NTP 833.008 y el criterio de
aceptacion a aplicar sera: Plan de Muestreo Simple, Inspeccion Normal, Nivel de
Inspeccion General |l y Nivel de Calidad Aceptable, AQL = 4 (ver tabla 2).

TABLA 2: Criterio de Aceptacion Dimensional y Acabado

TAMANO DEL LOTE TAMANO DE MUESTRA ACEPTACION RECHAZO

2-25 3 0 1

26 90 13 1 2

91 -150 20 2 3
151-280 32 3 4

281 - 500 50 5 6

501 -1 200 80 7 8
1201 -3 200 125 10 11
3201 - 10 000 200 14 15
> 10 000 315 21 22
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.4

8.5

PRUEBAS Y METODOS

DENSIDAD, ABSORCION DE AGUA Y DUREZA DE LA FIBRA DE VIDRIO

Se realizaran de acuerdo a las normas técnicas ANSI 14.5—-2000; ASTM D 229-96
y ASTM D 2583 respectivamente.

TRACCION Y ELONGACION DEL ALUMINIO
De acuerdo con la norma técnica ASTM ES8 - 99.
PRUEBAS MECANICAS AL PRODUCTO TERMINADO

8.3.1 Corriente de Fuga: De acuerdo a la Norma ANSI A 14.5-2000 numeral
7.10.2 en lo relativo a corrientes de fuga en CC.

8.3.2 Flexién Horizontal: De acuerdo a la Norma ANSI A 14.5-2000 numeral 8.3.1
8.3.3 Carga Simulada: De acuerdo a la Norma ANSI 14.5-2000 numeral 8.3.3

8.3.4 Torque de Peldafio en Servicio: De acuerdo a la Norma ANSI 14.5-2000
numeral 8.3.7.2

8.3.5 Carga de Trabas: De acuerdo a la Norma ANSI 14.5-2000 numeral 8.3.4.1

PRUEBA DE DESGASTE POR MEDIOS ATMOSFERICOS

Se hara de acuerdo a cualquiera de los distintos tipos de aceleracién de desgaste
por medios atmosféricos indicados en el numeral 6.2.6 de la presente Norma
Técnica y a lo indicado en las ASTM D 2565-92 y ASTM G26.

INSPECCION DE CONSTITUCION FINAL DE LA ESCALERA

Mediante una inspeccidén visual se verificara que la escalera cumpla con lo
detallado en el item 6.2.1 de la presente Norma Técnica.

DIMENSIONAL

Las escaleras de fibra de vidrio no conductoras seran inspeccionadas en sus
dimensiones Yy tolerancias, con una cinta métrica o con instrumento de medicion
cuya precision debera ser de = 0,05 mm.
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86 ACABADO

Las escaleras como producto terminado seran evaluadas, la identificacion del
fabricante y afno de fabricacidén, por marcas o estampados en bajo relieve, lo cual
no debera alterar las caracteristicas mecanicas de las piezas, ni deformarlas o
perjudicar su instalacion.
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9. EMBALAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

9.1

9.2

EMBALAJE

Los parantes de las escaleras, en todo su largo, se cubriran con listones de cartéon
corrugado, sujetos a los mismos con cinta adhesiva. Cada escalera a su vez sera
dispuesta en una funda o bolsa resistente de plastico transpaterente, conteniendo
en su exterior etiquetas que indiquen:

Nombre del producto.

Marca y nombre del fabricante.
Fecha de fabricacion.

Numero de piezas.

Peso bruto.

TRANSPORTE Y ALMACENAJE

Durante el transporte y almacenaje de las escaleras, éstas deberan ser
adecuadamente protegidas contra agentes que ocasionen ataques de deformacién
O corrosion.
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CUADRO DE PESOS Y DIMENSIONES

CARACTERISTICAS
CLASE LONGITUD LARGO PESO
TOTAL MAXIMO DE TRASLAPE PELDANOS APROXIMADO

SECCIONES TRABAJO kg

ES-12 3,66 m (12) S I — 12 14

ETS-12 1,90 m 390m | e 12 15

Base: 3,44 m Base: 13,5

ESC - 11/7 Sec. Superior: 517 m ** 0,36 m 18 y
2,19 m Sup: 8

EE-26 8,10 m 7,20 m 0,90 m 26 26
EE-28 8,65 m (28) 7,80 m 0,90 m 28 27,5

EE-3268,2 9,75 m (32) 8,90 m (29') 0,90 m 32 31

EE3T-32 9,75 m (32)) 7,80 m 0,90 m 32 35

Tolerancia: + 0,5% para todas las dimensiones.

** Longitud minima ensamblada
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ESCALERAS DE UN TRAMO

DIMENSIONES EN cm.
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TERMINAL

DIMENSIONES
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TERMINALES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS RIELES

GUIAS INTERNAS GUIAS DE ALUMINIO

POLEA Y CORDEL ABRAZADERA DE ALUMINIO

FLANCHE DEL PELDANO

PELDANO DE ALUMINIO ESTRIADO FUNDAS DE PROTECCION

TRABA PARA PELDANO SOPORTE DE PATA PROTECTORA
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NORMAS A CONSULTAR

N-101-1001 Simbologia y nomenclatura de la planta externa.
N-102-1005 Instalacion de proteccién eléctrica en la planta externa.
N-102-3008 Cierre de empalme en cable multipar de cobre.

N-103-1001 Seguridad en la Construccion de planta externa.
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2. OBJETIVOS Y ALCANCES

La presente Norma Técnica establece el procedimiento a seguir para la instalacion,
y retiro de cables aéreos (en lineas de posteria) de TELEFONICA DEL
PERU S.A.A. seran concordante con lo indicado en el contrato de lineas y cables.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

CONSIDERACIONES GENERALES

Para iniciar las actividades es necesario conocer la informaciéon técnica indicada en
los planos y lo expuesto en la presente norma.

Ningun trabajo sera iniciado hasta que todas las licencias y permisos necesarios
estén regularizados.

Previamente se hara una inspeccion ocular del lugar de trabajo para planificar el
mismo, con el supervisor y/o inspector de obra.

Al recabar el cable del almacén se solicitara la historia actualizada del cable y se
verificara el numero del carrete, tipo de cable (aislamiento, calibre y capacidad).

Se efectuaran las pruebas eléctricas para verificar el buen estado del cable.

Deberan seguirse las indicaciones dadas en la norma de seguridad a fin de evitar
accidentes.

Las herramientas deberan estar en buen estado de operatividad.
La traccidon en los cables se efectuara en forma manual o mecanica.

El sistema de proteccién de la red aérea se hara de acuerdo a lo indicado en la
norma “ Instalacién de proteccion eléctrica de la planta externa” ( N-102-1005).

Lo especificado en la presente norma, solo podra variarse cuando se presenten
situaciones especiales, mediante la aprobacion del Dpto. de Tx. PE e
Infraestructura.
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4. MATERIALES , EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PRINCIPALES

41 MATERIALES

NORMA DESCRIPCION
N-106-1008 Alambre desnudo para devanar
N-106-1016 Arandelas planas y curvas
N-106-1023 Cinta aislante
N-106-1026 Conector de tramo
N-106-1001 Cable mensajero
N-106-1003 Cable telefénico con aislamiento de polietileno
N-106-1090 Cable telefénico foam skin relleno
N-106-1093 Cable coaxial
N-106-1021 Chapa de sujecion
N-106-1047 Chapa de suspension para cable autosoportado
N-106-1059 Chapa de suspension de aluminio
N-106-1022 Chapa de suspension para mensajero
N-106-1068 Chapa de cruce de dos pernos
N-106-1020 Grapa tipo candado para cable
N-106-3031 Masilla aislante eléctrica (jebe vulcanizante)
N-106-1035 Perno cabeza cuadrada
N-106-1032 Pasador de doble rosca
N-106-1036 Pasador final recto
N-106-1034 Pasador final torcido
N-106-1064 Protector de madera para cable
N-106-1027 Reductor de cable mensajero
N-106-1041 Soporte tipo “J”
N-106-1042 Templador para mensajero
N-106-1085 Templador preformado para cable mensajero
N-106-1045 Tuerca para pasador final (tuerca de 0jo)

NOTA : Los materiales a emplear, deberan estar homologados por TELEFONICA
DEL PERU.
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4.2

4.3

EQUIPOS

Camién TELSTAR o escaleras de extension, tecle de cadena, mordaza, maquina
devanadora, soga para tiro de la devanadora, winche y portabobinas.

HERRAMIENTAS PRINCIPALES

Poleas, wincha de acero, cizalla para cable, llave cajon, llave inglesa, cuchillo curvo
y llave RATCHET.
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5.1

5.2

5.3

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

PROCEDIMIENTO GENERALES

5.11

5.1.2

5.1.3
5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

Determinar la longitud requerida de cable, midiendo la distancia entre los
centros de empalmes, considerando la flecha, ( 1% de la distancia entre
postes) y adicionar 1,5 m en los cambios de capacidad de cables (por
empalme y prueba).

En puntos de contacto con ramas de arboles o lineas de alumbrado publico
se emplearan protectores de madera o PVC respectivamente (ver fig.1 ).

La altura minima del cable, en la flecha maxima, sera de 5,5 m.

En cada nivel del poste, el primer cable se instala al lado de la fachada y
siguiendo el orden indicado en las figuras 2-A y 2-B.

Se tendra cuidado en reservar los dos agujeros superiores
(perpendiculares) para la instalacién del cable coaxial.

El tendido del cable se efectua en el sentido del transito vehicular y con la
debida coordinacion, a fin de poder controlar los equipos empleados.

Durante el tendido se observara cuidadosamente que la cubierta del cable
esté en perfecto estado ; de encontrarse grietas o roturas se paralizara el
tendido, informando al supervisor o inspector de obra para que determine lo
conveniente.

Cuando las lineas eléctricas de baja tension dificulten el tendido, se
levantaran los cables telefénicos empleando escaleras.

INSTALACION DE FERRETERIA

5.2.1

5.2.2

La ferreteria a emplearse en la instalacion del cable autosoportado y cable
cilindrico en los diferentes tipos de poste y cruces, se indica en los cuadros
N° 1 y N° 2 respectivamente, asimismo en las figuras del 3 al 12.

El operario tendra especial cuidado en que el ajuste de la ferreteria sea el
adecuado.

INSTALACION DE CABLE AUTOSOPORTADO

5.3.1

En postes final e inicial de tramo, cortar 1 m de longitud a lo largo del cable
y al medio de la membrana separadora con alambre de devanar, para evitar
dafar la cubierta del cable telefénico.
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5.4

5.3.2

5.3.3

534

5.3.5

Pasar el mensajero por la tuerca de ojo y asegurarlo con el templador para
mensajero o material similar disponible (una chapa de sujecion para cable
mayor de 100 pares, 2 grapas tipo candado para cable de 100 o menos
pares). En caso un templador preformado (para cualquier capacidad de
cable) éste se pasara por la tuerca de ojo y se aplicara en el mensajero,
empezando en el punto de aplicaciéon (marca en el templador) adecuado al
diametro de la tuerca, el mensajero del cable debe sobresalir una pulgada
en el templador preformado.

En postes intermedios se colocaran puntos de apoyo o deslizamiento, para
facilitar la instalacion y templado del cable.

En el poste final, empleando una mordaza estrobada a éste fijar el tecle de
cadena y templar el cable considerando la flecha para cada vano, segun la
tabla siguiente (ver fig. 13).

TABLA DE FLECHAS POR DISTANCIA

Distancia entre postes (m) 40 50 60 70

Flecha de cable autosoportado de 20 a 200 pares (cm) 40 50 60 70

En los postes intermedios vibrar ligeramente el cable para igualar las
flechas: En zonas de mucho viento dar al cable tres vueltas en sentido
horario en cada vano para cortar el esfuerzo aerodinamico del viento.

INSTALACION DE MENSAJERO PARA CABLE CILINDRICO

5.4.1

54.2

54.3

5.4.4

5.4.5

Pasar 0,45 m de mensajero por la tuerca de ojo, asegurandolo con una
chapa de sujecion, o con un templador preformado (ver fig. 16).

En caso de usar un templador preformado, se seguira lo indicado en el
item 5.3.2.

La chapa se ubicara a 10 cm. de la tuerca de ojo y el mensajero se amarra
en el extremo en dos puntos, con 8 a 12 vueltas de alambre para devanar o
alambre de remate N° 14.

En postes intermedios se colocaran puntos de apoyo o deslizamiento, para
facilitar la instalacion y templado del cable.

En el poste final empleando una mordaza estrobada a éste, fijar el tecle de
cadena y templar el mensajero, ésto para la instalacion con cuadrilla, en
caso de usar un vehiculo especial la fijacion y templado sera directamente
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5.4.6

conforme se vaya instalando. Considerar la flecha para cada tramo segun la
tabla siguiente:

Distancia entre postes (m) 30 40 50 60

Flecha del mensajero antes del devanado (cm) 5 10 15 20

Flecha con el cable cilindrico instalado de 200 a 300

40 50 75 90
pares (cm)

Nota : Para temperatura de trabajo entre 15 °C y 30 °C, con tolerancias en
la flecha de + 10 %.

En los postes intermedios, vibrar ligeramente el cable para igualar las
flechas y colocar el mensajero en la ranura superior de la chapa de
suspension ajustandola con sus dos pernos.

5.5 INSTALACION DE CABLE CILINDRICO

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

Colocar en el mensajero la maquina devanadora, sujetando el cable y
dejando la longitud suficiente para el empalme y/o prueba.

Amarrar el alambre para devanar al mensajero, a 1,2 m del eje del poste en
caso de empalme ( ver fig. 16) y a 0,3 en otros casos ( ver fig. 16A).

Jalar manual o mecanicamente la maquina devanadora utilizando una soga,
simultaneamente el camion con el carrete del cable, debe desplazarse
lentamente al siguiente poste ( fig 14 ).

Al final de cada vano, amarrar el alambre de devanado al mensajero y
pasar la maquina devanadora al siguiente vano. Repetir lo antes indicado,
hasta el final del recorrido.

5.6 ACABADO

5.6.1
5.6.2

5.6.3

El radio de curvatura minimo sera 7,50 veces el diametro del cable.

Cuando se trata del cable cilindrico, en todos los puntos de amarre se
colocan protectores (retazos de cubierta).

Sellar las puntas del cable instalado y el sobrante en bobina con jebe
natural y cinta aislante.
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5.6.4 El acabado en las puntas de fijacion del mensajero al poste, se muestra en
las figs. 15, 15A, 15B, 16 y 16A.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

PROCEDIMIENTO DE RETIRO

El retiro del cable, se hara de acuerdo a lo indicado en el plano o en la orden de
rutina previa verificacion que no esta en servicio.

Efectuar las pruebas necesarias para determinar el estado del cable, reutilizable “A” o
“ Inservible “I”. De ser reutilizable se tomaran las medidas necesarias para no causar
dafos al cable, el que se enrollara simultdneamente a su retiro en un carrete de
madera apropiado, procediendo luego a sellar los extremos adecuadamente.

De ser el cable inservible, si su longitud es mayor de 100 m se enrollara
simultaneamente a su retiro en un carrete de madera apropiado, si la longitud es
mayor de 100 m se seccionara su traslado.

Para cable autosoportado, amarrar la punta del cable a la soga del tecle, aflojar el
elemento de sujecion utilizado, soltar el mensajero y proceder a bajar el cable
lentamente, luego retirar toda la ferreteria.

En cable devanado, se retirara el alambre de devanar conforme se vaya bajando el
cable cilindrico, luego se retira el cable mensajero de acuerdo al numeral 6.4.

Si el cable mensajero, es reutilizable se enrollara en carrete de madera.

El cable retirado se ingresara en almacén indicando : tipo, metraje, fecha de retiro y
estado en el que se encuentra, datos que figuraran en la historia respectiva del cable.
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7.
7.1

7.2

VERIFICACIONES Y FIN DE LA ACTIVIDAD

Durante la ejecucion de esta actividad se verificara :

7.1.1
7.1.2
71.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

71.7
7.1.8
7.1.9

El cumplimiento y uso apropiado de la norma de seguridad.
El uso apropiado de equipos y herramientas.

La cubierta del cable no haya sufrido deformaciones, rajaduras, debido a su
instalacién y/o retiro.

La longitud del cable en sus extremos esté de acuerdo al trabajo a
ejecutarse.

El curvado y amarres estén de acuerdo a lo indicado en la Norma Técnica.

Las puntas del cable instalado y el sobrante en bobina deberan encontrarse
herméticamente selladas.

La longitud y flecha del cable instalado sean las apropiadas.
La colocacién de protectores.

El ajuste de la ferreteria sea el adecuado.

7.1.10 El area de trabajo haya quedado limpia.

Se considera que la actividad esta terminada después que los encargados de la
instalacion y/o retiro hayan corregido satisfactoriamente las observaciones hechas
por el Supervisor y/o Inspector de Obra.
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8. DIAGRAMA DE FLUJO

ACTIVIDAD A EJECUTAR PARA LA ,INSTALACION DEL CABLE AEREO

( INICIO )

A

INSPECCIONAR
TODA LA ZONA DE
INSTALACION

A

no | SUPERVISOR PIDE
ESTA CORRECTA SOLUCION AL AREA
RESPONSABLE

INSTALAR CABLE

Sl
CABLEFIG. 8 MENSAJERO

RECABAR
MATERIALES
DEL ALMACEN

INSTALAR
| EJECUTAR DEVANADORA Y

: DEVANAR CABLE
SOLICITAR CAMBIO INSTALACION CILINDRICO

DEMATERIAL AL
ALMACEN

TRASLADAR EVACUAR ZONA DE
EQUIPOY INSTALACION
MATERIALES AL
AREA DE TRABAJO

A FIN

INSTALAR
FERRETERIA Y
EQUIPOS
AUXILIARES
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PROTECTOR DE MADERA

POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO

USO DE PROTECTORES DE MADERA

PROTECTOR DE P.V.C.
A v

LINEA DE BAJA TENSION

USO DE PROTECTORES P.V.C.
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FIG.2-A

ORDEN DE INSTALACION DEL CABLE AEREO
EN CASO DE EMPALMES

> AGUJEROS RESERVADOS PARA CABLE COAXIAL (TV POR CABLE)

‘—‘\Y—
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FERRETERIA EN POSTE INICIAL y/o FINAL
CON CABLE AUTOSOPORTADO

FIG. 3
ITEM DESCRIPCION CANT.
1 TUERCA DE 0JO 1
2 CHAPA DE SUJECION 1
3 ALAMBRE PARA DEVANADO (AMARRE)
4 SELLO HERMETICO 1
NOTA ESTE TIPO DE POSTE LLEVA POR LO GENERAL INCORPORADO UN ANCLA NORMAL
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NORMAS A CONSULTAR

ANSI C8.35

UL 1585

ASTM B 1-95
ASTM B 2 - 94
ASTM B 3 -95
ASTM B 8 - 95

ASTM D 638M-96

ASTM D 1693-97

NTP 370.048

Especificaciones para Alambre y Cable con Cubierta de
Poliolefina Resistente a la Intemperie.

Estandares Eléctricos Referenciales para Alambres, Cables y
Cuerdas Flexibles.

Especificaciones para el Estirado en Frio de los Alambres de
Cobre.

Especificaciones para el Estirado Medio en Frio de los Alambres
de Cobre.

Especificaciones para alambres de Cobre Suave o Templado.

Especificaciones para el Trenzado Concéntrico de Conductores
de Cobre, Duro, Semiduro y Suave.

Métodos de Prueba para la Propiedad de Tension de los
Plasticos.

Métodos de Prueba para la Fatiga de Rotura Ambiental de los
Plasticos Etilenos.

Conductores aislados con cloruro de polivinilo (PVC) para
instalaciones de hasta 600V.
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2. OBJETIVO

La presente Norma Técnica establece los requisitos que debe cumplir el Cable
de Puesta a Tierra, para la proteccion de la planta de Telefénica del Peru.
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3. CAMPO DE APLICACION

Se empleara en el plantel exterior, para la puesta a tierra de la red aérea y
subterranea y en el plantel interior, para la puesta a tierra de la Planta Interna en
general: Repartidor Principal, Salas de Conmutacién, Transmision, Datos, Cabeceras
de Cable y otros subsistemas.
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4. CLASIFICACION

El cable para puesta a tierra se clasificara por su cubierta y por el area de su seccién
transversal, se designaran como:

4.1 CABLE CON AISLAMIENTO

411 CAPT-1 Cable Aislado para Puesta a Tierra — 13,30 mm?.
41.2 CAPT-2 Cable Aislado para Puesta a Tierra — 21,15 mm?.
4.1.3 CAPT-3 Cable Aislado para Puesta a Tierra — 53,51 mm?.

4.2 CABLE DESNUDO

4.2.0 CDPT-0 Cable Desnudo para Puesta a Tierra — 5,26 mm?
421 CDTP-1 Cable Desnudo para Puesta a Tierra — 33,63 mm?
4.2.1 CDPT-2 Cable Desnudo para Puesta a Tierra — 53,51 mm?.
4.2.2 CDPT-3 Cable Desnudo para Puesta a Tierra — 67,43 mm?.
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5. CONDICIONES GENERALES
Sera fabricado de cobre electrolitico de 99.9% de pureza minima, segun la Norma
ASTM B1-95 Hard-Drawn Copper Wire. La densidad del cobre se considerara a 8,89
g/cm®a 20 °C.
5.1 CONDUCTOR CON AISLAMIENTO
CABLE CON Calibre AWG | #de Uso
AISLAMIENTO mm? Hilos
CAPT — 1 6 7 Se empleara para el blindaje de cables y conexiones de
13,30 Planta Externa
4 Se empleara para las conexiones de equipos o
CAPT -2 7 elementos metalicos a la barra de tierra de la planta
21,15 Interna
Se empleara para las conexiones, hacia la barra
CAPT - 3 170 19 principal de tierra en las edificaciones de Telefonica del
53,51 Peru.
5.2 CONDUCTOR DESNUDO
CABLE Calibre AWG # de Uso
DESNUDO mm? Hilos
CDPT - 0 10 1 Se empleara para conexiones a tierra y circuitos aéreos
526 de la Planta Externa de TdP
CDPT - 1 2 7 Se empleara para las conexiones directamente
33,63 mm? enterradas en los pozos de tierra.
Se empleara para la conexion de la barra principal de
CDPT - 2 110 19 tierra con la malla en las edificaciones de Telefonica del
53,51 Peru.
2/0 Se empleara para la conexidén entre pozos de tierra y
CDPT -3 67 .43 19 bajada de pararrayos
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5.3

5.3

PROTECCION

El material para la aislacion de los CAPT, sera de policloruro de vinilo (PVC),
Tipo Il, Clase Térmica 60 °C, resistente al aceite y de color amarillo con rayas
verdes, siendo la proporcion de los colores de 70% y 30% respectivamente.

BASES DE COMPRA
Se deberd indicar en la orden de compra lo siguiente:

5.3.1 Cddigo y edicidn de la presente norma.

5.3.2 Clasificacion (ver numeral 4)

5.3.3 Longitud total en (m) y su tolerancia en %.

5.3.4 Toda indicacién adicional que se considere necesaria de acuerdo a leyes
y reglamentos.
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6. ESPECIFICACIONES TECNICAS
6.1 CONDUCTORES
Espesor de & del . Corriente
CONDUCTORES Aislamiento Conductor @ Exterior Admisible Peso
DE TIPO TW mm kg/km
mm mm (AMP)
CAPT -1 1,00 4,67 6,67 80 148
CAPT -2 1,20 5,88 8,29 105 239
CAPT -3 1,40 9,46 12,27 195 560
CONDUCTORES | & de los Hilos & del Carga de Resistencia Capacidad
DE COBRE mm Conductor Ruptura Q/km - Max. de Corriente
DESNUDO mm Min. (kg) a 20°C Min. - (A) 30°C
CDPT -0 259 | - 142 3,34 45
CDPT -1 2,47 7,42 970 0,522 175
CDPT -2 1,89 9,46 1 541 0,328 235
CDPT -3 2,13 10,83 1958 0,265 275

6.1.1 Acabado

La superficie de los alambres no debera presentar fisuras, asperezas,
escamas, estrias ni incisiones. Asimismo, debera estar limpia y libre de

toda

traza de Oxido de sulfuro y otras materias extranas,

particularmente, de los productos quimicos empleados en el decapado

y trefilado.

6.2 PROTECCION
El material para la aislacién del cable para puesta a tierra sera Cloruro de

Polivinilo (PVC) y debera cumplir con los siguientes requisitos:

6.2.1

Propiedades Mecanicas

6.2.1.1

- Resistencia a la traccion, min

Sin envejecer

- Alargamiento minimo %

10,3 MPa
100
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6.2.1.2 Después de envejecer
- Condiciones del envejecido:
Temperatura, °C 100 + 1
Duracion del tratamiento, horas (h) 168

- Resistencia a la traccién minima con respec-

to al original, % 65
- Alargamiento minimo con respecto al origi-

nal, % 45

6.2.1.3 Distorsion al Calor

- Condiciones del tratamiento:

Temperatura, °C 120 + 1
Duracion del tratamiento, horas (h) 1
Peso aplicado, N 7,4

- Maxima variacion con respecto al espesor -

original, % 50

6.2.1.4 Resistencia al Aceite
- Condiciones del tratamiento:
Temperatura, °C 100 + 1
Duracion, hora (h) 4x4

- Resistencia a la traccién minima con respec-

to al original, % 65
- Alargamiento minimo con respecto al origi-

nal, % 65

6.2.1.5 Choque Térmico
- Condiciones del tratamiento:
Temperatura, °C 120 + 1
Duracion, hora (h) 1

- Resultado Sin grietas
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6.2.1.6 Doblado en Frio
- Condiciones del tratamiento:

Temperatura, °C 15+ 1
Duracion, hora (h) 4
- Resultado Sin grietas

6.2.1.7 Resistencia de Aislacién
- Valor de la constante (k), a 20 °C 75

6.2.1.8 Espesores
- Espesor promedio, minimo (mm) 1,5

- Espesor absoluto, minimo (mm) 1,2
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7.

PRUEBAS Y METODOS DE ENSAYO

7.1

7.2

PRUEBAS AL MATERIAL CONDUCTOR

7.11

Resistencia a la traccion y alargamiento minimo

De acuerdo ala Norma ASTMB1/B2/B 3/B 4-95

Resistencia eléctrica

De acuerdo a la Norma NTP — 370.043 / IEC - 227; ultima edicion.
Acabado

Este ensayo se realizara mediante inspeccion visual.

PRUEBAS AL MATERIAL DE LA PROTECCION

7.2.1

71.2.2

7.2.3

7.2.4

Resistencia a la traccion y alargamiento minimo
De acuerdo a la Norma ASTM D 638M — 96.

Envejecimiento
De acuerdo a la Norma ASTM D 1693 - 97.

Resistencia de Aislacion
De acuerdo a la Norma ASTM D 1693 - 97.

Tension Eléctrica
De acuerdo a la NTP 370.048; ultima edicion.

7.2.5 Espesores

De acuerdo a la Norma NTP-370.048; ultima edicion.
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8.

EMBALAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAJE

8.1

8.2

Rotulado y Embalaje

El envase y embalaje deberan llevar rotulado, lo indicado en las bases de
compra, con excepcion de los numerales: 5.3.1y 5.3.4.

Salvo indicacion contraria, los conductores se suministraran en rollos de
100 m. o en carretes de 500 m; embalados convenientemente de manera que
queden protegidos contra eventuales dafos durante el manipuleo y transporte.

Almacenaje

Deberan ser almacenados bajo las condiciones ambientales normales sin
defectos perjudiciales para su uso.



ORDEN DE SERVICIO

INFORMACION SOBRE EL CLIENTE | Proyecto [SantaPatriciaSan juan de Miraflores (LARI)
| T — —
Domicilio de facturacién [av. |Av. Javier Prado Oeste [N":3190 [Piso: | [opto:Lima |
|Localidad |san Borja |Provincia: | tima |
Domicilio legal Jav. |Av. Javier Prado Oeste [N":3190 [piso: | [opto:Lima |
|ocalidad |san Borja |Provincia: | tima |
Domicilio Comercial [av. |Av. Javier Prado Oeste N°: 3190 [Piso: [ [opto:Lima |
|Localidad |san Borja |Provincia: | tima |
Contacto
e-mail
Telefono

DETALLE DE LOS PUNTOS DE APOYO EN POSTES




ITEM TIPO DE POSTE DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO " APOYOS ELEMENTO DE RED
1 CONCRETO LIMA LivA ATE 2 CABLEFO
2 CONCRETO UMA LivA ATE 2 CABLEFO
3 CONCRETO LIVA LIMA ATE T CABLEFO
4 CONCRETO UIvA LivA ATE 2 CABLEFO
5 CONCRETO UVA LivA ATE 4 CABLEFO
6 CONCRETO UIVA LIMA ATE T CABLEFO
7 CONCRETO VA LivA ATE 1 CABLEFO
8 CONCRETO VA LivA ATE 1 CABLEFO
9 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
10 CONCRETO UIvA LivA ATE 3 CABLEFO
i CONCRETO VA LivA ATE 3 CABLEFO
12 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
13 CONCRETO UIvA LivA ATE 1 CABLEFO
14 CONCRETO UMA LivA ATE 2 CABLEFO
15 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
16 CONCRETO UIvA LivA ATE 2 CABLEFO
17 CONCRETO UVA LivA ATE 2 CABLEFO
18 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
19 CONCRETO VA LivA ATE 2 CABLEFO
20 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
21 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
2 CONCRETO UIvA LivA ATE 1 CABLEFO
23 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
24 CONCRETO UIVA LIMA ATE 4 CABLEFO
25 CONCRETO UIvA LivA ATE 1 CABLEFO
26 CONCRETO UMA LIMA ATE 1 CABLEFO
27 CONCRETO LIVA LIMA ATE T CABLEFO
28 CONCRETO UIvA LivA ATE 2 CABLEFO
29 CONCRETO UMA LIMA ATE 2 CABLEFO
30 CONCRETO UIVA LIMA ATE T CABLEFO
31 CONCRETO VA LivA ATE 1 CABLEFO
32 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
33 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
34 CONCRETO UIvA LivA ATE 2 CABLEFO
35 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
36 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
37 CONCRETO UIvA LivA ATE 3 CABLEFO
38 CONCRETO UMA LIMA ATE 1 CABLEFO
39 CONCRETO LIVA LIMA ATE 4 CABLEFO

40 CONCRETO UIvA LivA ATE 2 CABLEFO
a1 CONCRETO UVA LivA ATE 3 CABLEFO
a2 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
a3 CONCRETO VA LivA ATE 2 CABLEFO
4 CONCRETO VA LivA ATE 2 CABLEFO
a5 CONCRETO UIVA LIMA ATE T CABLEFO
6 CONCRETO UIvA LivA ATE 2 CABLEFO
a7 CONCRETO VA LivA ATE 1 CABLEFO
a8 CONCRETO UIVA LIMA ATE T CABLEFO
49 CONCRETO UIvA LivA ATE 3 CABLEFO
50 CONCRETO UMA LIMA ATE 1 CABLEFO
51 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
52 CONCRETO UIvA LivA ATE 3 CABLEFO
53 CONCRETO UVA LIMA ATE 1 CABLEFO
54 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
55 CONCRETO VA LivA ATE 3 CABLEFO
56 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
57 CONCRETO UIVA LIMA ATE T CABLEFO
58 CONCRETO UIvA LivA ATE 3 CABLEFO
59 CONCRETO UVA LIMA ATE 1 CABLEFO
60 CONCRETO UIVA LIMA ATE T CABLEFO
61 CONCRETO VA LivA ATE 3 CABLEFO
62 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
63 CONCRETO UIVA LIMA ATE T CABLEFO
64 CONCRETO UIvA LivA ATE 2 CABLEFO
65 CONCRETO UVA LIMA ATE 2 CABLEFO
66 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
67 CONCRETO VA LivA ATE 1 CABLEFO
68 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
69 CONCRETO UIVA LIMA ATE T CABLEFO
70 CONCRETO UIvA LivA ATE 1 CABLEFO
7 CONCRETO VA LivA ATE 3 CABLEFO
72 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
73 CONCRETO VA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
74 CONCRETO VA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
75 CONCRETO UIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
76 CONCRETO VA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
77 CONCRETO VA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
78 CONCRETO UIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
79 CONCRETO VA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES [ CABLEFO
80 CONCRETO LIvA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
81 CONCRETO UIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
82 CONCRETO UIvA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
83 CONCRETO LIvA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
84 CONCRETO UIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES T CABLEFO
85 CONCRETO VA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
86 CONCRETO LIvA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
87 CONCRETO UIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
8 CONCRETO UIvA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
89 CONCRETO LIvA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
90 CONCRETO LIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES T CABLEFO
El CONCRETO VA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
52 CONCRETO LIvA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
93 CONCRETO UIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
94 CONCRETO UIvA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
95 CONCRETO LIvA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
96 CONCRETO LIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
97 CONCRETO VA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
98 CONCRETO LIvA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
99 CONCRETO UIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES T CABLEFO

100 CONCRETO UIvA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO

101 CONCRETO UMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO

102 CONCRETO LIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO

103 CONCRETO UIvA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO

104 CONCRETO VA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO

105 CONCRETO UIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES T CABLEFO

106 CONCRETO UIvA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO

107 CONCRETO UMA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO

108 CONCRETO LIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES 5 CABLEFO

109 CONCRETO UIvA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO

10 CONCRETO VA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO

1 CONCRETO UIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO

12 CONCRETO UIvA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO

13 CONCRETO UMA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO

114 CONCRETO LIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO

115 CONCRETO UIvA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO

116 CONCRETO UMA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO

17 CONCRETO UIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO

118 CONCRETO UIvA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO

19 CONCRETO UMA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO

120 CONCRETO LIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO

21 CONCRETO UIvA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO

122 CONCRETO UMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO

123 CONCRETO LIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO

124 CONCRETO UIvA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO

125 CONCRETO UMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO

126 CONCRETO LIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO

127 CONCRETO UIvA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO

128 CONCRETO UMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO

129 CONCRETO LIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES 4 CABLEFO

130 CONCRETO UIvA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO

131 CONCRETO UMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO

132 CONCRETO LIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES T CABLEFO

133 CONCRETO UIvA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO

134 CONCRETO UMA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO

135 CONCRETO LIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO

136 CONCRETO UIvA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO

137 CONCRETO UMA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO

138 CONCRETO LIVA LIMA SANJUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO

139 CONCRETO UIvA LivA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO

140 CONCRETO UMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO




141 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
142 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
143 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
144 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
145 CONCRETO UIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
146 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
147 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
148 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
149 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
150 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
151 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
152 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
153 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
154 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
155 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
156 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
157 CONCRETO UIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
158 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
159 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
160 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 4 CABLEFO
161 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 7 CABLEFO
162 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
163 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
164 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
165 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
166 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
167 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
168 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
169 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
70 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
171 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
72 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
73 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
174 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
175 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
76 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
77 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
178 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
79 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
180 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
181 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
182 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
183 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
184 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
185 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
186 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
187 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
188 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
189 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
190 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
191 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
192 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
193 CONCRETO UIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
194 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
195 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
196 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
197 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
198 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
199 CONCRETO UIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
200 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
201 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
202 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
203 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
204 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
205 CONCRETO UIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
206 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
207 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
208 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
209 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
210 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
211 CONCRETO UIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
212 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
213 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
214 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
215 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
216 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
217 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
218 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
219 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
220 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
221 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
222 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
223 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 4 CABLEFO
224 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
225 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
226 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
227 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
228 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
229 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
230 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
231 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
232 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
233 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
234 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
235 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
236 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
237 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES a CABLEFO
238 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
239 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
240 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
241 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
242 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 7 CABLEFO
243 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
244 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
245 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
246 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
247 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
248 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
249 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
250 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
251 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
252 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
253 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
254 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
255 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
256 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
257 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
258 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
259 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
260 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
261 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
262 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
263 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
264 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
265 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
266 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
267 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
268 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
269 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
270 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES a CABLEFO
271 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
272 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
273 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES a CABLEFO
274 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
275 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
276 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
277 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
278 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
279 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
280 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
281 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
282 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
283 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO




284 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
285 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
286 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
287 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
288 CONCRETO UIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
289 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
290 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
291 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
292 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
293 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
294 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
295 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
296 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
297 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
298 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
299 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
300 CONCRETO UIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
301 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
302 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
303 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
304 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
305 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
306 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 4 CABLEFO
307 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
308 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
309 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
310 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
311 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
312 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 4 CABLEFO
313 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
314 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
315 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
316 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
317 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
318 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
319 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 7 CABLEFO
320 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES a CABLEFO
321 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
322 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
323 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
324 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
325 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
326 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
327 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
328 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
329 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
330 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
331 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
332 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
333 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
334 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
335 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
336 CONCRETO UIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
337 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
338 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
339 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
340 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
341 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
342 CONCRETO UIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
343 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
344 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES a CABLEFO
345 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
346 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
347 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
348 CONCRETO UIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
349 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
350 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
351 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
352 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
353 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
354 CONCRETO UIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
355 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
356 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
357 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
358 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
359 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
360 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
361 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
362 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
363 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
364 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
365 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
366 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
367 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
368 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
369 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
370 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
371 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
372 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
373 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
374 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
375 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
376 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
377 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
378 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
379 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
380 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
381 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
382 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
383 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
384 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
385 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
386 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
387 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
388 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
389 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
390 CONCRETO VA LIMA ATE 4 CABLEFO
391 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
302 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
393 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
394 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
395 CONCRETO LIvA LIVA ATE 5 CABLEFO
396 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
397 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
398 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
399 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
400 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
401 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
402 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
403 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
404 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
405 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
406 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
407 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
408 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
409 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
410 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
a1 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
412 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
413 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
414 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
415 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
416 CONCRETO LIvA LIVA ATE a CABLEFO
417 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
418 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
419 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
420 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
a21 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
422 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
423 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
424 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
425 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
426 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO




427 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
428 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
429 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
430 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
431 CONCRETO UIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
432 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
433 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
434 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
435 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
436 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
437 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
438 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
439 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
440 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
a1 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
442 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
443 CONCRETO UIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
444, CONCRETO LIVA LIMA ATE 7 CABLEFO
445 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
446 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
447 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
448 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
449 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
450 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
451 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
452 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
453 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
454 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
455 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
456 CONCRETO LIVA LIMA ATE 7 CABLEFO
457 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
458 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
459 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
460 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
461 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
462 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
463 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
464 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
465 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
466 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
467 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
468 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
469 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
470 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
an CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
a2 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
473 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
474, CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
475 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
476 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
477 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
478 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
479 CONCRETO UIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
480 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
481 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
482 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
483 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
=3 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
485 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
486 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
487 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
488 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
489 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
490 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
491 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
492 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
493 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
494 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
495 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
496 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
497 CONCRETO UIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
498 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
499 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
500 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
501 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
502 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
503 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
504 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
505 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
506 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
507 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
508 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
509 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
510 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
511 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
512 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
513 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
514 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
515 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
516 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
517 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
518 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
519 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
520 CONCRETO LIvA LIVA ATE a CABLEFO
521 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
522 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
523 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
524 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
525 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
526 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
527 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
528 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
529 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
530 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
531 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
532 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
533 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
534 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
535 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
536 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
537 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
538 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
539 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
540 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
541 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
542 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
543 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
544 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
545 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
546 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
547 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
548 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
549 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
550 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
551 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
552 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
553 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
554 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
555 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
556 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
557 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
558 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
559 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
560 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
561 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
562 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
563 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
564 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
565 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
566 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
567 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
568 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
569 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO




570 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
571 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
572 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
573 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
574 CONCRETO UIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
575 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
576 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
577 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
578 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
579 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
580 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
581 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
582 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
583 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
584 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
585 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
586 CONCRETO UIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
587 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
588 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
589 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
590 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
501 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
592 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
593 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
504 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
595 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
596 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
507 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
598 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
599 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
600 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
601 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
602 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
603 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
604 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
605 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
606 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
607 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
608 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
609 CONCRETO LIvA LIVA ATE a CABLEFO
610 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
611 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
612 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
613 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
614 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
615 CONCRETO LIvA LIVA ATE a CABLEFO
616 CONCRETO VA LIMA ATE 4 CABLEFO
617 CONCRETO LIVA LIMA ATE 7 CABLEFO
618 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
619 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
620 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
621 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
622 CONCRETO UIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
623 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
624 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
625 CONCRETO VA LIMA ATE 4 CABLEFO
626 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
627 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
628 CONCRETO UIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
629 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
630 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
631 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
632 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
633 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
634 CONCRETO UIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
635 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
636 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
637 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
638 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
639 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
640 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
641 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
642 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
643 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
644 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
645 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
646 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
647 CONCRETO LIVA LIMA ATE 7 CABLEFO
648 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
649 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
650 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
651 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
652 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
653 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
654 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
655 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
656 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
657 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
658 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
659 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
660 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
661 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
662 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
663 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
664 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
665 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
666 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
667 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
668 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
669 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
670 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
671 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
672 CONCRETO LIvA LIVA ATE a CABLEFO
673 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
674 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
675 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
676 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
677 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
678 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
679 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
680 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
681 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
682 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
683 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
684 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
685 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
686 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
687 CONCRETO LIvA LIVA ATE 5 CABLEFO
688 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
689 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
690 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
691 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
692 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
693 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
694 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
695 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
696 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
697 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
698 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
699 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
700 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
701 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
702 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
703 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
704 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
705 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
706 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
707 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
708 CONCRETO LIvA LIVA ATE a CABLEFO
709 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
710 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
711 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
712 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO




713 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
714 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
715 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
716 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
717 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
718 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
719 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
720 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
721 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
722 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
723 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
724 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
725 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
726 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
727 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
728 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
729 CONCRETO UIVA LIMA ATE 4 CABLEFO
730 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
731 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
732 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
733 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
734 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
735 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
736 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
737 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
738 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
739 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
740 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
741 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
742 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
743 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
744 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
745 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
746 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
747 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
748 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
749 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
750 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
751 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
752 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
753 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
754 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
755 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
756 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
757 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
758 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
759 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
760 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
761 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
762 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
763 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
764 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
765 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
766 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
767 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
768 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
769 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
770 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
771 CONCRETO UIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
772 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
773 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
774 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
775 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
776 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
777 CONCRETO UIVA LIMA ATE 4 CABLEFO
778 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
779 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
780 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
781 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
782 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
783 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
784 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
785 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
786 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
787 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
788 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
789 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
790 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
791 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
792 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
793 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
794 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
795 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
796 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
797 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
798 CONCRETO VA LIMA ATE 4 CABLEFO
799 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
800 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
801 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
802 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
803 CONCRETO LIvA LIVA ATE a CABLEFO
804 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
805 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
806 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
807 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
808 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
809 CONCRETO LIvA LIVA ATE a CABLEFO
810 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
811 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
812 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
813 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
814 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
815 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
816 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
817 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
818 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
819 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
820 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
821 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
822 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
823 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
824 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
825 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
826 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
827 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
828 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
829 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
830 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
831 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
832 CONCRETO LIVA LIMA ATE 5 CABLEFO
833 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
834 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
835 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
836 CONCRETO LIvA LIVA ATE 6 CABLEFO
837 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
838 CONCRETO LIVA LIMA ATE 7 CABLEFO
839 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
840 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
841 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
842 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
843 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
844 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
845 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
846 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
87 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
848 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
849 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
850 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
851 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
852 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
853 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
854 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
855 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO




856 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
857 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
856 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
859 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
860 CONCRETO UIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
861 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
862 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
863 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
864 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
865 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
866 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
867 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
868 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
869 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
870 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
871 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
872 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
873 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
874 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
875 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
876 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
877 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
878 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
879 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
880 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
881 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
862 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
883 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
884 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
885 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
886 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
887 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
888 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
889 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
890 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
891 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
892 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
893 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
894 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
895 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
896 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
897 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
898 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
899 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
900 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
901 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
902 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
903 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
904 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
905 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
906 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
907 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
908 CONCRETO UIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
909 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
910 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
911 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
912 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
913 CONCRETO LIvA LIVA ATE 5 CABLEFO
914 CONCRETO UIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
915 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
916 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
917 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
918 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
919 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
920 CONCRETO UIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
921 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
922 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
923 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
524 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
925 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
926 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
927 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
928 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
929 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
930 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
931 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
932 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
933 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
934 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
935 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
936 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
937 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
938 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
939 CONCRETO LIVA LIMA ATE 7 CABLEFO
940 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
941 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
942 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
943 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
944 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
945 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
946 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
947 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
948 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
949 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
950 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
951 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
952 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
953 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
954 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
955 CONCRETO LIvA LIVA ATE a CABLEFO
956 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
957 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
958 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
959 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
960 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
961 CONCRETO LIvA LIVA ATE a CABLEFO
962 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
963 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
964 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
965 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
966 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
967 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
968 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
969 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
970 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
o71 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
972 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
973 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
974 CONCRETO VA LIMA ATE 4 CABLEFO
975 CONCRETO LIVA LIMA ATE 7 CABLEFO
976 CONCRETO LIvA LIVA ATE a CABLEFO
977 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
978 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
979 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
980 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
981 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
982 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
983 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
984 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
985 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
986 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
987 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
988 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
989 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
990 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
991 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
992 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
993 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
994 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
995 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
996 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
997 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
998 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO




999 CONCRETO LIvA LIVA ATE a CABLEFO
1000 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
1001 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
1002 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1003 CONCRETO UIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
1004 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1005 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
1006 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
1007 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1008 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
1009 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
1010 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1011 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
1012 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
1013 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
014 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1015 CONCRETO UIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1016 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
017 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
1018 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
1019 CONCRETO LIVA LIMA ATE 7 CABLEFO
1020 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1021 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
1022 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1023 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
024 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
1025 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1026 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
027 CONCRETO VA LIMA ATE 4 CABLEFO
1028 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
1029 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
1030 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
1031 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
1032 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
1033 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
1034 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
1035 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1036 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
1037 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1038 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
1039 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
1040 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1041 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1042 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
1043 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1044 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1045 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
1046 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
1047 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
1048 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
1049 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1050 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1051 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
1052 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1053 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
1054 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
1055 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1056 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1057 CONCRETO UIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1058 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1059 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1060 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
1061 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
1062 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
1063 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
1064 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1065 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
1066 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
1067 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
1068 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
1069 CONCRETO UIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1070 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1071 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1072 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
1073 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
074 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
1075 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
1076 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
077 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1078 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
1079 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
1080 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1081 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
1082 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
1083 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1084 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
1085 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
1086 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
1087 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
1088 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
1089 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1090 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
1091 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
1002 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1093 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
1094 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
1095 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1096 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
1097 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1098 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1099 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
1100 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1101 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
1102 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
1103 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
1104 CONCRETO LIvA LIVA ATE a CABLEFO
1105 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
1106 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
1107 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1108 CONCRETO VA LIMA LAMOLINA 1 CABLEFO
1109 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1110 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
KK CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
112 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
113 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
114 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
1115 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
1116 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
A7 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
1118 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
1119 CONCRETO LIvA LIVA ATE a CABLEFO
1120 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
1121 CONCRETO LIVA LIMA ATE 7 CABLEFO
1122 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
1123 CONCRETO VA LIMA ATE 3 CABLEFO
1124 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1125 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1126 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
127 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1128 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
1129 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
1130 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
1131 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1132 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
1133 CONCRETO LIVA LIMA ATE 3 CABLEFO
1134 CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1135 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
1136 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
1137 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
1138 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
1139 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1140 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
1141 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO




[ CONCRETO LIvA LIVA ATE 2 CABLEFO
1143 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
144 CONCRETO LIVA LIMA ATE 7 CABLEFO
1145 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
1146 CONCRETO UIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
147 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
1148 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
1149 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
1150 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1151 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
1152 CONCRETO VA LIMA ATE 2 CABLEFO
1153 CONCRETO LIVA LIMA ATE 2 CABLEFO
1154 CONCRETO LIvA LIVA ATE 3 CABLEFO
1155 CONCRETO VA LIMA ATE 1 CABLEFO
1156 CONCRETO LIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1157 CONCRETO LIvA LIVA ATE 1 CABLEFO
1158 CONCRETO UIVA LIMA ATE 1 CABLEFO
1159 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 5 CABLEFO
1160 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1161 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 4 CABLE FO
1162 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO. 2 CABLEFO
1163 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES a CABLEFO
1164 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLE FO
1165 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO. 2 CABLEFO
1166 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
167 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLE FO
1168 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO. 3 CABLEFO
1169 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1170 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
71 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 5 CABLEFO
172 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
173 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
174 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1175 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1176 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
77 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
1178 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
179 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1180 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1181 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
1182 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1183 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1184 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1185 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1186 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 6 CABLEFO
1187 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1188 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1189 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1190 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO a CABLEFO
1191 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1192 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 7 CABLEFO
1193 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1194 CONCRETO UIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1195 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1196 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 5 CABLEFO
197 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1198 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1199 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1200 CONCRETO UIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1201 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 5 CABLEFO
1202 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1203 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1204 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1205 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1206 CONCRETO UIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1207 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1208 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
1209 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
1210 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1211 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1212 CONCRETO UIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1213 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1214 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1215 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1216 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 6 CABLEFO
1217 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 5 CABLEFO
1218 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1219 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO. 3 CABLEFO
1220 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1221 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLE FO
1222 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1223 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES a CABLEFO
1224 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1225 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 7 CABLEFO
1226 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1227 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1228 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1229 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1230 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1231 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 5 CABLEFO
1232 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1233 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1234 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1235 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1236 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1237 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1238 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1239 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1240 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1241 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1242 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
1243 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1244 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
1245 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLE FO
1246 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO. 2 CABLEFO
1247 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1248 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1249 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1250 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1251 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1252 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1253 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES a CABLEFO
1254 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
1255 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
1256 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1257 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1258 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1250 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1260 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1261 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1262 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES a CABLEFO
1263 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 4 CABLEFO
1264 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 7 CABLEFO
1265 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1266 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
1267 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1268 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1269 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1270 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1271 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
1272 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
1273 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
1274 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1275 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 4 CABLEFO
1276 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1277 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1278 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1279 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
1280 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1281 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
1282 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1283 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1284 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO




1285 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1286 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1287 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1288 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1289 CONCRETO UIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1290 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1291 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 5 CABLEFO
1292 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1293 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1294 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1295 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1296 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1297 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1298 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1299 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1300 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1301 CONCRETO UIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1302 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1303 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1304 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1305 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 5 CABLEFO
1306 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1307 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1308 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1300 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1310 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
311 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1312 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1313 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1314 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1315 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1316 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
317 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1318 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
319 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1320 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1321 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1322 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1323 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1324 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1325 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1326 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1327 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1328 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1329 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1330 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1331 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1332 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1333 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1334 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1335 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1336 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1337 CONCRETO UIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1338 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1339 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO a CABLEFO
1340 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1341 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1342 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1343 CONCRETO UIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1344 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1345 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1346 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1347 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1348 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO a CABLEFO
1349 CONCRETO UIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1350 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 5 CABLEFO
1351 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1352 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1353 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1354 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1355 CONCRETO UIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1356 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1357 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1358 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1359 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1360 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1361 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1362 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1363 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1364 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1365 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1366 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1367 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1368 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
1369 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1370 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1371 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1372 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1373 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1374 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 3 CABLEFO
1375 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1376 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 6 CABLEFO
377 CONCRETO LIVA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
1378 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
379 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1380 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1381 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1382 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1383 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1384 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO a CABLEFO
1385 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1386 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 1 CABLEFO
1387 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 5 CABLEFO
1388 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 5 CABLEFO
1389 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 5 CABLEFO
1390 CONCRETO LIvA LIVA SANTIAGO DE SURCO 5 CABLEFO
1391 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 4 CABLEFO
1352 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 7 CABLEFO
1393 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO
1394 CONCRETO VA LIMA SANTIAGO DE SURCO 2 CABLEFO
1395 CONCRETO LIVA LIMA SANTIAGO DE SURCO 3 CABLEFO
1396 CONCRETO LIvA LIVA SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 CABLEFO
1397 CONCRETO VA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 CABLEFO

TOTAL

2653

Josédlian Haro Seijas

FIRMA DEL OPERADOR




Yelefonica

ANEXO 3

Elementos de red de El Operador para el arrendamiento de puntos de apoyo en postes

Descripcion de los Elementos de Red:

Los Elementos de Red estan incluidos en la Orden de Servicio debidamente suscrita por el Operador.
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ANEXO 4

Operacion, mantenimiento y gestion de averias
Arrendamiento de punto de apoyo en postes

Generalidades

Telefénica dispondra de personal necesario para garantizar la operacion y mantenimiento de
los Puntos de Apoyo con el fin de asegurar la continuidad y calidad del presente
arrendamiento. Cada una de las partes realizara el mantenimiento preventivo y correctivo de
los elementos de red de su propiedad. EI Operador debera hacer de conocimiento de
Telefénica sus programas de mantenimiento con 20 dias calendario de anticipacion.

Las rutinas de mantenimiento se ajustaran a las recomendaciones de Telefénica.

Telefénica brindara a El Operador las facilidades necesarias para el mantenimiento de sus
Elementos de Red, sin embargo, cuando el caso lo amerite ya sea por medidas de seguridad
en la red y para garantizar la prevencion de accidentes, debera sujetarse a las indicaciones
dadas por Telefénica.

Cuando Telefénica reciba solicitudes de reubicacién de sus redes, seguira el procedimiento
detallado a continuacion:

a) Una vez recibido el requerimiento de reubicacion por parte de la autoridad, Telefénica
debera informar a EI Operador sobre el mismo, y solicitar en un plazo perentorio el envio
de los costos y plazos de reubicacién de su infraestructura.

b) Telefonica elaborara un expediente técnico para la autoridad que ha efectuado el
requerimiento, detallando los gastos involucrados para trasladar la infraestructura (de
ambas partes) en cuestion a la nueva ubicacion y el plazo de ejecucion; e incluyendo los
costos y plazos informados por EI Operador.

c) Una vezrecibida la confirmacion del pago de los costos de la reubicacion por la autoridad
solicitante y la firma de convenios o Actas de ser el caso, Telefénica ejecutara los
trabajos de traslado cumpliendo el plazo indicado. La infraestructura propiedad de EI
Operador sera reubicada por éste al mismo tiempo que es ejecutada la obra de
Telefénica, para lo cual coordinara con la persona nombrada para tal caso por
Telefénica.

d) De aplicar penalidades, El Operador debera asumir la responsabilidad en la que incurra.

e) En el supuesto negado que la autoridad que ha efectuado el requerimiento no reconozca
los costos generados por la reubicaciéon de la infraestructura, ambas partes deberan
asumir los costos que impliquen la reubicacién de la infraestructura de su propiedad, sin
perjuicio de las acciones legales que puedan iniciar para que se efectue el pago
correspondiente.

En el caso de dafios al plantel debido a la accion de un tercero, ambas partes - de manera
independiente - realizaran el reclamo ante dicho tercero y reclamaran el resarcimiento del
dano sobre sus redes si lo consideran pertinente. De igual manera, la parte que primero llegue
0 sea comunicada del problema realizara la denuncia respectiva comunicando a la otra con el
objetivo de que realice su propia denuncia sobre los dafios que se hayan efectuado sobre su
red o se realice una ampliacién de la misma para los fines legales.
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Queda entendido que el mantenimiento de los Puntos de Apoyo lo hara Telefénica debiendo
informar de ello a EI Operador. Telefénica podra realizar dicho mantenimiento directamente
o a través de sus contratistas.

Evaluacion y pruebas en los arriendos.

Las averias en los Puntos de Apoyo deberan ser registradas en formatos que contemplen
informacion basica como fecha y hora del reporte, posible averia detectada, puntos de apoyo
afectados, nombre de la persona que efectua el reporte, nombre de la persona que recibe el
reporte y tiempo estimado de la reparacion.

Una vez al afio, en la fecha que ambas partes determinen, Telefénica realizara una auditoria
para asegurar que los Puntos de Apoyo estén en buenas condiciones y cuenten con los
requerimientos de seguridad adecuados, asi como también para prevenir el uso de puntos de
apoyo no autorizados.

Gestion de averias.

Fallas en los Puntos de Apoyo.

Cada una de las partes establecera su centro principal de monitoreo de red como punto central
de contacto para el propdsito de informar a la otra parte las fallas en los puntos de apoyo que
afecten al sistema de la otra parte o sus clientes.

Por parte de Telefénica el punto de contacto sera el Service Desk de Operadores, teléfono
0800-20-620. Por parte de EI Operador el punto de contacto sera el Sr. Ricardo Rafael Garcia
Aguilar, teléfono 999 664 544, durante las 24 horas del dia, los 365 dias del afio.

Cada una de las partes comunicara a la otra cualquier falla en los Puntos de Apoyo, dentro de
los 30 minutos de haber tomado conocimiento de la misma.

Notificacion de actividades que afecten el presente arrendamiento.

Cada una de las partes notificara a la otra, con por lo menos veinte dias (20) habiles de
anticipacion, la ejecucién de los trabajos que afecten o puedan afectar el presente
arrendamiento con el fin de llevar a cabo su coordinacion, excepto casos imprevistos o de
fuerza mayor que se comunicaran de inmediato.

Coordinacién con respecto a planes de contingencia.

Ambas partes trabajaran conjuntamente para desarrollar planes de contingencia de los Puntos
de Apoyo, con la finalidad de mantener la capacidad maxima de los mismos si ocurriesen
desastres naturales o humanos que afecten los servicios de telecomunicaciones.
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ANEXO 5
Protocolo de pruebas técnicas del arrendamiento de puntos de apoyo en postes

Protocolo de pruebas técnicas de aceptacion.

1.

Pruebas de aceptacion.

Luego de la instalacion de los Elementos de Red en los Puntos de Apoyo las partes llevaran a
cabo - de manera conjunta - las pruebas de aceptacion de tal manera que se garantice una alta
calidad de conexidn y operacion entre ambas redes. Al término de las pruebas se emitira un
informe con los resultados de las mismas y, a menos que exista alguna observaciéon que
imposibilite el arrendamiento, se procedera a la puesta en servicio del arriendo, previa carta de
compromiso en la que El Operador se comprometa a resolver las observaciones que obtengan
de los resultados de las pruebas de aceptacion, en un plazo maximo de siete (7) dias habiles.

. Tipos de pruebas a realizarse y método de mediciéon aplicable.

Los técnicos que asignen las partes realizaran las pruebas respectivas, de acuerdo al Protocolo
de Pruebas proporcionado por Telefénica y acordado entre las partes.

Fallas en las pruebas

Si los resultados de las pruebas realizadas no cumplen con los criterios especificos para lograr
resultados positivos, la parte responsable de las pruebas que fallen hara las correcciones
necesarias lo antes posible. Luego de efectuadas las correcciones notificara a la otra parte para
que se acuerde la realizacion de una nueva prueba. Este proceso se debe repetir hasta que se
obtengan resultados satisfactorios para cumplir con los objetivos de la misma. Los costos en que
incurriera una parte como consecuencia de la repeticion de pruebas por motivos imputables a la
otra parte, seran de cargo de esta Ultima, para lo cual se tendra que presentar la cuantificacion
de los gastos realizados.

. Formatos para las pruebas de aceptacion.

Una vez efectuadas las pruebas, Telefonica remitira a El Operador un original del acta de
aceptacioén de las instalaciones, aprobada y firmada por las partes, en la cual se incluira, por lo
menos, lo siguiente:

a) ldentificacion de los elementos de planta sometidos a prueba;

b) Tipo de pruebas realizadas y métodos de medicion aplicados; vy,

¢) Resultados obtenidos.

El formato que se utilizara para registrar los resultados de las pruebas de aceptacion, se muestra
a continuacion:

Numero de Direccio Comentario

Ubicacion Condicion Pasé Fallo
Prueba n

POSTES

CABLES
CONEXIONES
POZOS A TIERRA
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ANEXO 6
Procedimiento para el desmontaje y retiro de los elementos de red
Arrendamiento de puntos de apoyo en postes

Se realizara la inspeccién conjunta a fin de determinar el nimero de postes utilizados, cables,
elemento, ferreteria y equipos instalados a fin de verificar que cuenten con la debida autorizacion de
El Operador y estén operando dentro de los parametros de seguridad de acuerdo con las normas
que para tal fin han sido creadas.

Para tal efecto EI Operador comunicara a Telefénica la fecha y hora de la inspeccion. Como
resultado de la inspeccidén se levantara un acta, la misma que debera ser suscrita por los
representantes designados a estos efectos por ambas partes.

Culminada la inspeccion, las partes procederan a firmar el acta correspondiente en donde se
indicaran las observaciones técnicas.

El Operador dispondra de un plazo acordado entre las partes, no menor a 72 horas a partir de la
fecha de inspeccién para desmontar los cables y equipos de los postes que hayan sido indicados en
el acta indicada a su costo. Para el caso de observaciones técnicas criticas, casos de riesgo eléctrico
y otros elementos que se considere un riesgo a la seguridad, deberan ser subsanados en el lapso
de 24 horas.

Cumplido este plazo, Telefénica en ejercicio de sus derechos, procedera a desmontar los cables,

equipos y demas bienes que se encuentren apoyados en los postes por cuenta, costo, riesgo y
responsabilidad de El Operador.
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ANEXO 7
Acuerdo de confidencialidad

Conste por el presente documento, el Acuerdo de Confidencialidad que celebran, de una parte,

........................ ,con RUC N° .....................,, domiciliada en ..................................., representada por
el sefior ......ccoeveeeeevvnnnnn.. , identificado con ..................... , segun poder inscrito en .............. , alaque
en adelante se denominara “la Empresa”; y, de laotra, .................. ,con DNIN® ... , alaque

en adelante se denominara “el Obligado”, en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO.- El Obligado reconoce y entiende que el secreto de las telecomunicaciones es el derecho
fundamental de toda persona a que sus comunicaciones no sean vulneradas y entre otras, genera
la obligacion a cargo de Telefénica de adoptar las medidas y procedimientos razonables para
garantizar la inviolabilidad de las comunicaciones que se cursen a traves de sus redes.

Asimismo, el Obligado conoce que Telefénica se encuentra obligada a proteger los datos personales
de sus abonados y usuarios, es decir, a adoptar las medidas necesarias, a fin de que la informacion
personal que obtenga de sus abonados o usuarios en el curso de sus operaciones comerciales, no
sea obtenida por terceros, salvo las excepciones previstas en las normas legales vigentes.

SEGUNDO.- El Obligado debera mantener y guardar en estricta reserva y absoluta confidencialidad
cualquier documento o informacién vinculada al secreto de las telecomunicaciones y a la proteccién
de los datos personales de los abonados y usuarios de Telefénica a la que pudiera acceder en
ejecucion del Contrato suscrito entre esta ultima y la Empresa. En consecuencia, el Obligado no
podra sustraer, interceptar, interferir, cambiar, alterar el texto, desviar el curso, publicar, divulgar,
utilizar, tratar de conocer o facilitar el contenido o la existencia de cualquier comunicacion o de los
medios que soportan o transmitan tales documentos e informaciones, sea en forma directa o
indirecta.

TERCERO.- El Obligado se obliga a cumplir en todo momento la legislacién vigente sobre la materia,
especificamente la Resolucion Ministerial N° 111-2009-MTC/03, asi como sus modificatorias y
ampliatorias.

CUARTO. - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del Obligado asumidas en
el presente acuerdo dara lugar a la aplicacion de las sanciones civiles y penales correspondientes.

QUINTO.- El Obligado asume el presente compromiso de manera permanente inclusive luego de
haber concluido la relacion laboral o contractual que lo vincula con la Empresa.

Suscrito en Lima, alos ......... dias delmes de .......cccccouunn.... de 20...
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